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BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PUBLICA 
 

Licitación ID:  947750-13-LR26 
 
Pavimentación calle Paso del Inca, entre calle Tebenquiche y Camino Al Tatio, San Pedro de Atacama.   
 
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SECPLA  
 
Fecha de Cierre: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl  
 
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:  

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de 
ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra 
que esta institución genera en el Mercado Público. 
 

 

 

 
 

 

Productos o servicios 

 

 Construcción de obras civiles                                                                                                  1 Global 
 Cód.: 72131702 

Se requiere contratar los servicios para la ejecución de obra material denominada “Pavimentación calle 
Paso del Inca, entre calle Tebenquiche y Camino Al Tatio, San Pedro de Atacama”, según lo requerido en 
las especificaciones técnicas.   

 

 

 

Contenido de las bases 

● 1. Características de la licitación 
● 2. Organismo demandante 
● 3. Etapas y plazos 
● 4. Antecedentes para incluir en la oferta 
● 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 

6. Criterios de evaluación 
7. Montos y duración del contrato 
8. Garantías requeridas 
9. Requerimientos técnicos y otras 
cláusulas 

 

 

 
1.Características de la licitación 
 

Nombre de la licitación: Pavimentación calle Paso del Inca, entre calle Tebenquiche y Camino Al Tatio, 
San Pedro de Atacama. 
 
Estado: Publicada 
 
Descripción: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de 
contratación para el servicio de ejecución de obra material denominado “Pavimentación calle Paso del 
Inca, entre calle Tebenquiche y Camino Al Tatio, San Pedro de Atacama”. 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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Tipo de licitación: Licitación Pública superior a 5.000 UTM. (LR) 
 
Tipo de convocatoria: ABIERTO 
 
Moneda: Peso Chileno 
 
Etapas del proceso de apertura: Dos etapas  

Contrato: Se requerirá suscripción de contrato  

Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría 

Publicidad de ofertas técnicas: 

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez 
adjudicada la licitación. 
 
 

 
 
2. Organismo demandante 
 

Razón social: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA 

Unidad de compra: SECPLA 

R.U.T.: 69.252.500-0 

Dirección: Gustavo Le Paige 328 

Comuna: San Pedro de Atacama  

     Región en que se genera la licitación: Región de Antofagasta 

 
 
3. Etapas y plazos 

 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: Según lo indicado a través del portal 
www.mercadopublico.cl  

Fecha de Publicación: Hasta 05 días desde la emisión del decreto que aprueba el llamado a licitación 

Fecha inicio de preguntas:  Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha final de preguntas:  Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de publicación de respuestas: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de acto de apertura técnica: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de acto de apertura económica (referencial): Según lo indicado a través del portal 
www.mercadopublico.cl 

Fecha de Adjudicación: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de entrega en soporte físico No hay información 

Fecha estimada de firma de contrato No hay información 

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información 
4. Antecedentes para incluir en la oferta 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación deberán obligatoriamente 
confirmar y firmar electrónicamente la declaración jurada de requisitos para ofertar. 

 
Documentos Administrativos 
 

1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo N°1 “Etapa N°1 Preselección – Formulario de Datos del 
Oferente”, el que debe ser completado y enviado a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl).  
 
Si la información requerida en el Anexo N°1 se encuentra disponible en el Registro de Proveedores del 
Estado, se considerará como presentada por el oferente.  
 
De no incluirse el mencionado Anexo N°1, o si dicha información no está disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, la oferta será declarada inadmisible y no será evaluada. 

 
2.- Requisito mínimo: Al momento de presentar las ofertas, los oferentes deberán encontrarse “hábil” en 
el Registro de Proveedores del Estado. En caso de participar como Unión Temporal de Proveedores 
(UTP), cada integrante de esta deberá encontrarse hábil en el citado registro.  
 
La oferta presentada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP), que no corresponden a una 
empresa de menor tamaño será declarada inadmisible, conforme con lo establecido en el artículo 182 del 
Reglamento de la Ley N°19.886.- 
 
En caso de participar como Unión Temporal de Proveedores (UTP), el representante deberá adjuntar el 
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos N°180 y N°181 del Reglamento de la Ley N°19.886.- 
 
3. Requisito mínimo: En caso de participar como Unión Temporal de Proveedores (UTP), la 
“Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar” deberá ser firmada electrónicamente por el apoderado 
representante de la UTP. 
 
4.- Requisito mínimo: Adjuntar certificado actualizado y vigente que acredite la inscripción en el registro 
nacional de contratistas (RENAC) del ministerio de vivienda y urbanismo, en la especialidad registro B-1 
y categoría 2° (o superior).  
 
5.- Requisito mínimo: Entrega de una garantía de Seriedad de la Oferta, conforme lo previsto en el 
numeral 8.- “Garantías requeridas”, hasta el día y la hora de cierre de recepción de ofertas. Dicha garantía 
debe ser emitida y entregada de forma electrónica, adjunta a la oferta. La garantía podrá ser emitida en 
formato físico y entregada en la Oficina de la Sección de Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria 
Comunal de Planificación –SECPLA de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en 
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 
horas, en días hábiles, hasta el día de cierre de recepción de ofertas. 
 
 
 

 

 
Documentos Técnicos 

 

1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo Nº 3.A, “Etapa N°1 Preselección – Formulario de Oferta 
Técnica”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, 
firmado y enviado, a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl). Sólo se aceptarán 
ofertas presentadas utilizando los formularios contenidos en el citado Anexo, de lo contrario serán 

http://www.mercadopublico.cl/
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declaradas inadmisibles y no serán evaluadas. Si alguna información del Anexo N°3.A no es incluida, para 
efectos de la presente licitación se considerará que el postulante carece de ella. 
 
2.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo Nº 3.B, “Etapa N°2 Selección – Formulario de Oferta 
Técnica”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, 
firmado y enviado, a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl), y será evaluado 
solamente para las empresas que pasaron el proceso de preselección. Sólo se aceptarán ofertas 
presentadas utilizando los formularios contenidos en el citado Anexo, de lo contrario serán declaradas 
inadmisibles y no serán evaluadas. Si alguna información del Anexo N°3.B no es incluida, para efectos de 
la presente licitación se considerará que el postulante carece de ella. 
 
3.- Requisito mínimo: La oferta no podrá exceder el plazo máximo de ejecución del servicio de 120 días 
corridos. 
 
 

 

 
Documentos Económicos 

 

1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo N° 2, “Etapa N°2 Selección - Formulario Oferta Económica”. 
Dicho formulario debe ser completado y enviado a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl).  
 

2.- Requisito mínimo: El monto total de Oferta económica, en consideración a la de ejecución de obra 

material denominado “Pavimentación calle Paso del Inca, entre calle Tebenquiche y Camino Al Tatio, San 
Pedro de Atacama”, no podrá exceder del presupuesto estimado, que ascienden a $650.000.000.- 
(seiscientos cincuenta millones ) incluyendo impuestos y costos asociados. 
 
Sólo se aceptarán ofertas presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario 
serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas. 
 

 

 
 
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 
 

5.1. Persona natural 
 

Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las 
siguientes causales de inhabilidad: 
 
1.- Haber sido condenado por algunos de los concursales establecidos en el Título Noveno del Libro 

Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°, 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 
25° del artículo 97 del Código Tributario.  

2.- Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento contractual 
respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos 
sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  

3.- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del 
trabajador, según establece la Ley.  

4.- Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el párrafo 2 del Título V del Libro II 
del Código Penal, lavado de activos establecidos en el Título III de la ley N°19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o 
financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8° de la ley N°18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.  

http://www.mercadopublico.cl/
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5.- Haber sido declarada inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones 
financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y el 
Banco Africano del Desarrollo.  

6.- Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley de Compras, 
antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presenten de una 
forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro de 
Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez días 
desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el citado artículo.  

7.- Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la medida dispuesta en 
la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 
N°211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.  

8.- Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la ley 
N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

9.- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, 
dispuesta en el artículo 33 de la Ley N°21.595 de Delitos Económicos.  

10.- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un convenio 
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad 
regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva sentencia. 
11.- Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, 

lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 
12.- Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N° 20.720 

sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, 
13.- Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la 

Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del reglamento, de 
la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

14.- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos 
y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada. 

15. Las demás que determinen las leyes. 
 
Documentos Persona Natural 
 
- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores. 
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser contratado serán sólo aquellos 
exigidos en numeral 9.14. 

5.2. Persona Jurídica 
 
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las 
siguientes causales de inhabilidad: 
 
1.- Haber sido condenado por algunos de los concursales establecidos en el Título Noveno del Libro 

Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°, 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 
25° del artículo 97 del Código Tributario.  

2.- Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento contractual 
respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos 
sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  

3.- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del 
trabajador, según establece la Ley.  
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4.- Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el párrafo 2 del Título V del Libro II 
del Código Penal, lavado de activos establecidos en el Título III de la ley N°19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o 
financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8° de la ley N°18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.  

5.- Haber sido declarada inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones 
financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y el 
Banco Africano del Desarrollo.  

6.- Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley de Compras, 
antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presenten de una 
forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro de 
Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez días 
desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el citado artículo.  

7.- Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la medida dispuesta en 
la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 
N°211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.  

8.- Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la ley 
N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

9.- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, 
dispuesta en el artículo 33 de la Ley N°21.595 de Delitos Económicos.  

10.- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un convenio 
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad 
regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva sentencia. 
11.- Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, 

lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 
12.- Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N° 20.720 

sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, 
13.- Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la 

Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del reglamento, de 
la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

14.- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos 
y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada. 

15. Las demás que determinen las leyes. 
 
Documentos Persona Jurídica 
 
- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.  
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser contratado serán sólo aquellos 
exigidos en numeral 9.14. 

 
 
6. Criterios de evaluación 
 
6.1. Criterios de Idoneidad Técnica 
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1. Calidad de la Propuesta Técnica Detalle en numeral 9.10.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

60% 
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2. Experiencia del Jefe de Obra Detalle en numeral 9.10.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

40% 

 
6.2. Criterios de selección 
 
Una vez superada la etapa de idoneidad técnica, y sólo con los oferentes que aprueban dicha fase, 
se procederá a realizar la siguiente evaluación.  
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1. Oferta Económica  Detalle en numeral 9.10.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

85% 

2. Plazo de Ejecución  Detalle en numeral 9.10.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

10% 

3. Criterios Sustentables e Inclusivos Detalle en numeral 9.10.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

2% 

4. Programas de integridad y ética 
empresarial 

Detalle en numeral 9.10.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

2% 

5. Cumplimiento de los requisitos 
formales 

Detalle en numeral 9.10.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

1% 

 
 
7. Montos y duración del contrato 
 

Estimación en base a: Presupuesto Disponible 

Fuente de financiamiento: MUNICIPAL 

Monto Total Estimado: $650.000.000.- 

Contrato con renovación: 
Observaciones: 

No 
Sin observaciones 

Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura 

Opciones de pago: Transferencia Electrónica 

Nombre de responsable de pago: Díaz, Cesar 

e-mail de responsable de pago: cesar.diaz@munispa.cl  

Nombre de responsable de contrato: Cruz, José 

e-mail de responsable de contrato: jose.cruz@munispa.cl  

Teléfono de responsable del 
contrato: 

- 

Prohibición de subcontratación: 
No permite subcontratación.  
El adjudicatario no podrá subcontratar, salvo autorización 
escrita de la Municipalidad de San Pedro de Atacama 

 
 
8. Garantías requeridas 
 

mailto:cesar.diaz@munispa.cl
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8.1. Garantía de Seriedad de Oferta 
 

Beneficiario: 
Municipalidad de San Pedro de Atacama 
RUT 69.252.500-0 

Fecha de vencimiento: 10/11/2026 

Monto $ 1.000.000.- 

Descripción: 

Monto: $1.000.000.- 
 
Esta garantía deberá ser emitida y entregada de manera electrónica con 
ocasión de la presentación de la Oferta. Se aceptará todo tipo de garantía 
que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, tales como 
boleta bancaria, póliza de seguro de ejecución inmediata, vale vista, o 
certificado de fianza.  
 
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter 
de irrevocable.  
 
la Garantía de Seriedad de la Oferta, en el caso de no ser emitida de 
manera electrónica, deberá ser entregada en formato físico, en la Oficina 
de la Sección de Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria 
Comunal de Planificación –SECPLA de la Ilustre Municipalidad de San 
Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405, comuna de San Pedro de 
Atacama, Región de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en 
días hábiles, hasta el día de cierre de recepción de ofertas. 
 
La garantía podrá ser otorgada por el Oferente o por un tercero a su 
nombre; asimismo, podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos 
financieros de la misma naturaleza que, en conjunto, representen el 
monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónica.  

Glosa: 

En caso de que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o certificado 
de fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: 
“Garantía de Seriedad de la Oferta para la Licitación Pública 
denominada Pavimentación calle Paso del Inca, entre calle 
Tebenquiche y Camino Al Tatio, San Pedro de Atacama.” 
 
El certificado de fianza deberá además señalar, que dicha garantía NO 
goza de beneficio de excusión, siendo esa característica irrenunciable y 
que el fiador deberá comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a 
simple requerimiento de Municipalidad de San Pedro de Atacama.  

Forma y oportunidad de 
restitución: 

La garantía de seriedad de la oferta entregada por el proponente cuya 
oferta haya sido adjudicada, se le devolverá una vez que suscriba el 
contrato correspondiente y contra la recepción conforme de la garantía de 
fiel cumplimiento de contrato.  

A los participantes aceptados y no adjudicados, se les devolverá la 
garantía dentro de los 10 días siguientes a la fecha de celebración del 
contrato con el adjudicatario. Si el documento fue entregado de manera 
física el oferente deberá realizar el retiro del documento de manera 
presencial en las Oficinas de Tesorería Municipal, ubicadas en la comuna 
de San Pedro de Atacama.  

En caso de que la Licitación sea declarada desierta, las Garantías de 
seriedad que se hubieran entregado se devolverán dentro de los 10 días 
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siguientes a la total tramitación del respectivo decreto. Asimismo, las 
garantías de seriedad relativas a las propuestas declaradas inadmisibles 
en la etapa de apertura de las mismas, se devolverán dentro de los 10 
días siguientes a la total tramitación del respectivo decreto.  

La garantía se hará efectiva en los siguientes casos: a) Si el proponente 
se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta; y b) 
Si la Municipalidad dejare sin efecto la adjudicación, en virtud de lo 
previsto en el numeral 9.13 de las Bases.  

 
8.2. Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato 
 

Beneficiario: 
Municipalidad de San Pedro de Atacama 
RUT 69.252.500-0 

Fecha de vencimiento: 20/07/2027 

Monto 5%  

Descripción: 

Monto: 5% del monto total adjudicado. 
 
Esta garantía deberá ser entregada al momento de suscribir el contrato 
y podrá ser emitida y entregada de manera electrónica. Si el documento es 
en formato físico, este debe ser entregado en la Oficina de la Sección de 
Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de Planificación 
–SECPLA de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en 
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Región de 
Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles, hasta el día 
de cierre de recepción de ofertas. 
 
Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantía indicada en 
las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de 
vencimiento podrá ser evaluada durante el proceso de firma de contrato.  
 
Se aceptará todo tipo de garantía que asegure el cobro de la misma de 
manera rápida y efectiva, tales como boleta bancaria, póliza de seguro de 
ejecución inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podrá 
otorgarse mediante uno o más instrumentos financieros de la misma 
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar. 
Será responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantía hasta 
60 días después de terminado el plazo de ejecución del servicio. 
 
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de 
irrevocable. Ésta podrá ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a 
su nombre. 

Glosa: 

 
En caso de que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o certificado de 
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para 
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato denominado 
Pavimentación calle Paso del Inca, entre calle Tebenquiche y Camino 
Al Tatio, San Pedro de Atacama, y el pago de las obligaciones laborales 
y sociales con los trabajadores del contratista”. 
 
El certificado de fianza deberá además señalar, que dicha garantía no goza 
de beneficio de excusión, siendo esa característica irrenunciable y que el 
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fiador deberá comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple 
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
En caso que el adjudicatario, opte por presentar una póliza de seguro o un 
certificado de fianza como garantía, dichos instrumentos deberán considerar 
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o 
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura. 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía una vez finalizado 
el período de cobertura de la garantía exigida en estas Bases, la que será 
restituida dentro del plazo de 5 días después del vencimiento de la garantía. 

Si el documento fue entregado de manera física el oferente deberá realizar 
el retiro del documento de manera presencial en las Oficinas de Tesorería 
Municipal, ubicadas en la comuna de San Pedro de Atacama. 

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá hacer efectiva la 
Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos: 

i. No pago de multas dentro del plazo establecido. 
ii.- Aplicación de cuatro multas durante la vigencia del contrato. 
iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitación. 
iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 9.21, cuando la causal invocada sea imputable al contratista.  
v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las 

obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores 
 
En caso de cobro de una de las garantías, el proveedor deberá reponer la 
garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que 
reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro 
de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a 
indemnización alguna. En caso de que la garantía entregada tenga una 
fecha de vencimiento anterior, el contratado deberá remplazarla, a más 
tardar 10 días hábiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales 
características que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena 
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnización alguna. 
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía 
serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. 

 
 
8.3. Otras Garantías 
 
8.3.1. Garantía por buena ejecución – SERVIU 
 

Beneficiario: 
Servicio de Vivienda y Urbanización II Región 
RUT 61.814.000-8 

Fecha de vencimiento: 23/04/2029 

Monto UF 1593,06 

Descripción: 

GARANTÍA POR BUENA EJECUCIÓN DE OBRAS – REQUISITO 
SERVIU 
 
Monto: UF 1593,06 
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Esta garantía deberá ser emitida y entregada al SERVIU Región de 
Antofagasta, previo al inicio de la obra, debiendo coordinar su entrega con 
el revisor SERVIU del proyecto e ingresar a través de oficina de partes, 
adjunta una carta de presentación dirigida a Víctor Gálvez Astudillo, 
Director de SERVIU Región de Antofagasta, o quien lo subrogue.  
 
Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantía estipulada 
en las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva 
de vencimiento del documento deberá ser entregada por el SERVIU 
Región de Antofagasta, previo al inicio de las obras.  
 
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter 
de irrevocable. Ésta podrá ser otorgada por el Adjudicatario o por un 
tercero a su nombre. 
 

Glosa: 

 
El contratista que ejecute las obras del proyecto, deberá entregar una 
boleta bancaría de garantía. Es deseable que la glosa defina al menos lo 
siguiente: “Buena ejecución de pavimentos en Paso del Inca, entre 
calle Tebenquiche y Camino Al Tatio, San Pedro de Atacama” 
 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía una vez finalizado 
el período de cobertura de la garantía exigida por el SERVIU Región de 
Antofagasta, la que será restituida de acuerdo a la regulación propia y en 
conformidad a las normas del D.S. N°236 (V. y U.) de 2002.  

 
Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años. 
A menos que se verifiquen las circunstancias que hagan procedente su 
cobro, de conformidad al artículo 124 del decreto Nº 661.   

 
 
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas 

 
 
9.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las Especificaciones Técnicas, planos y demás antecedentes del presente proyecto son tratados con 
detalle en las Bases Técnicas asociadas al documento, en este numeral se tratarán las generalidades 
del proyecto.   
 
 
9.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
9.1.1.1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
A. Equipo de trabajo permanente 
 
El equipo de trabajo permanente propuesto debe estar compuesto por, al menos el siguiente profesional, 
pudiendo el contratista contemplar, según las características del servicio, refuerzo profesional en algunas 
áreas específicas:  
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CARGO/FUNCIÓN PERFIL 

a) Jefe de Obra 
 

Profesional ingeniero civil, ingeniero constructor o 
constructor civil con experiencia demostrable a lo 
menos de 5 años. Conocimientos actualizados en 
obras civiles. 

 
Para efectos de la evaluación, se hace presente que la experiencia del profesional será considerada 
únicamente desde la fecha de obtención de su título en adelante. En este sentido, la valoración se centrará 
principalmente en el tiempo transcurrido desde su titulación, entendiéndose que dicho período refleja de 
manera más precisa su trayectoria profesional formalmente acreditable. 
 
Asimismo, se deja constancia de que la experiencia específica requerida para el cargo o función será 
evaluada de manera independiente, atendiendo exclusivamente a las labores o funciones que se relacionen 
directamente con los requisitos establecidos. 
 
9.1.1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Oferente deberá indicar en su propuesta el plazo de ejecución de la totalidad del proyecto. 
 
El plazo para la ejecución total del proyecto comenzará a regir desde día hábil siguiente a la entrega de 
terreno por parte del I.T.O. Municipal. Para validar el plazo de ejecución de la obra el proponente deberá 
hacer entrega de una carta Gantt.  
 
En todo caso, el plazo máximo de ejecución no podrá exceder de 120 días corridos  
 
9.1.1.3. DERECHOS DE INSPECCIÓN SERVIU 
 
El adjudicatario deberá realizar el pago de los derechos de inspección requeridos por el SERVIU Región de 
Antofagasta antes del inicio del proyecto. El monto a pagar será de UF 15,93 el cual será ratificado por parte 
de la Unidad Técnica de la Municipalidad al momento de exigirlo.  
 
Dicho pago deberá realizarse directamente al SERVIU Región de Antofagasta y el procedimiento para el 
pago será informado posterior a la adjudicación por parte de la Unidad Técnica Municipal.  
 
 
9.1.1.4. APROBACIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto de pavimentación se encuentra aprobado por SERVIU Antofagasta a través de Resolución Exenta 
N°1320 del año 2024.  
 
Si el proyecto original aprobado, presenta cambios menores, y estos no afectan de manera significativa el 
proyecto o bien este realizará mejoras que no fueron incluidas originalmente, la inspección SERVIU 
autorizará esta modificación y solo bastará con al momento de la recepción se entreguen los planos As-Built 
de lo realizado. 
 
En caso de que SERVIU Antofagasta solicite la actualización del proyecto, el adjudicatario deberá asumir el 
costo total de tramitación el cual será requisito para tramitar la recepción definitiva de la Obra.  
 
 
9.1.2. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN  
 
El oferente deberá presentar una propuesta que abarque la totalidad de los servicios solicitados, según lo 
descrito en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes bases de licitación. En el caso de 
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que el oferente no considere todo lo requerido, en cuanto a cantidades y elementos descritos en las presentes 
Bases, la propuesta será declarada inadmisible y no será evaluada.  
 
Se debe considerar que la propuesta es pública a suma alzada, en moneda corriente nacional y sin intereses 
de ningún tipo. 
 
 
9.1.3.  PRIMACÍA DE LAS BASES 
 
En caso de existir disconformidad entre las presentes bases de licitación y la información contenida en la 
ficha electrónica de licitación que figure en el portal www.mercadopublico.cl, primarán las presentes bases, 
las cuáles se encontrarán dentro de los archivos adjuntos, de la citada ficha de licitación.  
 
De igual forma, en caso de existir disconformidad entre las presentes bases administrativas de licitación y 
las bases técnicas, primarán las presentes bases administrativas por sobre las bases técnicas. 
 
 
9.2.- REGULACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, modificada por la 
Ley N°21.634, su Reglamento y las presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la 
Licitación y se entenderá que son aceptadas por el sólo hecho de formular una oferta. 
 
Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regirán por los siguientes documentos, los cuales forman 
un todo integrado y armónico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretación: 
 

● Ley N° 19.886, modificada por la Ley N°21.634 que la moderniza, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.  

● Las Modificaciones a las bases (si las hubiere), aclaraciones a las bases (si las hubiere), bases 
administrativas de licitación, bases técnicas de licitación y anexos.  

● Contrato que suscriba la Municipalidad con el Adjudicatario.  
● Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma. 
● Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  

 
 
9.3.- PLAZOS 
 
Los participantes deberán dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos 
de la presente Licitación, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderán en días 
corridos. Si el plazo vence en día sábado, domingo o festivo, se entenderá automáticamente prorrogado 
hasta el día hábil siguiente sin necesidad de comunicación o Decreto Alcaldicio alguno. 
 
Por otra parte, y para efectos de esta licitación, se entenderá por días hábiles, los que van de lunes a viernes, 
salvo festivos.  
9.4.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS 
 
Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedarán obligados a mantener 
vigentes e invariables sus propuestas técnico-económicas por un plazo de noventa (90) días. 
 
 
9.5.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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Los costos relacionados con la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo de cada 
oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia, 
cualquiera sea el resultado de la licitación. 
 
 
9.6.- ACLARACIONES 
 
Los interesados en participar en la presente Licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones 
dentro de los plazos señalados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos", de las presentes Bases. Las Preguntas 
deberán formularse, a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San 
Pedro de Atacama pondrá las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los 
interesados, a través de su publicación en el Sistema de Información (www.mercadopublico.cl), sin indicar el 
autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en el referido numeral 3. "Etapas y Plazos", y sin 
necesidad de acto administrativo que las apruebe.  
 
 
9.7.- MODIFICACIONES A LAS BASES 
 
La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia 
o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificación 
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, dicho plazo deberá ampliarse en no menos de 4 días, 
con el objeto de que los Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su 
oferta. 
 
En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que 
afecten costos y plazos para presentar ofertas, los plazos originales para la presentación de ofertas se 
reiniciarán y serán contados a partir del momento en que se materialice la referida modificación.  
 
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas, a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl). Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y serán aprobadas por 
Decreto Alcaldicio.  
 
 
9.8.- PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas, a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl). No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en 
estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar 
oportuna y adecuadamente sus ofertas. 
 
De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los proponentes deberán tener 
presente que sólo se considerarán las ofertas en los formularios dispuestos por la Municipalidad, en idioma 
español y sólo aquellas ofertas de los proponentes enviados oportunamente.  
 
Deberá completar la Ficha Electrónica de la Oferta, indicando las Condiciones Generales de la Oferta ahí 
requeridas. Respecto del precio, al completar la Ficha deberá digitar un número entero sin decimales. 
Teniendo presente esta consideración, para efectos de completar la Ficha Electrónica de la Oferta, los 
oferentes deberán realizar lo siguiente: 
 

● Habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el “Usuario” y 
“Clave”, en el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 947750-13-LR26 Presionar 
el Botón “Buscar”. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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● Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró 1 resultado para su búsqueda”. Hacer 
click sobre “Ofertar” y luego clickear sobre “Ingresar Nueva Oferta”. 

 
● Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la 

oferta y una breve descripción de ella. Luego, presionar sobre el Botón “Siguiente”. 
 

● Paso 2: “Completar oferta económica”, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor 
referencial, que no será evaluado, ya que su oferta económica quedará plasmada en el Anexo N° 2 
denominado Formulario de Oferta Económica. Luego, presionar sobre el botón “siguiente”. 

 
● Paso 3: “Ingresar Documentación Anexa”, Proceder a ingresar la totalidad de los anexos solicitados 

en las bases: Anexo N° 1 “Datos del Oferente”, Anexo N° 2 “Formulario Oferta Económica” y Anexo 
N° 3 “Formulario Oferta Técnica”. Una vez completada la carga de los anexos, presionar el Botón 
“Siguiente”. 

 
● Paso 4: “Confirmar e ingresar oferta”, deberá confirmar el ingreso de su propuesta. Una vez 

presionado el botón “Ingresar Oferta” se desplegará un comprobante de ingreso, pudiendo imprimir 
y finalizar el proceso. 

 
 
9.9.- APERTURA  
 
La apertura se efectuará de manera automática una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, 
a través del “Sistema de Información” en un solo acto, sin necesidad de acto administrativo que la apruebe.   
 
El/La funcionario(a) de la unidad revisará y verificará el cumplimento de los antecedentes indicados en el 
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejará constancia del o los oferentes que 
no cumplan dichos requisitos mínimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedará reflejado en acta de 
evaluación, declarando como inadmisibles dichas postulaciones.  
 
Conforme con el inciso cuarto del artículo 51 del Reglamento de la Ley N°19.886, los proponentes podrán 
efectuar observaciones dentro de las veinticuatro horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas 
observaciones deberán efectuarse a través del Sistema de Información.  
 
Las propuestas técnicas tendrán un carácter de anónimos hasta el momento en que se encuentre totalmente 
tramitado el acto administrativo que adjudique la presente licitación.  
 
 
9.10.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas será realizada en dos etapas, primero una etapa de preselección y 
posteriormente una etapa selección. Sólo se evaluarán aquellas ofertas que superen la etapa N°1 de 
preselección.   
 
La evaluación será realizada por una Comisión Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comisión evaluarán en conjunto las 
propuestas.  
 
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:  

a) Evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas, realizando las verificaciones 
respectivas cuando corresponda.  

b) Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación 
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de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de 
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.  

c) Elaborar un Acta de Evaluación en la que dejará constancia, por orden decreciente, de la 
puntuación obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Además, dejará constancia 
de las propuestas rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho 
relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar.  

d) La Comisión Evaluadora podrá durante la evaluación, a través de la unidad de bases y 
licitaciones, solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. 
Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 2 día hábiles, desde publicada la consulta, para 
responder lo solicitado. La Comisión Evaluadora no considerará las respuestas recibidas 
una vez vencido dicho plazo. Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comisión 
Evaluadora podrá solicitar a un oferente acreditar cualquier hecho contenido en su 
propuesta, debiendo éste acompañar los documentos complementarios requeridos dentro 
del plazo que se le indique.  

 
En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberán seguir los siguientes pasos:  
 

● Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el 
“Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, hacer click en “Búsqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar 
por Número de Adquisición, con el ID  947750-13-LR26 Presionar el Botón “Buscar”.  

● Paso 2, seleccionar la opción ofertas en la columna “Acciones”.  
● Paso 3, en opciones seleccionar “Foro Inverso”.  
● Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentación requerida, en caso de 

solicitarse, y finalmente enviarla. 
 
9.11. ETAPAS DEL PROCESO 
 
A) ETAPA N°1 PRESELECCIÓN 
 
La presente etapa pretende definir aquellos oferentes idóneos técnicamente para enfrentar el proceso de 
selección. La preselección será efectuada por una comisión evaluadora compuesta por tres funcionarios de 
la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
Será labor de la comisión evaluadora la preselección de las ofertas para definir aquellos oferentes idóneos 
técnicamente para enfrentar el proceso de licitación, según los criterios definidos en las presentes bases. Se 
evaluarán los antecedentes legales, administrativos y técnicos de las ofertas. Esta comisión levantará un 
“Acta de preselección de idoneidad técnica” que identificará la admisibilidad de los oferentes. 
 
Los oferentes deberán presentar antes del plazo fijado en el numeral 3. “Etapas y Plazos” de las Bases de 
Licitación, los siguientes antecedentes con el objetivo de verificar su idoneidad técnica para el servicio 
requerido. 
 
A.1. Documentación requerida para la preselección de ofertas 
 
La propuesta técnica deberá ser presentada por medios electrónicos mediante el portal 
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:  
 

● Anexo N° 1: Formulario Datos del Oferente 
 

Se debe entregar la información requerida en el Anexo N° 1 definida como obligatoria, los campos opcionales 
podrán omitirse. Si la información requerida en el Anexo N° 1 se encuentra disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, se considerará como presentada por el oferente.  

http://www.mercadopublico.cl/
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De no incluirse el mencionado Anexo N° 1, o si dicha información no está disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, la oferta será declarada inadmisible y no será evaluada. 
 

● Anexo N° 3.A: Formulario Oferta Técnica – Etapa N°1 
 

Presentación escrita, atendiendo a lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, que debe 
considerar la totalidad de lo solicitado en el numeral 9.1.3. de las presentes Bases de Licitación. Las que no 
cumplan serán consideradas inadmisibles en el proceso de preselección. 
 
La propuesta deberá considerar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Nº 3.A. “Formulario Oferta Técnica”, 
los siguientes ítems: 
 
Ítem I: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. Los oferentes deberán presentar su propuesta en 
formato Word, pdf u otro similar considerando todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado 
Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de Licitación, se requiere la siguiente estructura:  
 

● Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, alcances 
a cubrir y plazos de ejecución por actividad para la obra.  

● Propuesta de otras actividades que considere útil para el logro de los objetivos, indicando tipo de 
actividad, metodología y equipo de trabajo involucrado.  

● Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.  
 
El documento podrá venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 30 páginas tamaño 
carta letra arial 10. 
 
Ítem II. EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA. El oferente deberá completar una tabla en el ítem II. del Anexo 
N°3.A, con el detalle de la profesión, otros estudios, formación complementaria, antecedentes laborales y 
experiencia profesional relacionada al servicio requerido (y en congruencia con el perfil definido en el numeral 
9.1.1.), y adjuntar los antecedentes correspondientes para validar lo ingresado. Se evaluará un máximo de 
cuatro (04) experiencias en servicios similares al solicitado para el cargo, prestados por el profesional entre 
los años 2024 y 2026. 
 
En el evento de que se incluyan más de cuatro (4) experiencias, la Municipalidad sólo evaluará cuatro (4) 
casos anotados en el currículo del jefe de obra según lo indicado en el ítem II. del Anexo N° 3.A, teniéndose 
por no presentados los restantes. 
 
Cada experiencia del jefe de obra deberá ser acreditada mediante la presentación de uno de los siguientes 
documentos: (1) Copia íntegra del contrato respectivo firmado por ambas partes; (2) Carta o Certificado 
emitido y firmado por la respectiva empresa contratante. 
 
Para efectos de la verificación de la experiencia, el documento presentado deberá contener, al menos, la 
siguiente información: nombre del contratante y contratado, fecha o año en que se prestó el servicio, 
breve descripción del trabajo realizado y el cargo ejercido por el profesional. En caso de que el 
documento no incluya la totalidad de la información requerida, la experiencia asociada será desestimada. 
 
No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que 
no sea la documentación contenida en la propuesta.  
 
A.2. Criterios de preselección de la Etapa N°1 
 
La preselección de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones 
respectivas: 
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CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE 

1. Calidad de la Propuesta Técnica  60% 

2. Experiencia del Jefe de Obra 40% 

 

1. Criterio de calidad de la propuesta técnica (60%) 

 
La evaluación de este criterio será en base a lo señalado por el oferente en el ítem I. del Anexo N°3.A 
“Formulario de Oferta Técnica”, donde deberá describir todos lo solicitado en el apartado de bases técnicas 
y el numeral 9.1. de las presentes bases administrativas.  
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

La descripción de la propuesta técnica identifica con precisión y 
describe claramente con detalle todos los elementos requeridos en las 
bases técnicas, conforme al plan de trabajo presentado. Se aprecia una 
comprensión acabada del proyecto y una planificación sólida. 

Nota 2 

La descripción de la propuesta técnica cumple con todos los 
requerimientos exigidos en las especificaciones y bases técnicas, 
pero carece de detalle o precisión en uno de los siguientes elementos 
del plan de trabajo: actividades, plazos, orden de ejecución, recursos 
involucrados o hitos relevantes. 

Nota 1 

La descripción de la propuesta técnica cumple con los requerimientos 
exigidos, pero carece de detalle o precisión en dos o más elementos 
clave del plan de trabajo, tales como actividades, plazos, orden de 
ejecución, recursos o hitos, afectando la claridad y solidez de la 
propuesta. 

Nota 0 

La descripción del plan de trabajo cumple con los requerimientos 
técnicos mínimos, presenta omisiones relevantes, desorden o 
ambigüedad, impidiendo evaluar adecuadamente la metodología de 
ejecución. 

 
2. Experiencia del Jefe de Obra (40%) 
 
Se evaluará la experiencia del jefe de obra en base a la información proporcionada en el ítem II. del Anexo 
N°3.A “Formulario Oferta Técnica” que digan relación con los servicios licitados, y que estén debidamente 
acreditados con la documentación indicada en el numeral 9.1.3. de las presentes bases administrativas.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 Acredita experiencia en 4 proyectos similares.  

Nota 3 Acredita experiencia en 3 proyectos similares.  

Nota 2 Acredita experiencia en 2 proyectos similares.  

Nota 1 Acredita experiencia en 1 proyecto similar.  

Nota 0 No entrega información o no acredita experiencia similar.  

 
 
A.3. Evaluación y preselección de ofertas Etapa N°1 
 



 
 

19 

 

Luego de la aplicación de los criterios de preselección (Etapa N°1), la comisión evaluadora elaborará un 
documento con los puntajes obtenidos, el que será publicado en el portal de Mercado Público. El puntaje 
final de preselección corresponderá a la aplicación de la siguiente formula: 
 

 
Para que las propuestas se consideren preseleccionadas, deberán contar al menos con una nota de 
2,20 de acuerdo a los puntajes y ponderaciones establecidos para cada criterio de evaluación.  
 
Sólo los oferentes que cumplan con los requisitos mínimos solicitadas para la Etapa N°1 serán 
preseleccionados y sus ofertas técnico-económicas serán evaluadas en la presente licitación pública, de lo 
contrario, sus ofertas serán descartadas.  
 
B) ETAPA N°2: DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
Solo a los oferentes seleccionados en la Etapa N°1, se les evaluará su propuesta técnico-económica (Fase 
2), según los antecedentes ingresados en el portal www.mercadopúblico.cl  
 
Solo se considerarán las propuestas presentadas en el plazo señalado en el portal, por lo que una vez 
expirado dicho plazo, no se admitirán propuestas. Del mismo modo, quienes presenten una propuesta no la 
podrán retirar ni hacer modificaciones en ellas una vez presentadas.  
 
Una vez la comisión evaluadora revise las ofertas recibidas, éstas quedarán en un ranking según la nota 
obtenida, una mayor nota obtenida es igual a la mejor oferta, según los criterios de evaluación definidos para 
esta etapa.  
 
B.1. Formato de presentación y contenido de la propuesta técnica y económica – Etapa N°2   
 
La propuesta técnica y económica deberá ser presentada por medios electrónicos mediante el portal 
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:  
 
A) Anexo N° 2: Formulario Oferta Económica 

 
Los oferentes deberán completar el Anexo N°2, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio 
que deberá incluir impuestos y costos asociados. El precio total ofertado no podrá exceder de la suma de 
$650.000.000.- (seiscientos cincuenta millones de pesos), impuestos y costos incluidos.  
 
Para validar el monto ofertado, el proponente deberá adjuntar en formato Excel, pdf o similar el presupuesto 
por partida según lo indicado en el Ítem II del Anexo N°2. Dicho presupuesto deberá coincidir con los montos 
indicados en el APU.  
 
B) Anexo N° 3.B: Formulario Oferta Técnica – Etapa N°2 

 
La propuesta deberá considerar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Nº 3.B “Formulario Oferta Técnica”, 
los siguientes ítems: 
 
Ítem I.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. El Oferente deberá presentar su propuesta en el formato 
oficial entregado por la Municipalidad, considerando todas las partidas exigidas en el presupuesto itemizado. 

Puntaje preselección = (Nota criterio calidad propuesta técnica * 0,6) + (Nota criterio experiencia jefe 
de obra * 0,4)  

 

about:blank
http://www.mercadopublico.cl/
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Cada partida debe ser descompuesta considerando cuatro partes principales, que son: Materiales, mano de 
obra, medios auxiliares (equipos y maquinarias) e imprevistos.  
 
Ítem II. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CARTA GANTT. El Oferente deberá señalar el plazo de ejecución del 
servicio, el cual comenzará el día hábil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y aceptada 
la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.  
 
Para validar el plazo de ejecución el Oferente deberá hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida 
con el plazo de ejecución ofertado.  
 
En todo caso, el plazo máximo de ejecución del proyecto no podrá exceder de 120 días corridos. Toda 
oferta que supere este período de tiempo será declarada inadmisible.  
 
Ítem III. CRITERIOS SUSTENTABLES E INCLUSIVOS. El oferente deberá completar el formulario 
establecido en el ítem III. del Anexo N°3.B y adjuntar la documentación solicitada para verificar lo declarado, 
y que dice relación con criterios sustentables: Sello Mujer, Contratación de personas con discapacidad y/o 
Contratación de Empleo Joven (18 a 24 años, 11 meses). 
 
Ítem IV. PROGAMA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL. De acuerdo a lo exigido por el artículo 17 
del Reglamento de la Ley N°19.886, los oferentes deberán indicar si poseen programas de integridad y ética 
empresarial que sean conocidos y aplicados por su personal, completando el formulario contenido en el 
numeral IV. del Anexo N°3.B de este pliego de condiciones. Para comprobar lo declarado los oferentes 
deberán adjuntar el documento correspondiente que acredite lo solicitado.   
En el caso de ofertas presentadas por UTP, todos los integrantes deberán cumplir con lo señalado y adjuntar 
la documentación si corresponde.  
 
 
Las propuestas que no contengan todos los Anexos o éstos no se acompañen debidamente 
completados, en los formatos indicados y con la información solicitada, o bien no adjunten los 
antecedentes requeridos, serán declarados inadmisibles y no serán evaluados. No obstante, si se 
detectaren errores u omisiones de carácter puramente formal que no afecten el contenido económico ni 
técnico de la oferta, se podrá solicitar la respectiva aclaración o subsanación, resguardando siempre la 
equidad y estricta igualdad entre los oferentes. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones 
respectivas: 
 

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE 

1. Oferta Económica 85% 

2. Plazo de ejecución  10% 

3. Criterios sustentables e inclusivos 2% 

4. Programa de integridad y ética empresarial 2% 

5. Cumplimento de los requisitos formales 1% 

 
1. Criterio de Oferta Económica (85%) 
 
Para la evaluación de este criterio se tendrá en cuenta lo ofertado en el Anexo N° 2 “Formulario de Oferta 
Económica”, incluyendo impuestos y costos asociados.  

http://www.mercadopublico.cl/
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La propuesta de menor valor económico será calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota 
4). Las siguientes ofertas serán calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
 
Nota Oferente: Valor económico de la oferta de menor precio x 4 
                           Valor económico de la oferta que se analiza 
 
Para validar el precio total ofertado, el oferente deberá hacer entrega de un presupuesto itemizado y un 
Análisis de Precios Unitarios, por cada partida solicitada. Si el itemizado no coincide con lo indicado en 
el APU y/o estos a la vez difieren del total ofertado en el anexo económico, se le restará 0,10 puntos 
(hasta un máximo de 1 punto), por cada error descubierto, sobre la calificación obtenido en el criterio 
de oferta económica.  
 
El precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $650.000.000.- (seiscientos cincuenta millones 
de pesos), impuestos y costos incluidos. 
 
2. Criterio de Plazo de Ejecución (10%) 
 
Los oferentes deberán indicar el plazo de ejecución del proyecto, completando el Ítem II del Anexo N°3.B. 
“Formulario de Oferta Técnica”; plazo que en ningún caso podrá exceder de 120 días corridos. Cualquier 
propuesta que supere dicho plazo será declarada inadmisible y no será evaluada.  
 
Para validar el plazo de ejecución el Oferente deberá hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida 
con el plazo de ejecución ofertado. Si el plazo ofertado no coincide con lo indicado en la carta Gantt se 
le restará un (1) punto sobre la calificación obtenida en el criterio de plazo de ejecución.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente formula:  
 
Nota Oferente: Plazo de ejecución de la oferta de menor plazo x 4 
                          Plazo de ejecución de la oferta que se analiza 
 
 
3. Criterios sustentables e inclusivos (2%) 
 
El Oferente deberá indicar en el numeral III. Del Anexo N°3.B, si cumplen o no con alguno de los criterios 
sustentables que a continuación se señalan: 
 

● Sello Empresa Mujer: Sello otorgado por la Dirección ChileCompra. Si el proveedor es persona 
natural, la única condición necesaria es ser mujer. Si el proveedor es una persona jurídica, debe 
cumplir con dos condiciones: (1) más del 50% de la propiedad de la empresa sea de una o más 
mujeres y (2) que su representante legal o gerente general sea mujer. 
 

●  Contratación de personas con discapacidad: El oferente deberá señalar si cuenta con personas 
con discapacidad dentro de la empresa. Para acreditar lo anterior deberá adjuntar: (1) contrato de 
trabajo vigente, firmado por ambas partes (dicho contrato debe ser indefinido o considerar una 
vigencia de al menos todo el periodo de la contratación) y, (2) credencial de discapacidad 
correspondiente o certificado de discapacidad. 
 

●  Contratación de Empleo Joven (18 a 24 años, 11 meses): el oferente debe adjuntar: (1) Contrato 
de trabajo firmado por ambas partes (dicho contrato debe ser indefinido o considerar una vigencia 
de al menos todo el periodo de la contratación), más copia de la cédula de identidad del trabajador 
y del certificado de las cotizaciones previsionales correspondientes a los últimos 3 meses, anteriores 
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a la fecha de presentación de la oferta del proponente, o (2) Acreditación como beneficiario del 
programa Subsidio empleo Joven del SENCE, y copia de la cédula de identidad del/de la joven. 
 

 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 Acredita el cumplimiento de 3 criterios sustentables.  

Nota 2 Acredita el cumplimiento de 2 criterios sustentables.  

Nota 1 Acredita el cumplimiento de 1 criterio sustentable.  

Nota 0 No entrega información o no acredita.  

 
 
4. Criterio Programa de Integridad y Ética Empresarial (2%) 
 
La evaluación de este criterio se realizará en base a si el oferente posee un programa de integridad y ética 
empresarial que sea conocido y aplicado por su personal, y acompaña los antecedentes requeridos.  
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

Posee un programa de integridad y ética empresarial 
conocido y aplicado por su personal y adjunta el 
documento correspondiente que acredite que se ha 
capacitado a su personal sobre éste.  

Nota 0 
No posee un programa de integridad y ética 
empresarial conocido y aplicado por su personal 

 
Al respecto, cabe señalar que, conforme con lo señalado en el Dictamen N° E370752, del año 2023, de la 
Contraloría General, las declaraciones juradas o cláusulas del pacto de integridad son insuficientes para 
cumplir con la señalada acreditación.  
 
5. Cumplimiento de los Requisitos Formales (1%) 
 
La evaluación de este criterio será en base a la oferta presentada por el oferente según lo indicando en el 
numeral 4. de las presentes bases de licitación. Si la Comisión Evaluadora designada debe solicitar a alguno 
de los oferentes alguna aclaración, por algún defecto de forma y que no constituya infracción a los principios 
de igualdad de la oferta y/o estricta sujeción a las bases o que los oferentes hayan omitido presentar al 
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u 
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no 
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, se le asignara 
nota 0.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará lo siguiente: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 
Cumple con toda la documentación solicitada según lo indicado en el 
numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaración alguna a 
través del Foro Inverso.  

Nota 0 Se le solicita alguna aclaración a través del Foro Inverso.  

 
 
Criterio de desempate 
 
El resultado de la evaluación se obtendrá de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en 
cada uno de los criterios de evaluación y los porcentajes asignados a dichos factores. 
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En caso de que dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procederá a aplicar el siguiente 
criterio de desempate si es que éste persiste: 
 

● Mayor puntaje obtenido en el ranking de preselección (Etapa N°1)  
● Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Económica. 
● Mayor puntaje obtenido en el criterio Plazo de Ejecución. 
● Mayor puntaje obtenido en criterios sustentables e inclusivos. 
 

 
9.13.- ADJUDICACIÓN 
 
Terminada la evaluación y, en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptará la 
oferta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 
ponderaciones establecidos en estas Bases. En el caso que la oferta que obtenga la más alta puntuación 
final no se considere conveniente para los intereses del Servicio, la Municipalidad podrá declarar desierta la 
licitación.  
 
La adjudicación se efectuará, a través de un Decreto Alcaldicio que será publicado en 
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluirá las declaraciones de 
inadmisibilidad correspondientes. 
 
En caso de que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en el numeral 3. “Etapas y plazos”, 
la Municipalidad informará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del 
plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. 
 
De acuerdo al artículo 59 del Reglamento de la Ley N°19.886, la Municipalidad declarará inadmisible 
cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de los requisitos mínimos establecidos en 
el numeral 4.- “Antecedentes para incluir en la oferta”, o cuando estas no se ajusten a lo establecido en las 
Bases de Licitación, la Ley N°19.886 y sus modificaciones o su Reglamento.  
 
Se declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presentaren en un procedimiento de contratación, 
ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo 
grupo empresarial o relacionadas entre si, según dispone el inciso segundo del artículo 9 de la Ley N°19.886. 
En este caso, la Municipalidad considerará para efectos de la evaluación de la presente licitación pública, 
solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas 
entre sí, según los criterios establecidos en las Bases, y declarará inadmisibles las demás. Será considerada 
como oferta más ventajosa la de menor precio, siempre que no sea considerada una oferta “riesgosa o 
temeraria” de acuerdo a la definición establecida en el artículo 61 del Reglamento de la Ley N°19.886. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886, la Municipalidad, podrá 
declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, cuando todas las ofertas presentadas no 
fueran admisibles o cuando estas últimas no resulten convenientes a sus intereses.  
 
Dichas declaraciones se efectuarán por Decreto Alcaldicio fundado. Los proponentes cuyas ofertas hayan 
sido rechazadas no tendrán derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho. 
 
Consultas sobre la Adjudicación 
 
Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 2 
días hábiles, contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el sistema 
www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica pablo.fernandez@munispa.cl  
 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
mailto:pablo.fernandez@munispa.cl
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9.14. OFERTA RIESGOSA O TEMERARIA 
 
De acuerdo con el artículo 60 del reglamento de compras públicas, la Municipalidad podrá declarar 
inadmisible una o más ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el 
precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de 
mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones técnicas cómo se cumplirán los requisitos 
del contrato.  
 
Se considerará que la justificación presentada por el proveedor no es suficiente si está incompleta, si está 
basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el precio 
compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas serán rechazadas si el precio ofertado es 
resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que 
vulneran la libre competencia.  
 
Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias, la Municipalidad analizará la viabilidad de acuerdo a 
lo indicado en el artículo 60 del reglamento de compras públicas.  
 
De ser adjudicada la oferta, la Municipalidad solicitará al proveedor o contratista el aumento de la garantía 
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. El monto de esta garantía corresponderá al cinco por ciento 
(5%) neto del valor resultante de la diferencia entre el precio del oferente adjudicado y el precio ofertado por 
el que le siga en su calificación económica.  
 
Para esta licitación se considerará como oferta temeraria un precio menor al 80% del presupuesto 
estimado.  
 
 
9.15.-   DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será dejada sin efecto mediante Decreto Alcaldicio en los siguientes casos: 
 

● Si el oferente rechaza expresamente la adjudicación. 
● Si el oferente no acompaña la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de 

suscribirlo; 
● Si el Adjudicatario es una Unión Temporal, cuando ésta no materialice por escritura pública el 

Acuerdo en que conste dicha unión temporal; 
● Si el Adjudicatario adquiere un conflicto de interés con la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
● Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentación exigida para la firma del contrato 

dentro del plazo fijado para este fin en el decreto de adjudicación.  
● Si la oferta presentada no emana de quien tiene poder suficiente para representar al respectivo 

Oferente, sin perjuicio de la ratificación que se realice en conformidad a la ley.  
● Si la oferta no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en las bases.  
● Si el Adjudicatario no devuelve firmado el contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.16.- 

“Condiciones Contractuales”.  
● Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 

Servicio, que de no existir no se habría adjudicado la Licitación a éste. 
● En caso que el adjudicatario, habiendo declarado poseer un programa de integridad y ética 

empresarial no lo adjunto durante la etapa de evaluación de ofertas y tampoco lo entrega al momento 
de la suscripción del contrato. 

 
En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 
adjudicación y adjudicar la licitación al segundo proponente mejor evaluado, y así sucesivamente, conforme 
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el orden de las propuestas consignado en el Acta de Evaluación, o declarar desierta la licitación si estima 
que el resto de las ofertas presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio. 
 
 
9.16.-   CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
Notificada la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, no deberá mediar un plazo superior a los 20 
días hábiles, salvo razones fundadas calificadas por el Servicio que justifiquen su ampliación, para la 
celebración del contrato, período en que debe gestionarse la presentación de antecedentes por parte del 
Adjudicatario, la elaboración del contrato, firma de éste y tramitación del acto administrativo que lo apruebe. 
Si no se suscribiera dentro de este término, la Municipalidad podrá dejar sin efecto el acto administrativo en 
virtud del cual se adjudicó al proveedor. 
 
Juntamente con la devolución del contrato firmado y la Declaración Jurada, conforme al Anexo N° 4, el 
Adjudicatario deberá entregar el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que 
además asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores. 
 
Para la elaboración del contrato, el adjudicatario deberá remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama 
los siguientes Antecedentes Legales: 
 
1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera): 
 

● Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario. 
● Declaración jurada, según formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por 

alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley N° 19.886 y en el artículo 33 de 
la Ley N°21.595. 

● Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, los antecedentes señalados en el presente 
listado deberán ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran. 

 
2.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica con fines de lucro:  
 

● Copia de la documentación en que consten los poderes del representante legal de la persona 
jurídica, con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitación, con 
certificación de vigencia, de una fecha no superior a 60 días anteriores a la de su presentación. 

● Copia de Inscripción de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones 
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no 
superior a 60 días anteriores a la fecha de adjudicación, con certificación de vigencia. 

● Copia de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si 
correspondiere. 

● Fotocopia simple de la publicación del extracto de escritura de constitución de la persona jurídica en 
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere.  

● Copia de Cédula de Identidad del Representante Legal.  
● Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona jurídica, en el 

Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere. 
● Entrega de certificados de cumplimiento F-30 y F-30-1 para acreditar antecedentes y cumplimiento 

de obligaciones laborales y previsionales.  
● Declaración jurada, según formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por 

alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 33 en 
concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o 
accionistas de la empresa adjudicataria. 

● Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 
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3.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica sin fines de lucro: 
 

● Copia de la escritura pública que contenga los estatutos de la persona jurídica o del acta Constitutiva 
aprobatoria de los Estatutos. 

● Copia de la publicación en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgó personalidad jurídica. 
● Certificado de vigencia con indicación del representante legal, emitido por el organismo oficial 

competente, de una fecha no superior a 60 días anteriores a la de su presentación. 
● Declaración jurada, según formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por 

alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 33 en 
concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595. 

● Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
4.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica Extranjera:  
 

● Declaración jurada, según formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 
33 en concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o 
accionistas de la empresa contratista. 

● Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los 
representantes legales de éste. Además de lo anterior, deberá remitir los datos que permitan 
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente 
(nacionalidad, número de documento de identificación), como también, los nombres de sus socios o 
de sus principales accionistas. 

● Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario, quien 
deberá remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicación, que en ningún caso podrá ser 
inferior a 5 días hábiles.  
 
El Adjudicatario sólo deberá remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de 
Proveedores. 
 
En los casos que el oferente sea una empresa pública, se requerirá el acto administrativo de nombramiento 
de su representante legal o su equivalente, conforme lo determine la normativa aplicable al caso, y toda la 
documentación anteriormente citada, en los casos que sea procedente conforme con la naturaleza de la 
empresa pública.  
 
 
9.17.-   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 
En caso de que se presentaran situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes, de 
común acuerdo podrán efectuar modificaciones a éste y que se refieran a las siguientes materias: 1) Cambio 
del Encargado de la Obra, 2) Situaciones imprevistas que hagan necesario contar con servicios menores 
directamente relacionados o complementarios a los contratados, o, 3) Situaciones definidas en el numeral 
11. de las presentes bases de licitación.   
 
 
9.18.-   DEL PAGO 
 
El pago de los servicios contratados será realizado directamente por la Municipalidad de San Pedro de 
Atacama, y se efectuará de la siguiente forma:  
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● El proveedor deberá presentar el DTE por el servicio entregado una vez que la unidad técnica haya 

visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podrá rechazar dicho título 
ejecutivo dentro del plazo de 8 días corridos mediante el servicio Impuesto interno (SII) el avance de 
obra en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que será una obligación por 
parte de la Unidad técnica; Dirección de obras Municipales, una vez visado el estado de pago, 
informar al jefe de contabilidad dicha factura. 
 

● La suma adjudicada se pagará en estados de pago cada 28 días o bien como determine el ITO del 
proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar 
 

a) Estados de pago por el porcentaje de avance físico real que corresponda al periodo de cobro, 
ejecutado y aprobado por el ITO (formato entregado por la DOM) 

b) En ningún caso el avance financiero de la obra podrá exceder el avance físico ejecutado y 
susceptible de cuantificar. 

c) Los estados de pago deberán ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 días 
siguientes a su presentación, en caso de no ser visados se devolverán al contratista para 
ser corregidos y presentados nuevamente (se considerarán rechazados).  

d) El último estado de pago sólo será visado contra recepción provisoria decretada de la obra. 
 

● El estado de pago debe estar formado por los documentos que se indican a continuación: 
 

● Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago 

● Carátula firmada por el Inspector técnico designado y que deberá contener a lo menos: 

a) Fecha del estado de pago 

b) Nombre del proyecto 

c) Fecha de inicio y término contractual 

d) Monto de la Orden de compra y/o Contrato 

e) Avance físico acumulado (Cuadro de avance) 

f) Avance financiero (a la fecha del Estado de pago) 

g) Memoria Fotográfica 

 

● DTE que deberá presentar oportunamente el contratista a nombre de la Municipalidad de San 

Pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, San Pedro de 

Atacama. 

● Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad técnica. 

● El primer estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de Terreno en 

el que se emplazarán las obras y copia de patente comercial vigente con el giro tributario más 

atingente al tipo de servicio prestado al mandante.  

● El último estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de recepción provisoria sin 

observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantía de buena ejecución de obras.  

● En caso de contar con personal a honorarios deberá presentar declaración jurada al efecto y F29 

con boleta a honorarios correspondiente.  

● Formularios F30 y F30-1 (o el que se encuentre vigente a la fecha). Si presenta deudas con los 

trabajadores, el estado de pago quedará suspendido hasta que el contratista regularice dicha 

situación. 

● Todos los pagos se girarán a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de cursar 

un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista adjudicado. 
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Igualmente, serán inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o efectuar pagos a 

terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto la Unidad Técnica 

carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentación de la propuesta, se 

presume el conocimiento y aceptación de esta disposición 

● El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción del respectivo DTE, 

emitido de acuerdo con lo establecido en el Estado de Pago, y siempre que cuente con 

aprobación de la Contraparte Técnica y DAF (siempre y cuando el estado de pago se encuentre 

recepcionado). 

● El DTE deberá ser emitida a crédito a nombre de la “Municipalidad de San Pedro de Atacama” 

en caso contrario no se podrá proceder al pago y el documento será devuelto 

● Lo anterior, señalando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN 

GENERAL y como Dirección: Gustavo Le Paige #328, San Pedro de Atacama. 

● El pago podrá efectuarse a través de transferencia electrónica, para lo cual el Adjudicatario 

deberá informar el banco, número de cuenta y demás datos que sean necesarios para girar los 

fondos. 

 

 

9.19.-   CONTRAPARTE TÉCNICA 
 
Actuará como contraparte técnica de la Municipalidad, la Dirección de Obras Municipales, a quien le 
corresponderá la coordinación, supervisión y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las presentes 
bases. En caso de ausencia o impedimento, será la correspondiente jefatura quien designará a la Unidad 
Técnica remplazante.  
 
 
9.20.-   PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
La contratación entrará en vigor una vez encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe 
el respectivo contrato y aceptada la Orden de Compra por parte del Adjudicatario a través del sitio web 
www.mercadopublico.cl y se extenderá hasta la entrega a total conformidad de los servicios requeridos en 
esta Licitación y el pago total del precio de los servicios por parte de la Municipalidad.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, la extensión de su vigencia más allá del ejercicio presupuestario anual quedará 
supeditado a la existencia de recursos suficientes para este efecto, en el presupuesto anual respectivo de la 
Institución. Por lo anterior, la Municipalidad queda, desde ya, facultada para poner término anticipado al 
contrato que para los efectos de la ejecución del servicio se celebre, invocando como fundamento, la falta 
de recursos suficientes en el ejercicio presupuestario de que se trate, sin que ello deba hacerse con una 
anticipación determinada y sin que genere responsabilidad alguna para el Servicio, por lo cual, dicha decisión 
unilateral no implicará el pago de suma alguna por ningún concepto que no sea el pago de los servicios 
efectivamente prestados por la entidad contratada, lo cual deberá ser certificado por la contraparte técnica 
de la Municipalidad.  
 
 
9.21.-   TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnización alguna para 
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: 
 

● La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica 
de la sociedad contratista.  

http://www.mercadopublico.cl/
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● Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
● Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la 

aplicación de más de cuatro (04) multas o sanciones 
● Estado de notoria insolvencia del contratado, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o 

las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.  
● Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
● Por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente 

la prestación de los servicios de la manera en que fueron contratados.  
● Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada 

de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros. 
● Por la incapacidad del contratado de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato, según se indica en el N°5 del artículo 130 del 
Reglamento de la Ley N° 19.886. 

● Si los representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los más altos niveles 
éticos o cometen actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión. 

● No renovación o reposición de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, según lo dispuesto en 
el párrafo final del numeral 8. “GARANTIAS REQUERIDAS”, de las presentes Bases.  

● En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber obtenido la 
autorización correspondiente, la Municipalidad 

● Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de 
ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  

● Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 
Servicio, o cualquier falsificación de algún documento oficial, ya sea durante el proceso de licitación 
o durante la vigencia del contrato. 

● En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el año respectivo.  
● En caso que al proveedor se le imponga una pena de Inhabilitación para contratar con el Estado, lo 

que produce la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya 
celebrado con el proveedor condenado, de acuerdo al artículo 33, inciso segundo, de la Ley 
N°21.595, de delitos económicos, así como en el caso que al proveedor se trate de una persona 
jurídica y se le imponga la pena de inhabilitación para contratar con el Estado, regulada en los 
artículos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

 
En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al 
Adjudicatario, será utilizado el mismo procedimiento para la aplicación de sanciones descrito en el párrafo 
del mismo título del numeral 9.22 “Sanciones” de las presentes Bases, en aquellas secciones que 
corresponda. 
 
Se dictará un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratación, la cual se pronunciará 
sobre el alcance de la terminación, la fecha a partir de la cual ésta entrará en vigor y los descargos 
efectuados, si existieren. 
 
El referido acto administrativo será impugnable por la Adjudicataria, por la vía de la interposición del 
correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que 
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 
 
Una vez dictada la correspondiente resolución fundada, esta deberá publicarse en el Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl), a más tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad deberá cobrar la 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de 
las causales señaladas en los literales a), c) y d) indicadas precedentemente. 
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Conforme con lo señalado en el artículo 135 del Reglamento de la Ley N° 19.886, la Municipalidad deberá 
cobrar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en los 
casos que la imposibilidad del cumplimiento del contrato no obedeciera a motivos imputables al Proveedor. 
 
 
9.22.-   SANCIONES 
 
El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sanción en el siguiente 
caso: 
 

N° INCUMPLIMIENTO  UNIDAD  MONTO  

1 No dar inicio a los servicios y/o retardar 
su inicio sin causa que lo justifique (con 
un tope de 5 días). 

Por día 5 UF 

2 Suspensión del servicio por causas 
ajenas a la Municipalidad (con un tope de 
10 días). 

Por día  5 UF 

3 Incumplimiento en el plazo de ejecución 
sin causa justificada o de fuerza mayor 
(con un tope de 20 días). 

Por evento 10 UF 

4 No cumplir con lo exigido en las EETT. Por evento 10 UF 

5 Incumplimiento de las observaciones 
realizadas por el ITO. 

Por evento  20 UF 

6 Cambio del profesional a cargo de la 
Obra sin informar al ITO o Unidad 
Técnica. 

Por evento 40 UF 

7 Falta de equipo de seguridad para los 
trabajadores. 

Por evento  20 UF 

8 Falta de disponibilidad del encargado del 
proyecto para la citación a reuniones de 
coordinación previamente acordadas. 

Por día 2 UF 

9  No realizar el retiro de alguna de las 
boletas de garantía cuando la ITO lo 
solicite.  

Por evento  5 UF 

 
Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por 
escrito (carta certificada), o a través de correo electrónico, su decisión al Adjudicatario, indicando el monto y 
fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar de la 
comunicación para formular descargos. Con el mérito de los descargos o transcurrido el plazo aludido sin 
que éstos se hubiesen formulado, la Municipalidad resolverá sobre el particular mediante Decreto Alcaldicio, 
previa ponderación de los antecedentes, remitiéndose al Adjudicatario, copia del Acto Administrativo 
pertinente. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo será impugnable por el Proveedor por la vía de la 
interposición del correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con disposiciones a la Ley N° 
19.880. 

 
En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicación de la multa conforme al 
procedimiento anterior, el Adjudicatario deberá pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario 
emitido a nombre de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, o de manera presencial en tesorería 
municipal, en un plazo no superior a 5 días contados desde su notificación. De no efectuarse el pago dentro 
del plazo señalado, o así lo solicite el proveedor, la Municipalidad quedará facultada para descontar el monto 
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de la multa de la facturación pendiente de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a 
la adjudicataria del cumplimiento de la obligación principal. 
 
 
9.23. PACTO DE INTEGRIDAD 
 
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el 
presente “Pacto de Integridad”, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas 
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las presentes Bases y demás documentos 
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea 
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente 
los siguientes compromisos: 
 
i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitución Política de la República, en su artículo 19, 
números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente 
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a 
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos 
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas 
de Naciones Unidas.  
 
ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en 
relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que 
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que 
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior 
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 
 
iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas 
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta 
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza 
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 
 
iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar 
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar 
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia. 
 
v.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y 
transparencia en el presente proceso licitatorio. 
 
vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se 
derivase. 
 
vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta 
seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren 
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 
 
viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, 
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o 
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose 
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plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades 
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 
 
 
9.24.- APLICACIÓN DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (Sólo 
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Jurídicas chilenas) 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 2º de la Ley Nº 19.886, modificada en este punto por la 
Ley Nº 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años, deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad 
del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los 
servicios contratados, exigirá que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dará derecho a la Municipalidad a 
hacer efectiva la boleta de garantía prevista en el numeral 8.- “Garantías requeridas” y a poner término 
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitación en la que la empresa referida no podrá 
participar. 
 
 
10.- CONDICIONES CONTRACTUALES, OPERATORIA DE LA LICITACIÓN Y OTRAS CLAUSULAS 
 
10.1.- SUBCONTRATACIÓN 
 
De acuerdo a las normas contenidas en la Ley Nº 20.123, que Regula el Trabajo en Régimen de 
Subcontratación, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el Contrato de Trabajo de 
Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberán tener inscripción vigente en el o los registros y categorías 
del registro de obras que proceda según los documentos de la licitación o, en su caso, de acuerdo a las 
actividades que desarrollarán. No podrán subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto 
a alguna de las inhabilidades establecidas en el Artículo 154 del Reglamento de la Ley 19.886. 
 
Sin perjuicio de ello, el Contratista sólo podrá subcontratar una fracción de las obras y solo hasta un 30% del 
contrato, salvo situaciones de excepción, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorización 
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para ello el contratista 
solicitará oportunamente la autorización de la Unidad Técnica, indicando, la obra subcontratada, la 
individualización del subcontratista y el plazo de ejecución de las obras subcontratadas. La Unidad Técnica 
deberá pronunciarse en un plazo de quince (15) días hábiles contados desde la recepción del documento 
respectivo en la oficina de partes. El contratista deberá enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y 
de la respuesta recibida. 
 
En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber obtenido la 
autorización correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al contrato. 
 
No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones 
contraídas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los 
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista. 
 
En caso de emplear el sistema de subcontratación, el contratista deberá solicitarlo por escrito a la Unidad 
Técnica, indicando: 
 

● La obra subcontratada. 
● La individualización del subcontratista. 
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● El plazo de ejecución de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecución de las 
obras). 
 

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, deberá acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento de 
las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores 
 
10.2.-   SOBRE LAS PARTIDAS GLOBALES 
 
En caso de contratos de ejecución de una obra, tratándose de aquellas partidas que admiten pagos parciales, 
éstas se pagarán de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas globales, sólo podrán pagarse 
cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme. 
 
 
11.-   DE LA OBRA 
 
11.1.-   DISMINUCIÓN, AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARAS 
 
La Unidad Técnica, previa autorización del Mandante podrá agregar o suprimir partidas, como, asimismo, 
disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista 
también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o 
disminución del plazo proporcional al aumento o disminución que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio 
de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicará sólo tratándose obras nuevas o extraordinarias 
que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar 
su oferta conforme a los antecedentes de la licitación, y fueren indispensables para dar cumplimiento del 
respectivo contrato. 
 
Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de materiales no considerados, 
obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, será informada por la 
I.T.O. al Contratista y se expresará en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de 
obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras, podrá 
disminuirse el valor de las garantías. 
 
El Contratista deberá hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminución de obras u 
obras extraordinarias, dentro de los 15 días siguientes a la detección de su causa. 
 
La Unidad Técnica dispondrá de 15 días para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompañando la 
carta del Contratista y antecedentes de respaldo. 
 
La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informará, para que se realice la solicitud pertinente 
al Mandante, acompañando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las causas esgrimidas. 
 
Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter excepcional, dada las 
características del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. La 
información que se entregue en el proceso de evaluación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter 
referencial y el Oferente debe corroborar dicha información en terreno. 
 
Si el Contratista inicia la ejecución material del aumento o la modificación de obras o de las obras 
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los 
autorizan, incluyendo la autorización del Mandante, lo hará bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo que 
apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra u otras 
circunstancias urgentes, siempre que existiera autorización en el Libro de Obras por parte de la I.T.O, y ello 
solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagársele al Contratista en tal hipótesis, si en 
definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o modificación de obras o las obras extraordinarias, 
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solamente los gastos directos comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones 
de ninguna especie. 
 
Toda modificación de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la 
Unidad Técnica, reevaluación técnico- económica, aprobación del cambio presupuestario, modificación del 
contrato y modificación de garantías-, deberá ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecución. 
 
 
11.2.-   AUMENTO DE PLAZO 
 
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberá contar con 
autorización expresa del mandante, la Unidad Técnica podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra 
contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no 
imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el 
imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por 
funcionarios públicos, etc. 
La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspección Técnica, 
dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine. 
 
El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podrá 
ser considerado como causal de aumento de plazo, sólo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda 
el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga 
presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el párrafo 
precedente. 
 
En ningún caso podrán invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras 
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo. 
 
Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar 
la ejecución del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o 
trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas. 
 
La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, deberá acompañar la respectiva 
modificación del contrato, de la garantía constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Además, 
presentará el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, junto a 
la documentación de respaldo y que se tuvo presente para la elaboración de dicho informe. 
 
Todo lo anterior, deberá estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse 
y regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía, consecutivamente. 
Con todo, deberá entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicará en caso de requerirse un 
aumento de obras, pues en esta situación el plazo estará supeditado a la eventual aprobación del aumento, 
que como se ha indicado requerirá de autorización previa del mandante. 
Los aumentos de plazo no darán derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores 
gastos generales. 
 
Ninguna parte podrá alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes 
se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han 
desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, renunciando de este modo 
expresamente a invocar la llamada Teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobreviviente 
durante la ejecución de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas. 
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11.3.-   RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Será responsable de culpa 
leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos, 
previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por 
su parte, responderá sólo por su culpa grave. 
 
El Contratista será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, 
de obtener las autorizaciones correspondientes para la instalación de faenas y/o labores contratadas, así 
como del suministro, transporte, instalación, mantención y suficiencia de dicha instalación, requerida para el 
normal desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Corresponderá al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida según las circunstancias, 
entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no 
basta por sí sola para exonerarse de responsabilidad. 
 
Los aumentos de plazo, así como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboración de cualquier acto 
administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables 
exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no darán derecho a 
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo. 
 
11.4-   LIBRO DE OBRA 
 
En la faena se mantendrá permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que será 
proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la Obra y a disposición del Inspector Técnico 
de Obra. 
 
El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa firma 
de ambas partes. 
 
En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: 
 

● De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, así como el nombre, numero de contacto y 
correo electrónico del profesional responsable de la obra. 

● De los avances de obras. 
● De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista. 
● De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. 
● De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de ellas. 
● De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica. 
● De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u 

otros servicios o empresas externas. 
● De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la obra. 
● De las situaciones que puedan ameritar la imposición de multas, y de las multas ya cursadas. 

 
Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u otros 
Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial. 
 
 
11.5.-   INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (I.T.O.) 
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Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entenderá por Inspector Técnico de Obras 
(Unidad Técnica), un profesional de la Dirección de Obras Municipales, el cual, este encomendado de velar 
directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato. 
 
De acuerdo a la Ley N° 20.703, y el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Inspector 
Técnico de Obra (ITO) será responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de 
construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción aprobado y sus modificaciones, así como 
al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de cálculo estructural y su memoria, y los proyectos 
de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes 
 
Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector Técnico. 
 
11.5.1.-   ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TÉCNICOS DE OBRA 
 
El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente 
documento. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.O., las que se impartirán 
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberán cumplirse dentro 
del plazo que la I.T.O. estipule. 
 
El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, será 
sancionado con una multa igual a un monto que se defina en las presente bases administrativas. 
 
Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, algunas 
o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de los estados de pago, aplicación de los fondos 
retenidos y/o se haga efectiva la garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del 
contrato. 
 
La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la garantía del contrato 
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones). 
La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por 
insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del I.T.O., 
quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya 
podido cometer la persona separada. 
 
Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el incremento de personal 
y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige 
la obra. 
 
El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no 
sean aceptados por la I.T.O. 
 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por 
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su 
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este 
numeral, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material 
rechazado. 
 
 
11.6.-    OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
11.6.1.-   CONTROL DE CALIDAD 
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Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones 
Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán solicitados directamente por la 
Inspección y realizados por algún organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). 
 
El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto, 
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por 
estos conceptos serán de cargo del Contratista. 
 
11.6.2.-   CORRESPONDERÁ AL CONTRATISTA 

● Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, personalmente, 
ciñéndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en 
forma que permita la total y oportuna ejecución de las obras pactadas. 

● Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean 
de orden técnico o administrativo. 

● Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante 
la ejecución de las faenas. 

● El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los gráficos de avance. 
● Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de 

ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la 
obra. 

● La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de pago. 
● Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O. 
● El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo 

a las disposiciones de los artículos anteriores, estará obligado a acompañar a los funcionarios del 
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a 
suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios 
hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las planillas de 
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. 
En general, el Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico 
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para 
ese objeto se le entreguen. 

 
11.6.3.-   PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por 
ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. 
 
El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad 
Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con 
sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 
 
Esta obligación de informar deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante 
Certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos 
laborales, mediante la respectiva Liquidación de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por 
medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los 
trabajadores del Contratista, como también se exigirá la referida documentación respecto de las obligaciones 
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 
 
En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros 
estados de pago producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el 
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Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del 
periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberán 
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que 
demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del 
Contratista dará derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato, 
pudiendo llamarse a una nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar. 
 
Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación. La mano de obra que se 
utilice y/o emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, deberá ser íntegramente 
contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en 
sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante. 
 
El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el 
recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos 
calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa 
prohibición. 
 

● Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato 
 
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley, 
responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderá ampliamente 
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra. 
 
Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. 
También deberá existir un profesional o persona subrogante, de las mismas características, y con iguales 
atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular. 
La designación de dicho profesional o persona y su subrogante deberá quedar registrada en el libro de obras. 
 
La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término 
de las funciones de él o de los reemplazantes. 
 
11.6.4.-   CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 
 
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección 
y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las 
normas legales que regulan la materia. 
 
Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de 
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias. 
 
Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área, con permanencia de 
tiempo completo en el lugar de las faenas. 
 
11.6.5.-   COORDINACIÓN DE FAENAS 
 
El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras 
personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos 
extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo sólo por causas justificadas por la I.T.O. que tengan 
directa relación con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se 
concederán por Decreto de la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante. 
 
11.6.6.-   DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 



 
 

39 

 

 
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o 
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta del Contratista, salvo 
que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda previsión o que la obra haya sido recibida 
definitivamente. 
  
11.6.7.-   DAÑOS A TERCEROS 
 
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause a terceros, será 
de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En todo caso, la Garantía de Cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el pago de 
indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras, de 
conformidad con la normativa legal vigente. 
 
 
11.6.8.-   DE LOS SEGUROS 
 
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista, quien podrá asegurar 
la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Unidad Técnica podrá ordenar asegurar aquellas 
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo 
menos el 80% de su valor. En tal caso, podrá exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar 
curso a los estados de pago. 
 
En el evento que las pólizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublímites de indemnización, los 
mismos serán de cargo único y exclusivo del Contratista. 
Las primas de las pólizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la 
póliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia. 
 
No se podrá poner término anticipado o modificar las pólizas sin autorización escrita de la Unidad Técnica. 
 
La póliza deberá contener como mínimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas 
de riesgo. Con todo, la póliza deberá contener en forma explícita y obligatoria una cláusula de rehabilitación 
y renovación automática (cobertura del 100% del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente), de renuncia 
a los derechos de subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleración. 
 
La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la póliza de seguros presentada, si a juicio, incumple 
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases 
administrativas. 
 
11.6.9.-   OBLIGACIONES LEGALES 
 
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la 
legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las 
normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratación. 
 
11.6.10.-   OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

● Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que 
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo 
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasión del cumplimiento 
del contrato. 
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● Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con 
motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto. 

● Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo: 
garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que pudieren tener como causa la 
trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas. 

● El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su causa en la 
infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención 
o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las 
normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases 
del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste 
o sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra. 

● El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones 
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista. 

 
11.7.-    EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
11.7.1.-    APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 
Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones 
necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, así como el pago de los derechos 
municipales correspondientes, tanto en el ámbito constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes, 
extensiones y de pavimentación u otros, en su caso. 
 
11.7.2.-    ENTREGA DE TERRENO 
 
Una vez firmado el Contrato, aprobado mediante el Decreto Alcaldicio correspondiente, y decretado el ITO 
de la obra por parte de la Unidad Técnica, ésta comunicará al contratista el día en que se hará la entrega del 
terreno en un plazo no mayor a 15 días hábiles.  
 
De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de ejecución de la obra se contará a partir del día 
hábil siguiente de la entrega del terreno. 
 
Con todo, si no se realiza la entrega del terreno dentro de los treinta días hábiles siguientes desde la emisión 
del Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato, el Contratista podrá exigir el término anticipado del contrato, 
sin derecho a reclamar y/o demandar ninguna indemnización por este concepto. 
 
La demora por más de 5 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el curso de 
ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la 
I.T.O., se considerará grave y, por lo tanto, dará derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al 
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula denominada multas, de las presentes bases 
administrativas. 
 
11.7.3.- ELEMENTOS QUE DEBERÁ SUMINISTRAR EL CONTRATISTA 
 
Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los 
trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de andamios, la 
conservación de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras. 
La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de 
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine. 
 
11.7.4.-  MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
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Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para que, en 
vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo. 
 
No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprobare que el 
material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la obligación de 
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado. 
 
Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la posibilidad de usar 
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estará en libertad de emplear 
cualquiera de ellos, previa autorización de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda 
alterarse. Dicha autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles, desde 
recibida la solicitud. 
 
11.7.5.-   MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podrá modificar el programa de trabajo 
(carta Gantt). También podrá modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su petición se 
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificación implica un 
aumento de plazo, deberá ser autorizada por el Mandante. 
 
11.7.6.-   PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE IMAGEN Y DIFUSIÓN 
 
El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasión de la ejecución de sus 
obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos audiovisuales, imágenes, archivos 
de audio, aplicaciones para móviles, textos, diagnósticos, bases de datos, informes, bases administrativas, 
especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases 
administrativas, serán de propiedad de la Unidad Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con 
todas las licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser 
utilizados por la Unidad Técnica. 
 
11.7.7.-   RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
Una vez terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito la recepción provisoria en la 
Dirección de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, deberá verificar dicho 
término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificación de 
calidad de las obras indicadas. 
 
Previo a la recepción provisoria, el contratista deberá entregar a la DOM en formato papel y/o digitalizada 
(con la correspondientes Firmas Electrónicas Avanzadas), lo siguiente: 
 

● Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato 
AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde. 

● Documentos técnicos y certificación de materiales exigidos en las Bases administrativas y 
Especificaciones Técnicas (cuando corresponda). 

● Certificado emitido por la Comunidad que acredite que los contratistas no tienen deudas con la 
comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente (si corresponde). 

La recepción provisoria se efectuará por una comisión conformada por el I.T.O., un profesional de la 
Secretaría Comunal de Planificación y por un profesional competente que se designe, en caso de que la ITO 
estime conveniente. Esta comisión deberá constituirse dentro de los 15 días siguientes de recibida la solicitud 
del contratista y deberá verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una vez verificada la 
correcta ejecución de las obras, esta dará curso a la recepción provisoria y levantará un acta que será firmada 
por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante legal. Se consignará como fecha 
de término de la obra la que haya indicado el I.T.O. en su informe. 
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Si de la verificación de la obra efectuada por la Comisión resulte que los trabajos no están terminados o 
ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y demás documentos 
que rigen la presente licitación o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o 
inadecuados, esta no dará curso a la recepción provisoria y elaborará un informe detallado proponiéndole 
un plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el 
contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o a 
través de correo electrónico, esta podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del contratista, 
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantías del contrato. Asimismo, la 
Municipalidad quedará facultada para aplicar las multas consignadas por la I.T.O según lo especificado en 
las bases presentes bases administrativas 
 
Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará nuevamente al I.T.O 
la recepción provisoria, quien verificará su término e informara a la comisión para que esta proceda a efectuar 
la recepción provisoria en un plazo no superior a 5 días desde la emisión de dicho informe, fijando como 
fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando el plazo que el 
contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este último que deberá ser certificado por el propio 
I.T.O 
 
En el acta de recepción provisoria se consignará, entre otros aspectos, lo siguiente: 
a) Fecha de entrega de terreno 
b) Fecha de término contractual 
c) Monto total del contrato 
d) Multas cursadas y fundamento de las mismas 
e) Días que se otorgan para subsanar observaciones 
f) Días de atraso 
g) Fecha de término efectiva 
h) Fecha de recepción definitiva 
i) Individualización de Garantía por buena ejecución de obra. 
 
11.7.8.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
La recepción definitiva se hará a petición escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas 
solemnidades que la recepción provisoria, transcurrido un plazo no menor a 180 días contados desde la 
fecha de recepción provisoria. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar antes de 30 días al vencimiento 
de la garantía de correcta ejecución. 
 
En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este deberá repararlos a su costa 
en el plazo propuesto por la comisión. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podrá 
efectuar la Municipalidad con cargo a las garantías del contrato. 
 
Efectuada por la comisión la recepción definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación del contrato 
y cumplidas estas formalidades se devolverá al contratista la garantía pendiente. 
 
Tanto la recepción provisoria como la definitiva se entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado 
por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas. 
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BASES TÉCNICAS  
Pavimentación calle Paso del Inca, entre calle Tebenquiche y Camino Al Tatio, San Pedro de 

Atacama 
 

I. Especificaciones Técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
Se debe respetar el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, edición 

2018 y las recomendaciones de SERVIU región de Antofagasta. 

1. PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO 

1.1 DEMOLICION DE CALZADA Y TRANSPORTE A BOTADERO. 

Las calzada que se deban remover según proyecto deberán ser transportadas a los botaderos 

autorizados y en conformidad con la instrucción de la I.T.O. al respecto. El contratista deberá considerar, 

previo a la realización de estas labores, la protección de las estructuras aledañas al proyecto de 

pavimentación, tales como obras de arte, subrasante, bases, pavimentos, cañerías, cámaras, entre 

otros, para evitar así faenas posteriores de reposición, reconstrucción y/o recompactación, según sea el 

caso. 

1.2 DEMOLICION DE VEREDA Y TRANSPORTE A BOTADERO. 

Las vereda que se deban remover según proyecto deberán ser transportadas a los botaderos 

autorizados y en conformidad con la instrucción de la I.T.O. al respecto. El contratista deberá considerar, 

previo a la realización de estas labores, la protección de las estructuras aledañas al proyecto de 

pavimentación, tales como obras de arte, subrasante, bases, pavimentos, cañerías, cámaras, entre 

otros, para evitar así faenas posteriores de reposición, reconstrucción y/o recompactación, según sea el 

caso. 

1.3 EXTRACCION DE SOLERA Y TRANSPORTE A BOTADERO. 

Las soleras que se deban remover según proyecto deberán ser transportadas a los botaderos 

autorizados y en conformidad con la instrucción de la I.T.O. al respecto. El contratista deberá considerar, 

previo a la realización de estas labores, la protección de las estructuras aledañas al proyecto de 

pavimentación, tales como obras de arte, subrasante, bases, pavimentos, cañerías, cámaras, entre 

otros, para evitar así faenas posteriores de reposición, reconstrucción y/o recompactación, según sea el 

caso. 

2. EXCAVACIONES 

2.1 CORTE Y RELLENO COMPENSADO 

La ejecución de rellenos se debe realizar con material proveniente de la excavación o empréstito, que 

cumpla con las exigencias especificadas para el suelo de subrasante. El CBR mínimo exigible del 

material es el CBR de diseño de la subrasante. El material de relleno no puede contener materias 



 
 

46 

 

orgánicas, ni escombros. El material de relleno es aceptable si su CBR es mayor o igual que el 

considerado el diseño del proyecto. El espesor de las capas del material de relleno, dependerá del tipo 

de suelo y del equipo de compactación a utilizar. Se recomienda usar como espesor máximo de la capa 

compactada: 0,15 m para suelos finos (arcillalimo); 0,20 m para finos con granulares y 0,30 m para 

suelos granulares. Se podrá aumentar el espesor de la capa a compactar, siempre y cuando se 

dispongan de maquinarias o equipos con tecnología suficiente que aseguren el cumplimiento de los 

parámetros de compactación. Para lo anterior se deberá presentar la debida justificación técnica de 

cumplimiento antes de su uso, señalando la potencia del equipo a emplear y demostrar que su utilización 

no causa daños a las instalaciones de servicios existentes y/o las instalaciones vecinas, lo que se debe 

verificar en terreno por los profesionales responsables, una vez en operación. Se debe asegurar que la 

densidad máxima de compactación se cumple en todo el espesor de la capa y no solo en la parte superior 

de esta. En la formación de las diferentes capas de rellenos se pueden aceptar bolones de tamaño 

máximo igual a un medio (½) del espesor compactado de la capa y en una proporción tal que quede 

uniformemente distribuida, sin formar nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos se compactan al 

95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado (NCh 1534/2) o al 80% de la densidad relativa, (NCh 1726), 

según corresponda. 

2.2  EXCAVACION Y TRANSPORTE AL BOTADERO  

En aquellos sectores en los cuales el nivel de la subrasante se encuentre bajo la cota actual de terreno, 

se deberá excavar (o detonar de existir roca, en caso que no exista otro método para conseguir la 

excavación y en tanto se cumpla con la reglamentación correspondiente, como el D.S. 77/82 del 

Ministerio de Defensa Nacional) el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En 

suelos finos se procurará evitar el corte por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar rellenos con 

compactación deficiente. En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundación, este 

debe extraerse hasta la profundidad especificada en el estudio de mecánica de suelos, reponiéndolo con 

el material especificado en el apartado 2.7.1 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de 

Pavimentación y compactándolo a una densidad no inferior al 95% de la densidad máxima compactada 

seca (D.M.C.S.) del ensayo Proctor Modificado (NCh 1534/2), o al 80% de la densidad relativa (NCh 

1726), según corresponda. Por material inadecuado ha de entenderse: rellenos no controlados, suelos 

naturales con una Relación de Soporte de California (CBR), según NCh 1852, inferior al CBR de la 

subrasante especificado en el proyecto, materiales con porcentajes de arcilla perjudiciales para el 

comportamiento de la estructura -según su potencial de hinchamiento-, suelos con materia orgánica, 

entre otros. Cuando la mecánica de suelos arroje CBR de subrasante inferior al de diseño, será el 

proyectista quien evaluará, en cada caso, la mejor solución en costo, rendimiento y facilidades 

constructivas en función del clima, tiempo de ejecución y mejor estándar de funcionamiento. Esto es 

fundamental para no paralizar la obra por indefiniciones que se pueden prever en la etapa de estudio. 
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3. CAPAS GRANULARES 

3.2 MEJORAMIENTO DE CALZADA E=0,45M CBR>20% 

CON REEMPLAZO DE MATERIAL  

En los casos en que el proyecto de pavimentación especifique un mejoramiento del suelo natural, 

mediante el retiro y reemplazo de material no competente, se deberá usar como material de relleno, una 

mezcla homogénea de suelo natural, preparado con una composición de partículas de acuerdo a los 

porcentajes indicados en la granulometría del proyecto de mejoramiento. Previo a su colocación, el 

terreno natural se escarificara en un espesor mínimo de 0,20 m y se compactara al 95% de la densidad 

correspondiente a la D.MC.S. entregada por ensayo Proctor Modificado.   

Se comprueba que antes de proceder a la colocación de la capa estructural siguiente, la subrasante 

mejorada cumpla, además de la compactación especificada, con las cotas, pendientes y espesores 

establecidos en el proyecto.  

Una vez conformada la subrasante mejorada, se procede a su compactación hasta obtener una densidad 

mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida por el ensayo del Proctor Modificado, (NCh 1534/2), o al 

80% de la densidad relativa, (NCh 1726), según corresponda 

CON ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

En el caso de que los suelos naturales en sitio y los disponibles cercanos, no cumplan las exigencias 

para la subrasante, se deberá considerar su estabilización, de manera de mejorar sus propiedades según 

se haya indicado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.  

Existen variadas alternativas para la estabilización de suelos que pueden ser utilizadas y que dependen 

del tipo de suelo, duración del proceso y el costo asociado.  

Para la elección del material de estabilización de los suelos que conformarán la subrasante, referirse a 

los requerimientos dados en 2.9. del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 

Pavimentación.  

CON GEOTEXTILES  

En el caso que el proyecto contemple el uso de geotextil, este deberá cumplir con las densidades, 

traslapos, anchos sobre la subrasante y longitudes que especifique el proyecto, de manera que el 

mejoramiento cumpla con los requerimientos establecidos 

3.3 SUB BASE GRANULAR DE CALZADA E=0,13M, CBR >40% 

DEFINICIÓN     
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Se define como subbase de pavimentos a la capa de agregados pétreos, convenientemente graduados 

y compactados, que cumplen con las Especificaciones Generales y Especiales del proyecto, colocada 

sobre la subrasante ya preparada y recepcionada conforme, según las consideraciones indicadas en la 

sección 2 del código de normas y especificaciones técnicas y sobre la cual se construye la base.  

 Se define como base una capa de agregados pétreos compactados muy bien graduados y provenientes 

de un proceso de producción mecanizado de chancado y selección, que puede o no contener un agente 

estabilizador y que cumpla con las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales.  Esta base se 

coloca sobre la sub-base; y sobre ella se construye la capa de rodado. 

MATERIALES  

El material a utilizar estará constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, 

libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.  

Se prefiere para los pavimentos de hormigón, bases más flexibles que permitan acomodar 

deformaciones de las losas de hormigón (alabeo), lo cual da mayor apoyo y estabilidad, mejorando la 

serviciabilidad y la vida útil.  

Los parámetros que deberán cumplir las bases para pavimentos de hormigón serán los siguientes:  

GRANULOMETRÍA  

La granulometría de las bases para pavimentos de hormigón, estará comprendida dentro una de las 

bandas granulométricas de la Tabla 3.3 propuesta por indicaciones de MC - V8 8.102.1.   

Tamiz (mm) 
% QUE PASA EN PESO 

Banda 1 Banda 2 

50 100   

25 - 100 

20 90 – 70  70 – 100  

10 30 – 65  50 – 80  

5 25 – 55  35 – 65  

2 15 – 40  25 – 50  

0,5 8 – 20  10 – 30  

0,08 2 – 8  0 – 15  

Tabla 1 Tabla banda granulométrica de la base granular 

El constructor indicara la curva característica de los materiales que serán utilizados para la base granular 

del proyecto, la que deberá ser verificada y aprobada por la fiscalización. La uniformidad se controlara 

en obra, en función de esta banda de trabajo preestablecida, la cual no se podrá cambiar, a menos que 

se justifique y demuestre las ventajas de una modificación, la que deberá ser verificada y aprobada por 

la fiscalización.  
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El material de la base granular para el pavimento de hormigón, podrá tener como máximo las variaciones 

que se indican a continuación:  

• +/- 10% para tamices sobre 5 mm.  

• +/- 4% para tamices inferiores a 5 mm. 

• La fracción que pasa por la malla Nº 200 (0,08 mm) no sea mayor a los 2/3 de la fracción del árido 

grueso que pasa por la malla Nº 40 (0,5 mm).  

• La fracción que pasa la malla Nº 4 (5 mm) esté constituida por arenas naturales o trituradas.   

En caso de utilizar pavimentos con juntas espaciadas a menor distancia que las convencionales se 

deben tener las siguientes consideraciones: La base estará limitada hasta un máximo de 10% de finos 

(material bajo la malla ASTM N° 200) y en caso de pavimentos de un tráfico mayor a 3.000.000 de Ejes 

Equivalentes, el porcentaje de fino quedara restringido a un máximo de un 8%. 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS ÁRIDOS 

LÍMITES DE ATTERBERG  

Se debe verificar que la fracción del material que pasa la malla Nº 40, tenga un límite líquido inferior a 

25% y un índice de plasticidad inferior a 6 ó No Plástico (NP), según (NCh 1517/1 Of.1979), y (NCh 

1517/2 Of.1979).  

RESISTENCIA AL DESGASTE 

El agregado grueso debe tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al Ensayo de Desgaste, según 

(NCh.1369 Of.1978).  

RELACIÓN DE SOPORTE CALIFORNIA, BASE CON CBR ≥ 60%  

El CBR, definido según (NCh.1852 Of. 1981), se mide a 0,2” de penetración, en muestra de suelo 

granular saturada y previamente compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según (NCh. 1534/2 Of.1978) o al 80% de la densidad relativa 

(NCh 1726), según corresponda. En caso de utilizar pavimentos con juntas espaciadas a menor distancia 

que las convencionales, se deben tener las siguientes consideraciones:  

• En sectores donde las precipitaciones sean mayores a 800 mm al año y vías cuyo transito sea mayor 

a 25.000.000 EE en la vida de diseño, se deberá utilizar base granular con CBR ≥ 80%: • Para vías cuyo 

transito sea mayor a 3.000.000 de EE en la vida de diseño, y presencia de suelos finos, (CBR <10% en 

la subrasante) se debe colocar una lámina geotextil bajo la base granular de apoyo, con la finalidad de 

evitar la contaminación de esta con los finos provenientes de la subrasante.  

El geotextil debe tener las siguientes propiedades mínimas:  
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• Resistencia a la tracción ≥ 480 N (medido según norma ASTM D4632) • Resistencia al punzonamiento 

≥ 290 N (medido según norma ASTM D4833) • Abertura Aparente de Poros ≤ 0,16 mm (medido según 

norma ASTM D4751) • Resistencia al Reventado ≥ 950 KPa (medido según norma ASTM D3786)  

No se colocará ningún material impermeable entre la base y las losas de hormigón. La base no se mojara 

antes de colocar el hormigón, a menos que el riego sea para disminuir la temperatura de esta en verano.  

ZONA DE HELADAS En zonas donde las bases estarán sometidas a ciclos de heladas, se deberán 

cumplir las siguientes recomendaciones:  

a) Se exige para el material que pase por el tamiz 0,5 mm (ASTM Nº 40), que el límite inferior sea de 0% 

y que por el tamiz 0,08 mm (ASTM Nº 200), el porcentaje que pasa esté comprendido entre 0% y 5%.  

b) Para la desintegración por Sulfato de Sodio, según NCh.1328 Of. 1977, el porcentaje medio 

ponderado debe ser de 12% máx. 

COMPACTACION 

DENSIDAD La Base granular para pavimentos de hormigón, se compactará hasta obtener una densidad 

no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según (NCh. 1534/2. Of. 

1978), o al 80% de la densidad relativa según NCh 1976, según sea el caso.  

TOLERANCIA DE ESPESOR Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL  

Se aceptará una tolerancia de terminación máxima de – 8 mm. En puntos aislados, se aceptará hasta 

un 5% menos del espesor de diseño. 

CONTROLES  

En las bases granulares para pavimentos de hormigón, se controlarán los siguientes parámetros:  

CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN  

La fiscalización o profesional responsable del SERVIU verificará que:  

La preparación de los materiales de la base granular debe ser ejecutada en plantas procesadoras, fijas 

o móviles, que aseguren la obtención de un material que cumpla con los requisitos establecidos.  

El material se acopie en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se 

produzca contaminación ni segregación de las bases preparadas.  

El material se transporte y deposite sobre la plataforma de la vía, formando pilas que den un volumen 

adecuado antes de su nivelación. Los materiales apilados se nivelarán por medios mecánicos hasta 

obtener la homogeneidad y humedad necesaria, tras lo cual se extienden uniformemente.  

El material de base, se extienda sobre la plataforma de la vía, mediante equipos distribuidores 
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autopropulsados, que mantengan su graduación y homogeneidad, quedando listo para ser compactado 

sin necesidad de mayor manipulación, y en una cantidad suficiente para obtener el espesor, ancho y 

bombeo especificados.  

La base se construya por capas de espesor compactado no superior a 0,30 m, ni inferior a 0,15 m. 

Espesores superiores a 0,30 m, se extienden y compactan en capas. El material que se extiende es de 

una granulometría uniforme, por lo que no presenta bolsones o nidos de materiales finos o gruesos.  

La tolerancia de espesor y terminación superficial sean aceptables.  

Una vez terminada la compactación y perfiladura de la sub base, ajustándose a los perfiles longitudinales 

y transversales del Proyecto, se presente una superficie de aspecto uniforme sin variaciones (utilizando 

un nivel), salvo las tolerancias aceptadas, según:  

* Tolerancia de terminación máxima de – 8 mm. o En puntos aislados, se acepta hasta un 5% menos del 

espesor de diseño.  

* La base deberá estar húmeda, pero sin pozas de agua ni saturada al momento de recibir el hormigón 

de la capa de rodado.  

COMPACTACIÓN  

Se verificará la compactación de la base granular, según las siguientes indicaciones:  

DENSIDAD En la capa de base del pavimento de hormigón, se efectúa un ensayo de densidad “en sitio”, 

según (NCh 1516 Of. 1979), cada 350 m2 como máximo, o como alternativa cada 50 ml de Calle o 

Pasaje.  

Se controlará la compactación preferentemente a través del ensayo del cono de arena. En el caso de 

emplear densímetro nuclear o densímetro no nuclear, para validar sus resultados, estos deberán ser 

previamente contrastados, con el procedimiento del cono de arena. Dicha contrastación deberá ser 

realizada por un laboratorio oficial inscrito en los registros MINVU. 

UNIFORMIDAD DE COMPACTACIÓN  

En caso que la fiscalización considere que la uniformidad de la compactación de la capa de base para 

pavimento de hormigón es poco homogénea, se solicitará al autocontrol del constructor, un control de 

uniformidad de la compactación, mediante un laboratorio con inscripción vigente en los registros del 

MINVU. Para este efecto, se generará una cuadrícula uniforme de puntos de control, con un mínimo de 

50 puntos por cuadra (cuadra de aproximadamente 110 m longitud), cuidando que alguno de los puntos 

se encuentre aproximadamente a 50 cm de un punto de control de densidad, que cumpla con el estándar 

de compactación especificado.  



 
 

52 

 

En todas aquellas zonas que se registre un valor de compactación inferior al de referencia, se volverán 

a ejecutar localmente los trabajos de compactación hasta lograr los valores especificados. Se deberá 

controlar el cumplimiento de la compactación final obtenida una vez finalizados estos procedimientos.  

MATERIAL.  

Se deberán realizar ensayos adicionales a los indicados cada vez que cambie la procedencia de los 

áridos, de manera de asegurar constantemente la verificación de los parámetros de calidad de los 

materiales que están siendo utilizados.  

GRANULOMETRÍA  

Se realiza un ensayo (MC - V8 8.102.1) por obra, si el material a colocar proviene de una planta de áridos 

fija, o uno por cada planta de procedencia. Además, se verifican las condiciones de filtrado.   

RELACIÓN DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)  

Se realiza un ensayo (NCh.1852 Of. 1981) por obra, si el material a colocar proviene de una planta de 

áridos fija, o uno por planta de procedencia. 

 LÍMITES DE ATTERBERG  

Se realiza un ensayo (NCh.1517/l Of. 1979 y NCh.1517/2 Of. 1979)  por obra, si el material proviene de 

una planta de áridos fija, o uno por planta de procedencia.  

RESISTENCIA AL DESGASTE  

Se realiza un ensayo por obra, si el material a colocar proviene de una planta de áridos fija, o uno por 

planta de procedencia (NCh.1369 Of. 1978).  

CALIDAD  

Las acciones de control de calidad deben ser realizadas por un laboratorio con inscripción vigente en los 

registros del MINVU y con cargo al constructor a no ser que las Bases de licitación indiquen lo contrario, 

el cual deberá informar oportunamente cualquier variación o situación anómala que se produzca en los 

resultados.      Observación:   En esta Región no se acepta alternativa de estabilización del terreno 

existente para utilizar en reemplazo de la base estabilizada.  

ENSAYES  

Se exige un ensaye de compactación por cada 50 m de base estabilizada colocada; en caso de zarpas 

este ensaye se exige cada 100 m de zarpas.  De los puntos 4.1. y 4.2., se exige un ensaye de cada uno 

de ellos por cada 150 m3 de base estabilizada colocada. 
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3.7 CAMA DE ARENA DE CALZADA E=0,04M 

La cama de arena confiere la trabazón mecánica entre los adoquines, por lo que debe ser, en lo posible, 

de cantos angulares y sin contenido de sales solubles o contaminantes. El material a utilizar para la 

cama de arena, no deberá contener más de un 5% de limo o arcilla en peso, siendo su contenido de 

humedad lo más uniforme posible y estar cercano al óptimo de compactación, que en condiciones 

normales varía entre un 6% y un 8%. La granulometría estará comprendida dentro de la banda indicada 

en la siguiente Tabla 

Tamiz % QUE PASA EN 
PESO ASTM NCH (mm) 

3/8'' 10 100 

# 4 5 95 - 100 

# 8 2,5 80 - 100 

# 16 1,25 50 - 95 

# 30 0,63 25 - 60 

# 50 0,315 10 - 30 

# 100 0,16 5 - 15 

# 200 0,08 0 - 15 

Tabla 2 Tabla Granulometría del material para cama de arena 

La arena se acopia de forma que no se contamine con otros materiales o impurezas, asegurando que 

este conserve sus características. En caso de estar acopiadas a la intemperie, se debe cubrir de manera 

que el contenido de humedad sea el adecuado y lo más uniforme posible. En caso de ser necesario, se 

deberá revolver y harnear para lograr su completa homogeneización y asegurar que el material se 

encuentre suelto, condiciones que deben mantenerse hasta el momento de su colocación. El espesor 

de la cama de arena, luego de la compactación de los adoquines, debe contar a lo menos con 40 mm 

de espesor compactado. Ello implica que el espesor suelto debe ser mayor en unos 10 mm para lograr 

el espesor compactado. El valor preciso de espesor suelto de la cama de arena necesario para lograr el 

espesor compactado, se puede determinar haciendo algunos ensayos a un costado del pavimento, que 

reproduzcan un espesor de inicio, su confinamiento y compactación, verificando el espesor final que 

resulte. Para tal efecto se puede reproducir un área de prueba de 1 m x 1 m y tomar espesores iniciales 

de un 20% a un 40% superior al espesor requerido por diseño de la cama de arena. Si durante las 

operaciones del esparcido y nivelación, la capa de arena sufre algún tipo de compactación, se removerá 

y volverá a colocar. 

De igual forma, si el material ha sufrido aumento excesivo de humedad debido a lluvias u otro factor, 

deberá ser reemplazado por arena suelta que posea el grado de humedad requerido. 
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4. REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 

4.4 ACERA DE HORMIGON E=0.07M (INCLUYE BASE E=0.07M Y CAMA DE ARENA 

E=0.01M) 

Se seguirán los métodos de construcción basados en las recomendaciones de construcción entregadas 

para pavimentos de hormigón, utilizando las herramientas de colocación, compactación, terminación y 

curado indicadas en la Sección 4 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras MINVU 

2018. 

Las veredas de hormigón no se podrán dar al tránsito hasta que el pavimento obtenga una resistencia 

de por lo menos el 75% de la resistencia de diseño y según cuente con la aprobación de la Inspección 

Técnica de la Obra.  

El curado de las aceras se ejecutará por un método aprobado por la ITO, este podrá ser mediante curado 

químico (membranas de curado en base a resina), láminas de polietileno o arena humedecida. El curado 

se mantendrá por un período mínimo de siete días. 

También deberán rehacerse los paños de aceras existentes que se dañen durante el proceso 

constructivo, en por lo menos 1 m de ancho al costado de la solera. 

El asentamiento de cono del hormigón se 
determina sobre la base de las 

necesidades de los equipos y maquinarias 
que se utilizarán en la construcción del 
pavimento y que asegure una buena 

calidad de terminación. De ser requerido 
se puede utilizar aditivos incorporadores 

de aire, sobre todo para equipos con 
molde deslizante.REQUISITOS 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

CALZADA ACERA 

Mínima resistencia especificada a 
compresión a 28 días fc (MPa) (1) 

40 30 

Fracción defectuosa (%) 20 20 

(1) Este valor, es un valor medio y está expresado sobre la base de probetas cúbicas 
de 20 cm, pero puede ser determinado en probetas cilíndricas o de otras formas 
geométricas, convirtiéndolo a continuación a cubos de 20 cm, acorde al Anexo A de la 
NCh170.Of.1985. La resistencia a compresión especificada del proyecto, se considera 
como la resistencia a la flexotracción de diseño del pavimento multiplicada por el valor 
7,8. 
(2) El valor de la dosis mínima corresponde al uso de cemento de grado corriente. En 
caso de emplear un cemento con un grado alto de resistencia, la dosis puede reducirse 
hasta en un 10%, cumpliendo necesariamente la resistencia a compresión especificada 
para el hormigón resultante. 
El valor del tamaño máximo del árido, es el mayor posible que cumpla: Dn ≤ 1/3 del 
espesor de la losa y que la profundidad del corte sea mayor al tamaño máximo del árido. 

Se considera acera reforzada, para la confección de los accesos vehiculares proyectados, según plano 
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de diseño, es decir, la forma y dimensiones quedarán detalladas en dichos planos 

Este pavimento consistirá en una losa de HCV de 14 cm de espesor. Estas deberán cumplir con los 

mismos requisitos de material que el pavimento de calzada y se ejecutarán por el sistema corriente de 

compactación del hormigón (no vibrado). 

Si la acera reforzada es para vehículos mayores, se le adicionará un refuerzo de malla de acero ø 8 a 

15 (A-44-28 H) en aquellas zonas en las que, por su forma y dimensiones quedan expuestas a daños 

y/o fracturas, además las armaduras tendrán una longitud de anclaje de 0,15 m. 

Las disposiciones generales de calidad, características de materiales, construcción, procesos de 

compactación y control de las faenas correspondientes a la partida, se regirán por las indicaciones 

mencionadas anteriormente. 

4.7 ADOQUIN DE HORMIGON E=0,08M 

ALCANCE  

Se establecen los criterios para diseñar y construir pavimentos urbanos de adoquines de hormigón, 

especificando los requisitos geométricos y de resistencia a compresión y otros que deben cumplir los 

adoquines. Se incluyen en este alcance los adoquines de superficies de rodado planas y estampadas, 

debiendo considerarse la altura efectiva de los elementos para los fines de diseño y capacidad de 

soporte. Las especificaciones de pavimentos de adoquines incluyen la posibilidad de realizar proyectos 

con elementos mixtos, que tengan varios tipos de adoquines distintos, o mezclas con otro tipo de 

pavimentos. En este caso, el diseño del pavimento compuesto deberá considerar la capacidad de carga 

y tráfico de cada una de las secciones de pavimentos y particularidades de detalles en las uniones y 

encuentros entre los distintos materiales, evitando escalonamientos, fluencia o ahuellamientos entre las 

secciones. 

DISEÑO DE PAVIMENTOS URBANOS CON ADOQUINES  

GENERALIDADES  

Los pavimentos de adoquines se estructuran generalmente como muestra la Figura 

Figura estructura de un pavimento de adoquín de hormigón 
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Figura 1 Estructura de un pavimento de adoquín de hormigón 

Los adoquines de hormigón podrán ser colocados como capa de rodadura en los aparejos que se 

muestran en la siguiente Figura  

 

Figura 2 Estructura Espina de Pescado 45° 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOQUINES  

La forma de los adoquines incide en el comportamiento global del pavimento; por ello se los ha agrupado 

en diferentes categorías, de acuerdo a la mayor o menor contribución que realicen a la capacidad 

resistente de la estructura, según se indica en la siguiente Tabla 

 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE ADOQUINES  

La elección de la forma, del espesor, del aparejo de colocación y de la resistencia mecánica de los 

adoquines, estará condicionada por la solicitación que soporta el pavimento. Para realizar el diseño de 

la estructura de pavimento de adoquines, se propone considerar lo establecido en la Tabla 6.3 del código 

de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación 2018 , en la que se define el espesor 

del adoquín, su cama de arena y la subbase, según el tipo de vía y la calidad del suelo de la subrasante. 
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COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES  

Los adoquines se deben colocar directamente sobre la capa de arena nivelada, según el aparejo 

especificado por proyecto y teniendo cuidado de no pisar la capa de arena durante el proceso. Los 

adoquines se colocan lo más ajustado posible entre sí, de manera que existan, entre las caras laterales, 

juntas de un espesor no mayor a 5 mm. La colocación, cuando sea posible, se puede iniciar desde un 

frente de colocación existente o desde una restricción de borde. Se debe tener especial cuidado en la 

colocación de las primeras hileras, ya que es necesario que el adoquín quede en el ángulo preciso, de 

manera de no tener que cambiar la posición de los elementos ya instalados. Los adoquines enteros se 

ubican en primer lugar y, a continuación, las unidades recortadas que rematan los bordes. El área a 

pavimentar se completa al máximo con unidades enteras. En lo posible, la colocación de unidades para 

el remate de los costados o contra otras estructuras, se realizará simultáneamente con el avance del 

frente de colocación, debiendo encontrarse totalmente terminado antes de que se inicie la compactación. 

Para lograr un calce ajustado, al rematar los costados o bordes de contacto con elementos existentes, 

puede ser necesario utilizar adoquines cortados. En todo caso, se sugiere evitar la colocación de trozos 

de adoquines con menos de un cuarto (1/4) de su tamaño original o con menos de 40 mm en su lado 

menor. En lugares donde no sea posible usar adoquines cortados, los huecos deben ser rellenados con 

hormigón de resistencia a la compresión cilíndrica a los 28 días de 25 MPa, según clasificación de 

NCh170 con tamaño máximo del agregado igual a 10 mm, o con mortero de cemento y arena gruesa en 

proporción 1:3 en volumen. Cuando con los adoquines no sea posible lograr un ajuste limpio en torno a 

un determinado elemento, este puede ser rodeado con un anillo de hormigón, de resistencia a la 

compresión cilíndrica a los 28 días de 25 MPa, según clasificación de NCh 170, el cual proporcionará un 

contorno más regular contra el cual puedan adosarse los adoquines. En lugares con pendiente, la 

colocación se hará siempre desde abajo hacia arriba, para evitar el deslizamiento de los adoquines ya 

instalados. 

COMPACTACIÓN DE LOS ADOQUINES  

La capa de adoquines se debe compactar mediante placas compactadoras. Con esto, se asegura que 

la parte inferior de las juntas entre adoquines, se rellene con arena de la capa base y, al mismo tiempo, 

se logra la compactación de esta capa. Se recomienda emplear placas con las siguientes características: 

• Superficie 0,15 – 0,40 m2  

• Presión efectiva trasmitida por la placa 50 – 80 KN / m2  

• Frecuencia de vibración 50 – 100 Hz  

Para lograr una buena compactación, se recomienda aplicar 2 a 3 pasadas de la placa vibradora en 

diferentes direcciones. Sin embargo, el número de pasadas deberá ser ajustado a modo de proporcionar 
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una superficie de rodado plana y prevenir la posibilidad de asentamiento bajo la carga vehicular. La 

compactación se hace tan pronto como sea posible, después de la colocación de los adoquines, pero 

teniendo la precaución de no acercarse a menos de 1 m del frente de colocación. Fuera de esta franja, 

ningún sector del pavimento se puede dejar sin compactar al término de la jornada de trabajo. Si durante 

la compactación resultan algunas unidades dañadas, estas serán remplazadas y recompactadas. 

RELLENO DE LAS JUNTAS  

Una vez concluida la compactación de la capa de adoquines, se distribuirá arena fina seca sobre la 

superficie para finalizar el relleno de las juntas. Para este efecto, se realizará un barrido de la arena con 

escobillones de fibras de acero, operación que facilita la penetración de la arena dentro de las juntas. El 

tamaño máximo de la arena será del orden de 1 mm (se acepta tamaño bajo malla ASTM#16) y su 

contenido de finos bajo 0,08 mm (malla ASTM #200) deberá ser inferior al 10%. Se recomienda que la 

humedad de este material sea inferior al 2%, al momento de colocarlo. Una vez esparcida la arena, el 

área pavimentada se vibrará nuevamente, a fin de asegurar la penetración de la arena en las juntas. Se 

recomienda aplicar dos o tres pasadas de la placa compactadora y luego retirar el exceso de arena. El 

relleno de juntas y la compactación final, se deben hacer lo antes posible, una vez realizada la colocación 

y compactación inicial de los adoquines. Un par de semanas después de haber terminado el pavimento, 

se deberá hacer un nuevo barrido con arena para rellenar los espacios que se hayan abierto por la 

acomodación de la arena dentro de las juntas. 

NIVELES, REGULARIDAD SUPERFICIAL Y PENDIENTE  

Los niveles de las diferentes capas serán establecidos en el proyecto y se aceptarán las siguientes 

tolerancias, salvo que el proyecto indique otros valores:  

• Subrasante +/- 20 mm 

• Subbase +/- 15 mm  

• Superficie de adoquines +/- 10 mm  

Los niveles entre dos adoquines adyacentes no deben diferir en más de 2 mm. La separación total entre 

la superficie de adoquines y una regla de 3 m instalada paralela al eje del pavimento, no debe ser mayor 

a 10 mm. La pendiente transversal mínima puede ser de un 2,5% y la pendiente longitudinal del 

pavimento debe ser mayor de 0,5%. 

REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS ADOQUINES  

Los requisitos generales que deberán cumplir los adoquines se presentan en la Tabla 6.5 Codigo de 

Nornas. 

ENSAYO DE COMPRESIÓN  
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Se requiere disponer de una prensa de ensayo capaz de aplicar la carga de rotura a la velocidad 

especificada más adelante y que cumpla con las disposiciones de la NCh 1037, en lo que corresponda. 

Los adoquines se miden para determinar la superficie neta “S” en mm2 correspondiente a la superficie 

total de la cara superior, menos el área abarcada por el bisel. Los adoquines se mantienen sumergidos 

en agua a 20 +/- 3ºC, durante 24 horas previas al ensayo. Cuando los adoquines tengan en su cara de 

rodado, áridos a la vista o partículas que den una superficie texturada, serán refrentados con una pasta 

de cemento y yeso en proporción 1:1 en peso, 24 horas antes del ensayo. En este caso, la inmersión en 

agua se hace 48 horas antes del ensayo, por un lapso de 24 horas y después del refrentado se mantienen 

en cámara húmeda a 20 +/- 3ºC, y 80 % de humedad relativa mínima hasta el momento del ensayo. 

El adoquín entero, con su superficie seca, se coloca con su cara de rodado hacia arriba, centrado sobre 

la base, cuidando que los ejes principales coincidan con los de la placa. Se requiere que las caras del 

adoquín sean paralelas entre sí y paralelas a las placas de carga. Entre el adoquín y las placas de la 

prensa (inferior y superior) se coloca una lámina de madera prensada de 4,8 mm de espesor mínimo, 

cuidando que en los bordes de esta sobresalgan al menos 5 mm de los bordes del adoquín. Se requiere 

usar láminas nuevas en cada ensayo. La carga de compresión se sugiere aplicarla a una velocidad de 

0,25 +/- 0,05 MPa/s y se registra la carga de rotura “P”. La resistencia a compresión “R” del adoquín, en 

MPa, se obtiene dividiendo la carga neta “P” por la sección neta “S”. 

5. PROTECCION DE LA PLATAFORMA 

5.1  SUMINISTRO Y COLOCACION HCV TIPO A 

GENERALIDADES  

Esta especificación se refiere a las soleras prefabricadas de hormigón, utilizadas como límites de 

restricción en pavimentos en vías de circulación de cualquier tipo. 

Preparación del terreno.  

Las soleras se colocarán sobre un terreno apto, debidamente preparado para su apoyo, normalmente 

sobre la base o subbase granular que servirá también de apoyo para la estructura del pavimento. 

Para la preparación del terreno se deberá verificar que el sustrato de apoyo haya sido preparado según 

las especificaciones técnicas del proyecto. En caso de ser necesario, se ajustará el nivel de las soleras 

mediante excavación del terreno. 

En este caso, se sugiere que la excavación tenga un ancho mínimo de 35 cm para las soleras tipo A y 

de 30 cm para las de tipo B y C. Se requiere que la profundidad sea la necesaria para que la cara superior 

de las soleras quede al nivel especificado en los planos. El fondo de la excavación requiere presentar 
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una superficie compactada, pareja y limpia de materiales sueltos, basuras, escombros, materia orgánica 

o restos vegetales. 

Colocación de soleras. 

Es recomendable que se humedezca ligeramente la excavación y colocar sobre ella una capa de 

hormigón de 170 Kg de cemento por metro cúbico y 10 cm de espesor mínimo. La solera se debe colocar 

sobre la capa de hormigón fresco alineándola según la dirección del eje de la calzada, o la que se indique 

en los planos. 

Se debe verificar los niveles y pendientes, tomando en consideración que la arista formada por la 

interacción de la cara inclinada y la cara vertical coincidan con el borde superior de la calzada.  

Las soleras se deben colocar lo más ajustadas posibles entre sí, con una separación máxima de 5 mm. 

En las intersecciones se utilizará soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para genera los 

radios requeridos. 

Las juntas se rellenan con un mortero de cemento y arena fina en proporción 1:4 en peso. Se recomienda 

rellenar el respaldo de las soleras con el mismo hormigón establecido para la base, hasta una altura 

mínima de 15 cm, medida desde de la base de la solera. El hormigón y el mortero de junta requieren 

mantenerse húmedos durante 5 días como mínimo, cubriéndolos con algún material que mantenga la 

humedad o mediante riego frecuente. 

Una vez que el hormigón de base y de respaldo, así como el mortero de juntas, haya endurecido lo 

suficiente, se procede a completar el relleno posterior de la solera hasta el borde superior de esta, de 

acuerdo al perfil transversal indicado en el proyecto. Para este efecto, salvo que se establezcan otras 

condiciones, se puede utilizar el mismo material obtenido de las excavaciones, siempre que esté libre 

de materia orgánica, basuras o bolones. 

La línea de soleras debe seguir la misma alineación y pendiente del eje de la calzada, o la que se señale 

en el proyecto. Se debe verificar el alineamiento y nivelación de las soleras mediante una regla de 

longitud aproximadamente igual al doble del largo de los elementos utilizados. La separación máxima 

aceptable entre las soleras y la regla, ya sea en la cara superior o en la cara inclinada, debe ser de 4 

mm. 

Requisitos de las soleras. 

Requisitos geométricos y dimensionales. Las soleras se clasifican según sus dimensiones, en los tipos 

A, B y C, las cuales se indican en la tabla y figura a continuación. 

Tipo Longitud Altura Base Ancho superior Rebaje triangular Distancia 
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a h b c d 
vertical 

e 

A 

900±9 

1.000±10 

300±10 160±8 120±4 40±3 150±5 

B 500±5 250±10 120±6 80±3 40±3 150±5 

C 500±5 250±10 100±5 80±3 20±3 120±4 

Tabla 10 Dimensiones de las soleras (mm) 

 

Figura 3 Dimensiones de las soleras 

Requisitos de flexión. La carga de rotura a la flexión no debe ser inferior a los valores establecidos en la 

tabla. La carga de rotura a la flexión se debe determinar mediante el ensayo indicado en la NCH 3208. 

Tipo de solera 

Carga de rotura a la flexión kN 

Valor promedio 
mínimo 

Valor individual 
mínimo 

A 31 25 

B 24 20 

C 17 14 

Tabla 11 Resistencia a la flexión de soleras, carga de rotura 

Requisitos de impacto. La resistencia al impacto no debe ser inferior a los valores establecidos en la 

tabla. La resistencia al impacto se debe determinar mediante el ensayo indicado en la NCh 3208. 

Tipo de solera 

Altura mínima de caída mm 

Valor promedio 
mínimo 

Valor individual 
mínimo 

A 800 700 

B 600 520 
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C 450 400 

Tabla 12 Resistencia al impacto de soleras, altura mínima de caída 

Criterios de aceptación. La evaluación de la calidad de los elementos y su consiguiente aceptación o 

rechazo se efectuará por lotes de 2.000 unidades o fracción inferior, entendiéndose por lote a un conjunto 

de elementos correspondientes a una misma partida, fabricada bajo similares condiciones de 

producción. 

De cada lote, se recomienda extraer una muestra al azar, para su medición y ensayo de acuerdo a las 

especificaciones particulares de cada elemento. Requiriéndose que las muestras estén compuestas por 

tres soleras para requisitos dimensionales, tres soleras para el ensayo de flexión y tres soleras para el 

ensayo de impacto. 

Se aceptará el lote si la muestra cumple con los requisitos geométricos y mecánicos establecidos. 

Si la muestra no cumple con algún requisito se efectuará un remuestreo por lote, extrayendo al azar una 

muestra con el doble de unidades consideradas inicialmente. Se aceptará el lote si la muestra de 

remuestreo cumple con los requisitos especificados. En caso contrario se recomienda rechazar el lote 

completo por incumplimiento. 

La unidad de medida será metro lineal (ml). 

6. OBRAS ANEXAS 

6.2 DISPOSITIVOS DE RODADO (INCLUYE BALDOSA). 

Con el objetivo de garantizar la continuidad de la ruta, para que esta sea libre de obstáculos y que todas 

las personas, independiente de sus capacidades físicas o psicomotoras, puedan circular por la ciudad 

de manera segura y lo más autónoma posible, se contempla el diseño de los accesos según diseño 

universal. 

Será responsable el proyectista del diseño, según las características propias del terreno y sus 

cualidades. El diseño del cruce peatonal se definirá caso a caso, de acuerdo al ancho de la vereda y las 

características propias de cada esquina. Teniendo cuidado de respetar los lineamientos básicos 

presentados para cada uno de ellos. 

Los accesos contemplan el rebaje de solera peatonal (con alas laterales), entendiéndose esto por al 

rebaje de pavimento con sus soleras hasta el nivel de calzada y que tiene por finalidad permitir un cruce 

peatonal cómodo para todo transeúntes. Los rebajes de solera peatonales deben materializarse como 

un elemento de lectura clara; para esto, se antepondrá una franja de 0,4 m de pavimento táctil de alerta.  
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El rebaje de solera peatonal nunca deberá superar el 12% de pendiente, además, su desarrollo no podrá 

exceder los 1,5 m. 

Su ancho libre mínimo será de 1,2 m, en todo el ancho de llegada a la calzada, independiente de sus 

planos inclinados, con un ancho libre óptimo correspondiente al de las líneas demarcatorias del paso 

peatonal (paso cebra, o equivalente) que enfrenta, o bien de 3 m, cuando este sea de un ancho mayor. 

El plinto deberá ser 0,0 con un máximo exigible de 0,01 m; en ningún caso se podrá aceptar un plinto 

mayor, por esta razón es que en etapas de ejecución, se deberán tomar las medidas y resguardos 

necesarios para evitar que el plinto construido exceda la medida anteriormente mencionada. 

El hormigón utilizado en los accesos, debe considerar lo siguiente. 

Losa de hormigón de cemento de 0,07 m de espesor uniforme y se ejecutará por sistemas de 

compactación con pisón de madera y platacho metálico. 

La base para los accesos minusválidos será de 0,005 m. de espesor convenientemente compactada con 

placa vibradora. El material será estabilizado similar al que se usa para la calzada de hormigón de 

cemento. 

La dosificación del hormigón será de G-30 de hormigón elaborado. 

El curado se llevará a cabo mediante cubierta impermeable de polietileno, con un traslapo mínimo de 10 

cm a cada lado de la superficie hormigonada. Se utilizará membrana de curado, la cubierta de protección 

se mantendrá durante un mínimo de catorce días, luego de la terminación del pavimento, a los quince 

días se despejará las aceras y se someterán a riego (mínimo tres veces por día) durante diez días. 

6.2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BALDOSA MINVU TÁCTIL 0. 

Se consulta la instalación de baldosa táctil Tipo Minvu 0 de dimensiones 40 x 40 cm, con un espesor 

mínimo de 0,04 m, colocadas de acuerdo al Manual de Accesibilidad Universal. 

Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor mínimo de 0,04m, con una 

dosificación mínima de 382,5 kg. cem/m³ 

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su 

composición puede también participar algún tipo de aditivo.  

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgánica, sin contenido de sales, 

para evitar la florescencia. Las dosificaciones del mortero se especifican en proporciones volumétricas. 

Para pegar baldosas se recomienda usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes 

de arena). A su vez, la arena debe tener un tamaño máximo de 5mm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 

1977. 
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Su unidad de medida será metros cuadrados, (m2). 

6.3 CONSTRUCCION DE SUMIDERO. 

Estos elementos cumplen la función de captar aguas superficiales y conducirlas a otros componentes 

del sistema de aguas lluvias como pueden ser colectores subterráneos o canalizaciones abiertas. Se 

debe tener especial cuidado de ejecutar correctamente las pendientes, niveles y detalles constructivos 

que se indiquen en el proyecto, de manera de asegurar la correcta captación y escurrimiento del agua, 

evitando así apozamientos y/o inundación de zonas aledañas al sumidero. 

Esta partida considera el suministro de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la confección 

de sumideros, en los lugares y de acuerdo a los planos de detalle que se incluyen en el proyecto de 

aguas lluvias. 

Se contempla la construcción de sumideros tipo SERVIU L=2,0m, conectados a las tuberías, tipo y 

diámetro, según planos de diseño del proyecto, para evacuar las aguas lluvias de las calzadas 

proyectadas, sus ubicaciones se indican en planos y se construirán según detalles del proyecto. Los 

sumideros deberán asentarse en terreno no removido en caso contrario se harán los rellenos necesarios 

para su estabilidad con hormigón de calidad G-5. 

Los sumideros se ejecutarán de acuerdo al plano tipo del proyecto, y se ajustarán en terreno a las 

condiciones que presenten las uniones a los puntos de evacuación o tuberías proyectadas o existentes, 

su estructura será de hormigón de cemento vibrado de Tipo G-25. Los moldajes serán lisos y estancos 

de manera de proveer una superficie lo más lisa posible. 

Las rejillas se construirán de fierro laminado, A37 24ES, platina de 3x½" llevará dos pasadores de fierro 

liso de 3/4" en los tercios del ancho de la rejilla. Los marcos, en caso de ser necesarios, se construirán 

de acuerdo a los planos en acero del mismo tipo anterior. Esta rejilla será abatible según detalle. La 

unidad de medida será unidad (un). 

6.5 MURO DE CONTENCION h=1 m. 

Los muros tipo Cantilever, que se construyen de hormigón armado, serán diseñados de acuerdo con las 

disposiciones del ACI 318S-08 y D.S. 60/2011 del Minvu. Se deberán considerar todas las condiciones 

de carga sobre el muro para asegurar su funcionamiento, capacidad, serviciabilidad y durabilidad. En su 

estructura se distinguen dos elementos fundamentales: la zapata de fundación y la pantalla o 

superestructura. Además, pueden también disponer de contrafuertes de forma triangular, uniformemente 

espaciados, que unen en un solo bloque la pantalla y la zapata, transformando así el muro en una 

estructura continua, con un cierto número de apoyos. La zapata puede ofrecer distintas disposiciones, 

de acuerdo principalmente con el espacio disponible en el terreno de fundación. Así, se tienen los muros 
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en forma de “T”, de “L” o de “L” invertida, según lo cual la zapata dispone de una parte exterior, de una 

interior o de ambas. 

DISPOSICIÓN DE ZAPATAS POR TIPO DE MURO 

MUROS EN FORMA DE L Solamente existe la zapata interior. Su longitud puede variar entre 0,5 y 0,55 

veces la altura total. 

CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE HORMIGÓN ARMADO  

Cada uno de los tres elementos: pantalla, zapata exterior y zapata interior se calculan estructuralmente 

como vigas Cantilever, con empotramiento en un extremo. Este cálculo estructural se realiza de acuerdo 

con las cargas estáticas, las fuerzas y movimientos actuantes en cada sección de la estructura, y 

eventuales sobrecargas. Mediante estos valores de entrada, se procede al dimensionamiento de dichas 

secciones en hormigón armado, ajustándose a lo dispuesto en las Normas Chilenas Oficiales. Se calcula 

el espesor del muro y las armaduras de tracción y de compresión, para cada uno de los elementos 

estructurales mencionados, de manera que sean capaces de cumplir con las solicitaciones definidas en 

el cálculo estructural. Cuando el muro es de una longitud considerable, es necesario disponer de juntas 

de dilatación/contracción a una distancia de no más de 25 metros entre sí, con el fin de controlar la 

aparición de eventuales grietas ocasionadas por esfuerzos de compresión o de tracción, debido a 

variaciones de temperatura. El diseño de enfierraduras deberá considerar las condiciones de largos de 

juntas, control de agrietamiento, condiciones de impermeabilidad del muro y procedimientos de ejecución 

de construcción, para asegurar el adecuado desempeño del muro en servicio.  

Se recomienda que:  

• Las armaduras horizontales sean continuas, de modo que en las juntas, las dos partes adyacentes 

constituyan estructuralmente una sola unidad.  

• La sección de acero de dicha armadura sea en promedio igual a 0,2% de la sección transversal de la 

pantalla, calculada por metro lineal. • En la zapata también se disponga una armadura de repartición y 

que la sección de acero sea como mínimo de 0,1% a 0,2% de la sección transversal de la zapata, por 

metro lineal. 

IMPERMEABILIDAD Y DRENAJE EN MUROS DE CONTENCIÓN  

Debido a la existencia de napas freáticas o por infiltración de aguas superficiales dentro del relleno 

soportado por el muro de contención, se acumulan importantes cantidades de agua, las cuales se 

recomienda sean rápidamente evacuadas, a fin de evitar aumentos indeseables de las presiones 

ejercidas por la masa de suelo. Estos muros, que eventualmente pueden contener agua y tener la función 

de retención hidráulica, deberán considerar medidas para lograr la impermeabilización del muro y 
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asegurar el drenaje en los puntos que sean diseñados para esto, evitando filtraciones indeseadas, 

problemas de durabilidad y corrosión de la estructura. Para cumplir con este objetivo, se sugiere 

considerar medidas de diseño especiales, tales como: enfierraduras para control de grietas finas, 

impermeabilización de la masa del hormigón con adiciones del tipo “resistentes a la presión hidrostática”, 

entre otras. Se deberán atender las condiciones de diseño por durabilidad en estos muros, que 

consideran: • Ancho máximo de grietas de 0,2 mm • Razón A/C no mayor a 0,4 para condiciones de 

impermeabilidad • Uso de adiciones que impermeabilicen el hormigón, resistan presión hidrostática y 

sellen fisuras, capilares y poros activamente durante la vida útil del hormigón Para la evacuación de las 

aguas, se disponen elementos de drenaje, tales como:  

a. Tubos de drenaje a través del muro de diámetro aproximado a 5 cm, colocados en hileras paralelas a 

lo largo del muro, con un espaciamiento vertical no mayor de 2 metros. Puede consultarse en conjunto 

con los tubos la instalación de material filtrante en el relleno.  

b. Drenes corridos de material permeable en toda la longitud del muro y ubicados en su respaldo. Las 

descargas de los drenes se hace hacia los costados del muro.  

c. Capa de material permeable que cubre todo el respaldo del muro, con un espesor mínimo de 30 cm. 

La descarga puede hacerse con tubos de salida a través del muro o mediante un tubo colector perforado, 

colocado en la base del muro y con descarga en ambos extremos. 

CARACTERÍSTICAS DEL RELLENO  

Para el relleno que se coloque detrás del muro, se recomienda usar materiales de características 

adecuadas para apoyar la función de este, sin aumentar el empuje de diseño. Los materiales de relleno 

deberán estar constituidos por suelos preferentemente cohesivos y sin presencia de arcilla expansiva. 

Si fuese inevitable emplear materiales arcillosos como relleno, se deberá tomar en cuenta la pérdida de 

cohesión del material, que puede llevarlo a comportarse como un fluido con peso específico igual al del 

suelo. Se deberá tener en cuenta los efectos favorables que proporciona la compactación del relleno, 

dentro de los 413 Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación 412 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuales se encuentran el aumento de la resistencia al esfuerzo 

cortante y la disminución de la presión sobre el muro. Sin embargo, no es recomendable llevar la 

compactación a valores excesivos, ya que en tal caso se originan presiones residuales que hacen crecer 

el valor del empuje. Por estas razones, el proyecto de diseño del muro deberá considerar indicaciones 

a este respecto en las especificaciones técnicas. 

6.6 COLOCACION TUBO D=400mm 

Esta partida considera el suministro de todos los insumos, equipos y mano de obras necesarios para la 

colocación de tuberías de CCC de los diámetros indicados en los planos de proyecto (400mm), y en las 
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dimensiones y lugares en estos indicados, que forman parte de las obras de evacuación de aguas lluvias.  

 Este se construirá de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de detalle y a las presentes 

especificaciones técnicas  

El transporte, manejo y colocación de las tuberías deberá realizarse en estricto apego a las 

recomendaciones del fabricante, a fin de evitar daños a las tuberías, que pudieran implicar un mal 

funcionamiento futuro.  

El relleno de las zanjas y espacios no ocupados por las obras y tuberías, será relleno con material 

definido como relleno estructural, el que será colocado y compactado de acuerdo al ítem correspondiente 

de estas especificaciones técnicas. Como apoyo al tubo se deberá considerar una cama de arena de 

espesor 0.10 m.  

 - Su unidad de medida será el metro lineal (ml) de tubo de CCC suministrado y colocado. 
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II. Planos 
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ANEXO N° 1 – PRESELECCIÓN 

 “FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”- OBLIGATORIO  
 
 

Nombre o Razón Social del Oferente   

RUT del Oferente   

Nombre Representante Legal 

(sólo personas jurídicas) 

  

RUT Representante Legal 

(sólo personas jurídicas) 
 

Dirección   

Ciudad   

Teléfono   

Celular (opcional)   

Correo electrónico   

Web de la Empresa (opcional)   

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y 
número de cuenta] (opcional). 
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 ANEXO N° 2 – SELECCIÓN 
 “FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA”  

 
 

  
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL:  

 
El que presenta esta Oferta, Sr. (a):…..................................................................................... 
Representante debidamente autorizado de…..................... (Nombre del oferente), acepta las condiciones 
estipuladas en las respectivas Bases de Licitación, ID  947750-13-LR26, comprometiendo a mi 
representada a suministrar a la Municipalidad de San Pedro de Atacama los siguientes servicios: 
Pavimentación calle Paso del Inca, entre calle Tebenquiche y Camino Al Tatio, San Pedro de Atacama.  

 

 

I. OFERTA ECONÓMICA  

DESCRIPCION PRECIO TOTAL 

Pavimentación calle Paso del Inca, entre calle 
Tebenquiche y Camino Al Tatio, San Pedro de 

Atacama 
$ 

TOTAL $ 

 

(*) INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS 

INCLUIDOS  

El precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $650.000.000.- (cuatrocientos millones de 
pesos), impuestos y costos incluidos. 
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II. PRESUPUESTO POR PARTIDA 
 
Se adjunta archivo Excel con los presupuestos por partida, el cual debe ser llenado completamente. 

Los precios finales obtenidos deben coincidir con los precios ofertados en el numeral N°1 del Formulario 

de Oferta Económica. 

El documento, debe ser entregado en un archivo Excel y completado en esta hoja  

ITE
M 

DESCRIPCION 
U
N 

CA
NT 

PRECIO PRECIO 

UNITA
RIO 

TOTAL 

1 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO         

1.1 Demolición de calzadas y transporte a botadero 
m
2 

47   0 

1.2 Demolición de veredas y transporte a botadero 
m
2 

11   0 

1.3 Extracción de soleras y transporte a botadero m 22   0 

2 EXCAVACIONES         

2.1 Corte y Relleno Compensado 
m
3 

159   0 

2.2 Excavación y transporte a botadero 
m
3 

714   0 

3 CAPAS GRANULARES         

3.1 Mejoramiento granular de Calzada e=0,20 m, CBR ≥ 20% 
m
3 

0   0 

3.2 Mejoramiento granular de Calzada e=0,45 m, CBR ≥ 20% 
m
3 

112
7 

  0 

3.3 Sub base granular de Calzada e=0,15 m, CBR ≥ 20% 
m
3 

376   0 

3.4 Sub base granular de Calzada e=0,20 m, CBR ≥ 20% 
m
2 

0   0 

3.5 Base Granular de Calzada e=0,15 m, CBR ≥ 100% 
m
2 

0   0 

3.6 Base Granular de Calzada e=0,20 m, CBR ≥ 100% 
m
2 

0   0 

3.7 *Cama de Arena de Calzada e=0,04 m. 
m
2 

250
5 

  
                                 

-  

4 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS         

4.1 Imprimación de base 
m
2 

0   0 

4.2 Calzada de asfalto en caliente, e=40 mm 
m
2 

0   0 

4.3 Calzada de asfalto en caliente, e=60 mm 
m
2 

0   0 

4.4 
Aceras de hormigón, G25, e=0,07 m. (incl. Base de aceras, e=0,07 m y 
cama de arena e=0,01 m.) 

m
2 

124
8 

  0 
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4.5 
Aceras de hormigón, G25, e=0,14 m. (incl. Base de aceras, e=0,15 m y 
cama de arena e=0,01 m.) 

m
2 

0   0 

4.6 
Aceras de hormigón, G25, e=0,20 m. (incl. Base de aceras, e=0,15 m y 
cama de arena e=0,01 m.) 

m
2 

0   0 

4.7 *Adoquin de hormigon e=0,08 m. 
m
2 

250
5 

  
                                 

-  

5 PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA         

5.1 Suministro y colocación solera Tipo A m 716   0 

5.2 Suministro y colocación solera Tipo B m 0   0 

5.3 Geo-membrana e=2mm 
m
2 

0   0 

6 OBRAS ANEXAS         

6.1 Readecuacion niveles camaras inspección 
u
n 

0   0 

6.2 Dispositivos de Rodado (Incluye baldosa) 
u
n 

8   0 

6.2.
1 

Baldosa Minvu 0 
m
2 

10   0 

6.3 
Construcción Sumidero (Incl. Cam. Decantadora, Zanja de infiltracion, 
tuberia)  

u
n 

2   0 

6.4 Seguridad Vial   0     

6.4.
1 

Señalizacion Vertical 
u
n 

0   0 

6.4.
2 

Demarcacion de pavimentos (lineas, simbolos, leyendas) 
m
2 

0   0 

6.5 Muros de Contención (H: 1-3 m; L= 3m.)         

6.5.
1 

Emplantillado (Hormigón G5) 
m
3 

0,1
0 

  0 

6.5.
2 

Hormigón G25 
m
3 

1,1
0 

  0 

6.5.
3 

Enfierradura para Armaduras  kg 
2,8

0 
  0 

6.5.
4 

Moldajes 
m
2 

5,7
0 

  0 

6.6 Colocacion de Tubo CCC D=400mm 
m
l 

44   
                                 

-  

TOTAL(incluye IVA, GG, Utilidades)  
 $                     
-  
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ANEXO N° 3.A – PRESELECCIÓN 
"FORMULARIO OFERTA TÉCNICA" - OBLIGATORIO 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

 

El que presenta esta Oferta, Sr. (a):........................................................................................., cedula 

de identidad N° …………….., en calidad de representante legal de ………………………................... 

(razón social de la empresa que representa), declara bajo juramento que la información contenida 

en los antecedentes que entrego a continuación relativos a la oferta técnica es fidedigna.  

 
 
 

 
________________________________ 

Firma (obligatoria) 
 

 
 
I. PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO LIBRE) 
 
La descripción debe estar en directa relación al servicio a prestar a la Municipalidad especificando 
claramente lo solicitado en estas Bases de Licitación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los oferentes deberán presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando 
todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las 
presentes Bases de Licitación. El documento debe considerar: 
 

 Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, 
alcances a cubrir y plazos de ejecución por actividad para la obra.  

 Propuesta de otras actividades que considere útil para el logro de los objetivos, indicando 
tipo de actividad, metodología y equipo de trabajo involucrado. 

 Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.  
 

El documento podrá venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 30 páginas 
tamaño carta letra arial 10. 
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II.- CURRICULO Y EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA 
 
A. CURRICULUM DEL PROFESIONAL 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo  

RUT  

Fecha de nacimiento  

Nacionalidad  

ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

Profesión 

Título  

Año de obtención  

Institución  

Otros estudios 

profesionales 

Pregrado 
Titulo  Año  Institución  

Titulo  Año  Institución  

Diplomado 
Titulo  Año  Institución  

Titulo  Año  Institución  

Magíster 
Titulo  Año  Institución  

Titulo  Año  Institución  

Doctorado 
Titulo  Año  Institución  

Titulo  Año  Institución  

Formación 

complementaria 

(exponer en forma 

resumida los cursos 

y/o seminarios de 

capacitación 

relevantes) 

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

ANTECEDENTES LABORALES 

Antigüedad en la empresa   

Relación con la empresa  (Propietario – Socio – Empleado – Honorarios – Otros, especificar)  

Empresas anteriores  

Empresa   

Cargo o función   

Período  Inicio Término 

Empresa   

Cargo o función   

Período  Inicio Término 

Empresa   

Cargo o función   

Período  Inicio Término 
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* Debe adjuntar los antecedentes y documentación correspondiente para acreditar todo lo 
informado. 
 
B. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
 

N° Contratante 
Cargo 

ejercido 

Año 
prestación 
del servicio 

Descripción del 
Proyecto 

Medio de 
acreditación 

1   
   

2   
   

3   
   

4   
   

 
Se evaluará un máximo de cuatro (04) experiencias en servicios similares al solicitado para el cargo, 
prestados por el profesional entre los años 2024 y 2026. 
 
En el evento de que se incluyan más de cuatro (4) experiencias, la Municipalidad sólo evaluará cuatro 
(4) casos anotados en el currículo del coordinador según lo indicado en el ítem III. del Anexo N° 3.A, 
teniéndose por no presentados los restantes. 
 
Cada experiencia del jefe de obra deberá ser acreditada mediante la presentación de uno de los 
siguientes documentos: (1) Copia íntegra del contrato respectivo firmado por ambas partes; (2) Carta o 
Certificado emitido y firmado por la respectiva empresa contratante. 
 
Para efectos de la verificación de la experiencia, el documento presentado deberá contener, al menos, 
la siguiente información: nombre del contratante y contratado, fecha o año en que se prestó el 
servicio, breve descripción del trabajo realizado y el cargo ejercido por el profesional. En caso de 
que el documento no incluya la totalidad de la información requerida, la experiencia asociada será 
desestimada. 
 
No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente 
que no sea la documentación contenida en la propuesta.  
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ANEXO N° 3.B – SELECCIÓN 
"FORMULARIO OFERTA TÉCNICA" - OBLIGATORIO 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

 

El que presenta esta Oferta, Sr. (a):........................................................................................., cedula 

de identidad N° …………….., en calidad de representante legal de ………………………................... 

(razón social de la empresa que representa), declara bajo juramento que la información contenida 

en los antecedentes que entrego a continuación relativos a la oferta técnica es fidedigna.  

 
 
 

 
________________________________ 

Firma (obligatoria) 
 

 
 
I. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Se adjunta archivo Excel con el formato para realizar el Análisis de Precios Unitarios, el cual debe ser 

llenado completamente. Los precios finales obtenidos deben coincidir con los precios ofertados en el 

presupuesto itemizado.  

 

 

 

 

 

 

 

El APU debe componerse de un análisis de todas las partidas exigidas en el itemizado y debe 
considerar: 
 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Medios auxiliares (equipos y maquinarias) 

 Imprevistos 
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II. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CARTA GANTT 

 
El oferente debe señalar (en días corridos), el plazo de ejecución. El plazo máximo a ofertar es de 120 
días corridos. Plazo que comenzará a regir desde el día hábil siguiente al acto de entrega de terreno 
realizado por el ITO y aceptada la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.  
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN (EN DÍAS CORRIDOS) 

 
Indicar plazo de ejecución del servicio  
 
   

 
Para validar el plazo de ejecución, el Oferente deberá hacer entrega de una carta Gantt (formato libre), 
que coincida con el plazo de ejecución ofertado.  
 

 
III. CRITERIOS SUSTENTABLES 

 

N° CRITERIOS SUSTENTABLES 
 

SI / NO 
 

1 
Sello Empresa Mujer  
( http://www.mercadopublico.cl) 

 

2 
Contratación de personas con discapacidad 
(acredita contrato firmado y certificado de 
discapacidad) 

 

3 
Contratación de Empleo Joven (18 a 24 años, 11 
meses) 

 

 
Debe adjuntar antecedentes para acreditarlo, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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IV. PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL 
 
Los oferentes deberán indicar si poseen programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos 
y aplicados por su personal, de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 19.886. 
 
Para comprobar lo declarado los oferentes deberán adjuntar el documento correspondiente. 
 
En el caso de ofertas presentadas por UTP, todos los integrantes deberán cumplir con lo señalado y 
adjuntar la documentación si corresponde. 
 
 

Programa de Integridad y Ética 
Empresarial  

SI / NO 
 

MEDIO DE ACREDITACIÓN 
 

El oferente posee un programa de 
integridad y Ética empresarial que 
sea efectivamente conocido y 
aplicado por su personal. 
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ANEXO N° 4-A  
“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA NATURAL”  

  
1.- El firmante, en su calidad de adjudicatario de la licitación pública ID 947750-13-LR26 declara 
bajo juramento que no se encuentra sujeto a ninguna de las inhabilidades del artículo 4° de la Ley 
N°19.886, estas son:  
  

a. No está unido a alguno de los funcionarios directivos de la Dirección General de 
Promoción de Exportaciones por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado.   
b. No es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas en 
la que los funcionarios directivos de la Dirección General de Promoción de Exportaciones o las 
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 
de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 
aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que 
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.  
 
c. Que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 
33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

 
d. Que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores.  

 
e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, 
por lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos 
establecidos en el Código Tributario. 

 
f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta 
de diligencia. 
  
d. Que su empresa:  
  
_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 
años.  

*(Marcar con una X la opción escogida)  
  

2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
  

 Nombre     

Firma     

Fecha     

 



 
 

87 

 

ANEXO N° 4-B   
“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO”   

 
1.- El firmante, por sí y en su calidad de representante legal de ____________, según corresponda, 
declara bajo juramento que:  
 

  
a. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

Dirección General de Promoción de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vínculos 
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una 
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean 
accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital. 

 
b. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 

mencionadas en el párrafo anterior.  
 

c. Que la empresa que representa no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción 
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores.  

 
d. Que la empresa que representa:  
  

_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  

  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  
 *(Marcar con una X la opción escogida)  

 
e. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el Estado, 

según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  
 

f. Que ni él, ni su representado han sido condenados con inhabilitación para contratar con el 
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos 
Económicos. 
 

g. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la administración, 
ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 
 

h. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados 
de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos establecidos en el 
Código Tributario. 
 

i. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia. 
 
2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 
de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive.  
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3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara bajo 
juramento que los socios o accionistas principales son los siguientes:  

   

Nombre Socio  Porcentaje de participación  

    

    

    

 

Nombre del Representante Legal    

Firma del Representante Legal   
  

Fecha     
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ANEXO N° 4-C  
“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO”  

 
  

El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del Adjudicatario de la Licitación 
Pública ID  947750-13-LR26, según corresponda, declara bajo juramento que:  

  
a. Que la empresa que representa:  

  
_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años.  

  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años.  

 
*(Marcar con una X la opción escogida)  
 
 

b. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el 
Estado, según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  
 
c. Que ni él ni su representado han sido condenados con inhabilitación para contratar con 
el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos 
Económicos. 

 
d. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la 
administración, ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

 
e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por 
lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos 
establecidos en el Código Tributario. 

 
f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de 
diligencia. 

  
  

Nombre del Representante Legal   
  
  

Firma del Representante Legal    

  
  

Fecha 
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ANEXO N° 4-D   
“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA” 

 
1.- El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del adjudicatario de la licitación 
pública ID  947750-13-LR26, según corresponda, declara bajo juramento que no se encuentra 
sujeto a ninguna de las inhabilidades del artículo 4° de la Ley N°19.886, estas son:  

 
A. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

Dirección General de Promoción de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vínculos 
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una 
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean 
accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital.  

B. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 
mencionadas en el párrafo anterior.  

C. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el Estado, 
según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  

D. Que no han sido condenados con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

E. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la administración, 
ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

F. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados 
de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos establecidos en el 
Código Tributario. 

G. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia. 
  
2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
  
3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara 
bajo juramento que los socios o accionistas principales son los siguientes:  

  

  

 

 

 

Nombre Socio  Porcentaje de participación  

    

    

    

Nombre del Representante 
Legal  

  

Firma del Representante 
Legal   

  

Fecha     


