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LICITACIÓN PÚBLICA MAYOR A 5.000 UTM 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Marco Regulatorio 

La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios 
en adelante, indistintamente la Ley de Compras Públicas y Reglamento.  
El Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo 
legal.  
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  
Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado.  
Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  
Resolución N°7 de 2019 que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. 
Resolución N° 16 de 2020 que determina montos a partir de los cuales ciertos actos quedarán sujetos 
al control preventivo, de la Contraloría General de la República, y acto administrativo que designa a 
la autoridad competente para suscribir la resolución.  
Manual de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, contenido 
en el Decreto Alcaldicio N° 3316, del 23 de diciembre del 2021, y sus modificaciones.  
Además de toda aquella normativa aplicable al proceso concursal y su posterior ejecución y 
cumplimiento, contenidas en el ordenamiento jurídico. 
 

2. Antecedentes Básicos de la ENTIDAD LICITANTE 

Tabla: Antecedentes entidad licitante 

ENTIDAD LICITANTE Municipalidad de San Pedro de Atacama 

UNIDAD REQUIRENTE SECRETARIA DE PLANIFICACIÒN COMUNAL 

R.U.T DEL ORGANISMO 69.252.500-0 

DIRECCIÓN Gustavo Le Paige 328 

COMUNA  San Pedro de Atacama 

REGIÓN EN QUE SE GENERA LA ADQUISICIÓN Antofagasta 

 

3. Antecedentes Administrativos 

Tabla: Antecedente Administrativos 

NOMBRE ADQUISICIÓN CONSTRUCCION MULTICANCHA MACHUCA 

TIPO DE CONVOCATORIA Abierta 

DETALLE El proyecto tiene como objetivo construir una multicancha en la 

localidad de Machuca para el esparcimiento de la gente que reside en 

la zona. 

MONEDA O UNIDAD 

REAJUSTABLE 

Peso Chileno  

MONTO DISPONIBLE $ 550.000.000 IVA INCLUIDO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CORFO 

ETAPAS DEL PROCESO DE 

APERTURA 

Una Etapa (Etapa de Apertura Técnica y Etapa de Apertura Económica 

en una misma instancia). 

OPCIONES DE PAGO Transferencia electrónica 

 

 

4. Etapas y Plazos  

En razón al monto disponible para ejecutar el proyecto que convoca la presente licitación pública, 

será necesario se encuentre publicada como mínimo 30 días corridos. Es del caso señalar, que las 
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fechas indicadas son referenciales, serán válidas aquellas indicada en cronograma de licitación 

pública, publicadas en portal de mercado público. 

  

Tabla 3: Etapas y plazos 

Fecha de Publicación 

 

Dentro de  días 03 hábiles administrativos contados desde la total 

tramitación del Decreto Exento Alcaldicio que apruebe el llamado 

de la presente licitación pública, en el portal 

www.mercadopublico.cl.  

Visita a Terreno OBLIGATORIA Según el cronograma de la Licitación. Esta será en dia hábil en 

dependencias de la Municipalidad de San pedro de Atacama, 

SECPLA, Calle Toconao # 405 a las 10:00 HRS. 

Plazo para realizar consultas 

sobre la licitación 

 

Los interesados en participar en la presente licitación podrán 

formular consultas y solicitar aclaraciones a través del sistema 

www.mercadopublico.cl, dentro de 15 días corridos contados 

desde la publicación del llamado en el portal 

www.mercadopublico.cl. En caso de la fecha señalada en el 

presente párrafo sea dia feriado se contara desde el dia hábil 

siguiente. 

Plazo para publicar respuestas a 

las consultas 

La entidad licitante pondrá las referidas preguntas y sus 

respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de 

su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de 

las preguntas, en el plazo de 05 días hábiles posteriores al 

vencimiento del plazo para realizar consultas. 

Fecha de Cierre para presentar 

Ofertas 

 

30 Días corridos desde el momento de la publicación del llamado. 

En todo caso, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no 

podrá vencer en días inhábiles administrativos ni en un lunes o en 

un día siguiente a un día inhábil, antes de las 16:00 horas. 

Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o en el 

caso de ocurrir alguna de las hipótesis planteadas en el acápite 

“Plazo para publicar respuestas a las consultas”, la entidad 

licitante podrá extender el plazo de cierre por hasta 10 días 

hábiles administrativos, mediante la emisión del correspondiente 

acto administrativo totalmente tramitado, el cual deberá 

publicarse oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl. 

Fecha de Apertura de ofertas 

 

El mismo día en que se produzca el cierre de recepción de 

ofertas, en el portal www.mercadopublico.cl. 

Fecha de Adjudicación 10 días hábiles posteriores a la fecha del Acto de Apertura 

Económica de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.  

La fecha de adjudicación se correrá en caso de que el acta de 

apertura y/o acta de evaluación requieran aclarar situaciones 

mediante foro inverso. 

Si por causas no imputables a la entidad licitante, las que serán 

oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha 

indicada, la Entidad Licitante publicará una nueva fecha en el 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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portal www.mercadopublico.cl, en los términos indicados en el 

artículo 41 del Reglamento de la ley 19.886. 

Plazo para Firma de Contrato (si 

aplica)  

Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de 

notificación del Decreto Alcaldicio Exento de adjudicación 

totalmente tramitado. 

 

Los plazos de días establecidos en la cláusula 4, denominada “Etapas y Plazos”, son de días hábiles, 

a menos que señalé corridos. Entendiéndose que son inhábiles administrativos los sábados, 

domingos y festivos en Chile, sin considerar los feriados regionales. 

 

5. Modificaciones a las bases 

Se podrán modificar las bases y sus anexos sin modificar el tipo, la naturaleza y objeto de la licitación, ya 

sea por iniciativa propia o en atención a alguna consulta formulada por alguno de los oferentes durante 

el proceso pertinente, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas. Las 

modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través de la plataforma de Mercado Público 

www.mercadopublico.cl.  

Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación 

del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo 

plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes 

puedan adecuar sus ofertas. 

 

6. Requisitos Mínimos para Participar 

 

a) No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales 

del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos 

años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4° de la ley N° 19.886.  

b) No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida 

dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio 

de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta 

por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.  

c) No ser funcionario directivo de la respectiva entidad compradora; o una persona unida a aquél 

por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575; o una 

sociedad de personas de las que aquél o ésta formen parte; o una sociedad comandita por 

acciones o anónima cerrada en que aquélla o ésta sea accionista; o una sociedad anónima abierta 

en que aquél o ésta sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital; o un 

gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.  

d) Tratándose exclusivamente de una persona jurídica, no haber sido condenada conforme a la ley 

N° 20.393 a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, mientras esta pena 

esté vigente.  

 

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, los oferentes deberán presentar una “Declaración 

jurada de requisitos para ofertar”, la cual será generada completamente en línea a través de 

www.mercadopublico.cl en el módulo de presentación de las ofertas. Sin perjuicio de que la Dirección 

ChileCompra podrá verificar la veracidad de la información entregada en la declaración, en cualquier 

momento, a través de los medios oficiales disponibles.  

 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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6.1 Visita a terreno Obligatoria 

 

La visita inspectiva del sitio a intervenir, será de carácter obligatoria, según lo requiera las Unidad técnica, 

el día será definido según el numeral 4 denominado etapas y plazos, de las presentes bases. Verificar 

cronograma de la licitación indicado en portal de mercado público www.mercadopublico.cl 

 

El oferente interesado deberá presentarse con: Cédula de Identidad, poder simple de autorización de 

representación de la Empresa (formato de cada empresa), e-RUT de la Empresa. 

 

El funcionario a cargo de la recepción de las empresas levantará un acta en la que se dejará constancia 

de la individualización de los asistentes presentes, y en su caso, la empresa a la que representan.  

 

Quienes asistan a la visita a terreno deberán disponer de movilización propia.  

 

Al término de la visita, se entregará copia del Acta a cada uno de los asistentes, la que formará parte de 

los documentos de los asistentes de la propuesta y deberá ser incluida en los anexos administrativos de 

los documentos que se presenten en la oferta. 

 

 

Unión Temporal de Proveedores   (UTP): 

Solo en el caso de que la oferta sea presentada por una unión temporal de proveedores deberán presentar 

obligatoriamente la siguiente documentación en su totalidad.  

Anexo N°1: Declaración jurada simple para ofertar (UTP): debe ser entregado por cada integrante UTP, 

con salvedad del miembro de la UTP quien presente la oferta en el Sistema, el cual realizará la declaración 

a través de la “Declaración jurada de requisitos para ofertar” electrónica presentada junto a la oferta.  

 Anexo N°2: Declaración jurada sin conflictos de interés (UTP): debe ser entregado por cada integrante 

UTP, con salvedad del miembro de la UTP quien presente la oferta en el Sistema, el cual realizada la 

declaración a través de la “Declaración jurada de requisitos para ofertar” electrónica presentada junto a 

la oferta. 

Ambos anexos deben ser presentados y firmados por la persona natural o representante legal de la 

persona jurídica según corresponda, por cada miembro de la Unión temporal de proveedores 

Anexo N°4: Declaración para Uniones Temporales de Proveedores:  Este anexo solo debe ser presentado 

y firmado por la persona natural o representante legal de la persona jurídica según corresponda, el 

miembro de la UTP que presente la oferta.  

 

Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado.  

 

7. Instrucciones para la Presentación de Ofertas  

Las ofertas deberán ser presentadas con los siguientes antecedentes, compuestos por anexos 

administrativos, técnicos y económicos junto a sus respectivos respaldos, en caso de que se indique: 

Tabla: Presentación oferta 

Presentar Ofertas por 

Sistema. 

Obligatorio. 

Anexos 

Administrativos, a 

entregar en un 

archivo digital, mismo 

nombre. 

1. Declaración jurada online: Los oferentes deberán presentar una 

“Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será generada 

completamente en línea a través de www.mercadopublico.cl en el módulo 

de presentación de las ofertas. 

2. Copia simple de e-rut o Rol tributario, persona jurídica. 

3. Patente comercial vigente. 

4. Copia del acta de visita a terreno 

http://www.mercadopublico.cl/
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5. Copia simple de Cédula nacional de identidad del representante legal. 

6. Anexo N°1: Declaración jurada simple para ofertar: Obligatoria para 

personas naturales, jurídicas y en caso de UTP, debe ser entregado por 

cada integrante UTP, con salvedad del miembro de la UTP quien presente 

la oferta en el Sistema, el cual realizada la declaración a través de la 

“Declaración jurada de requisitos para ofertar” electrónica presentada 

junto a la oferta.  

7. F30 para acreditar que el proveedor no presenta saldos de 

remuneraciones y cotizaciones previsionales pendientes de pago. 

8. Informe de Deudas del sistema Financiero, entregado por la Comisión 

para el Mercado financiero (CMF), con una vigencia no superior a 30 dias 

desde cerrada la recepción de las ofertas según el cronograma de la 

licitación. 

9. Certificado de quiebra: Emitido por la Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento, que acredite no figurar en el registro de Quiebras de 

la SUPERIR, no encontrándose sometido a un procedimiento concursal, 

liquidación , reorganización o renegociación,  conforme a las publicaciones 

registradas en el Boletín Concursal. 

 Documentos a presentar exclusivamente por UTP 

10. Anexo N°2: Declaración jurada sin conflictos de interés (UTP): debe ser 

entregado por cada integrante UTP, con salvedad del miembro de la UTP 

quien presente la oferta en el Sistema, el cual realizada la declaración a 

través de la “Declaración jurada de requisitos para ofertar” electrónica 

presentada junto a la oferta. 

 

Ambos anexos deben ser presentados y firmados por la persona natural o 

representante legal de la persona jurídica según corresponda, por cada 

miembro de la Unión temporal de proveedores 

11. Anexo N°4. Declaración para Uniones Temporales de Proveedores: 

Declaración para Uniones Temporales de Proveedores:  Este anexo sólo 

debe ser presentado y firmado por la persona natural o representante 

legal de la persona jurídica según corresponda, el miembro de la UTP que 

presente la oferta. 

Anexos Técnicos 

(OBLIGATORIOS), a 

entregar en un 

archivo digital mismo 

nombre. 

1. Anexo N° 5 Experiencia Oferente 

2. APU (análisis de precio Unitario) 

3. Carta Gantt 

Se indicaran las fechas de inicio y termino de las diversas secciones o 

etapas de la obra, y el que deberá incluir  los distintos ítems del 

proyecto.  

4. Presupuesto firmado por el oferente (Representante legal) 

Anexos Económicos, 

a entregar en un 

archivo digital mismo 

nombre. 

1. Anexo N°6: Oferta económica total, en el siguiente anexo el oferente 

debe indicar el monto con IVA para la ejecución del proyecto, 

adicionalmente indicar  el tiempo de ejecución en días CORRIDOS. 

2. Programación financiera Mensual o de necesidades de fondos para el 

normal desarrollo de la obra, de acuerdo con el programa de trabajo 

(carta Gantt) y en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta 

programación deberá ser confirmada o corregida, en cada estado de pago 

de acuerdo al avance real declarado en el mes con un margen de error no 

superior al 5% . (elaboración propia) 
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3. Anexo 7. Subcontratación,  el cual no podrá ser superior al 30% del valor 

total del contrato. 

4. Garantía Seriedad de oferta: Monto 1%  del Presupuesto disponible  con 

una vigencia de 60 días contados desde la fecha de cierre de la presente 

licitación. 

 

Observaciones 

En el caso de que no se presente la totalidad de los anexos, la oferta puede ser declarada inadmisible, 

siempre que, se le haya solicitado aclarar observaciones mediante foro inverso y el proveedor no hubiese 

dado respuesta en el plazo estipulado o su respuesta no fuese suficientemente clara. Lo anterior se 

expresará en Acta de Apertura.  

 

Sin embargo, quedara automáticamente inadmisible sin opción de presentar aclaraciones en el caso de 

que la oferta económica del/los oferentes/s superen el monto máximo del presupuesto disponible para la 

presente base, cuando no presente la garantía de seriedad de oferta cuando corresponde según lo 

individualizado en el presente pliego de condiciones, cuando no presente la patente comercial vigente,  o 

bien no se presente algunos de los documentos necesarios para evaluar los criterios de evaluación. 

 

La presentación de la oferta y los anexos administrativos, técnicos y económicos referidos en la tabla del 

presente numeral, debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl , en la sección que 

corresponda. 

 

Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de Información 

www.mercadopublico.cl. De existir discordancia entre el oferente o los antecedentes de su oferta y la 

cuenta a través de la cual la presenta, esta no será evaluada, siendo desestimada del proceso y declarada 

como inadmisible. 

 

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en la forma 

en que se solicita en estas bases. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al 

establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de 

conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras. Será responsabilidad de los 

oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. 

 

Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras 

públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los anexos requeridos 

completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Debe verificar que los archivos que se 

ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados. 

 

Asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta 

respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se 

entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.  

 

En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad 

del oferente.  

 

El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de ofertas” señalado, únicamente 

acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la 

completitud de ésta, lo cual será evaluado por la comisión evaluadora. En caso de que, antes de la fecha 

de cierre de la licitación, un proponente edite una oferta ya enviada, deberá asegurarse de enviar 

http://www.mercadopublico.cl/
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nuevamente la oferta una vez haya realizado los ajustes que estime, debiendo descargar un nuevo 

Comprobante. 

 

8. Inscripción en el Registro de Proveedores 

En caso de que el proveedor que resulte adjudicado no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico 

Oficial de Contratistas de la Administración (Registro de Proveedores), deberá inscribirse dentro del plazo 

de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. 

 

Tratándose de los adjudicatarios de una Unión Temporal de Proveedores, cada integrante de ésta deberá 

inscribirse en el Registro de Proveedores, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la 

notificación de la resolución de adjudicación. 

 

9. Naturaleza y Monto de las Garantías 

Las garantías que requiera la presente licitación buscan resguardar el correcto cumplimiento por 

parte del Contratista de la oferta, además de asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales 

de los trabajadores del contratante, si correspondiese. Por lo que será requisito indispensable que 

las cauciones cumplan con lo siguiente:  

 

 Las cauciones se deben entregar en formato físico y original en caso de ser vale vista bancario 

en la Oficina de la Sección de Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de 

Planificación –SECPLA de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao 

N°405, en horario de 09:00 a 13:00 horas. La garantía podrá otorgarse electrónicamente, 

debiendo ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y 

Servicios de Certificación de dicha firma. Estas garantías otorgadas electrónicamente deberán 

subirse a la plataforma de Mercado Publico en el apartado Anexo Económico. 

 Se aceptará cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida 

y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los 

requisitos dispuestos por el artículo 31 del reglamento de la ley N° 19.886. El instrumento deberá 

incluir una glosa que señale que se otorga para garantizar la seriedad de la oferta y/o 

adjudicación singularizando el respectivo proceso de compra. En caso de que el instrumento no 

permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación 

de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo 

a la garantía. Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los siguientes instrumentos: 

Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista o Póliza de Seguro, entre otros. 

 Como beneficiario del instrumento debe figurar la razón social y RUT de la entidad licitante ; 

Municipalidad de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 

 La restitución de la garantía será realizada toda vez que se haya cumplido la fecha de 

vencimiento de la caución, previa autorización de la unidad técnica pertinente, en caso de que 

proceda. Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años. 

 Si al momento de la liquidación de la relación contractual, existiera un saldo a favor de la Unidad 

Técnica por concepto de multas, pago de servicios básicos que correspondan al Contratista del 

servicio, u otras situaciones que fueren de su cargo, se podrá hacer efectiva la boleta de garantía 

por correcta ejecución de la obra/ servicio/contrato sólo hasta los montos adeudados, 

debidamente acreditados, debiendo devolver el saldo a favor del Contratista en caso de existir. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO MANTENER VIGENTE LA/S GARANTÍA/S QUE SE 

LE SOLICITEN EN LAS PRESENTES BASES, DEBIENDO INGRESAR LA RENOVACIÓN CON A LO 

MENOS 10 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A SU VENCIMIENTO. De no ingresarla, la Municipalidad 

podrá cobrar dicha garantía, sustituyendo el instrumento comercial entregado como garantía, 

por el dinero cobrado proveniente de dicho instrumento, el que tomará el lugar de la caución 
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para todos los efectos de la contratación, siendo depositado para tales efectos en arcas 

municipales o a la Entidad Correspondiente. En caso de entregar una nueva garantía, el 

municipio devolverá el monto indicado precedentemente, sin perjuicio de aplicar las multas que 

procedan por este incumplimiento y descontar las multas pendientes de pago que se encuentren 

ejecutoriadas. 

Cabe señalar que toda clase de garantías o cauciones que se constituyan en el contexto de esta 

cláusula, se enmarcan de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N°19.886, a partir de lo 

cual se asegurará el fiel y oportuno del contrato, el pago de las obligaciones laborales y sociales con 

los trabajadores de los contratantes, y permanecerán vigentes hasta 60 días corridos después de 

culminada la relación contractual. Asimismo, con cargo a estas mismas cauciones podrán hacerse 

efectivas las multas y demás sanciones que afecten al Contratista del servicio adjudicado. 

 

9.1.- Garantía de Seriedad de la Oferta 

− Para la presente propuesta pública se solicita una garantía de seriedad de oferta por un monto del 

1% del presupuesto disponible. Es decir, una garantía de oferta total por monto de $ 5.500.000-. 

− La garantía deberá tener como vigencia mínima 60 dias corridos contados desde el cierre de la 

recepción de las ofertas de la presente licitación, verificar numeral 4 denominado Etapas y plazos. Si 

se lleva a cabo una readjudicación o se prórroga el plazo de adjudicación, este plazo se extenderá 

hasta la celebración efectiva de la respectiva relación contractual (verificar numeral 4 de las presente 

bases denominado etapas plazos, ver cronograma licitación mercado público). 

− Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada 

unilateralmente por vía administrativa por la entidad licitante, siempre que los incumplimientos sean 

imputables al Contratista, en los siguientes casos: 

1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del Contratista adjudicado o la no aceptación 

de la OC, si corresponde. 

2. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo 

con las presentes bases, si corresponde. 

3. Por el desistimiento de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases. 

4. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error, y 

que así se justifique mediante resolución fundada del órgano comprador. 

5. Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las 

presentes bases. 

6. Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del 

proveedor adjudicado, si procede. 

7. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se imponen al oferente, 

durante el proceso licitatorio.  

− Tratándose del Contratista adjudicado, la restitución de esta garantía será realizada, toda vez que, 

haya entregado la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si es que procede.  

− La devolución de las garantías de seriedad oferta a aquellos oferentes cuyas propuestas hayan sido 

declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación 

del Decreto Alcaldicio Exento que dé cuenta de la adjudicación. En este caso, las garantías podrán ser 

retiradas a contar del día siguiente de dicha notificación en el sistema de información, en la dirección 

de la entidad licitante.  

− La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido no 

adjudicadas, se efectuará una vez que se haya notificado el Decreto Alcaldicio Exento que aprueba el 

respectivo contrato o relación contractual. En este último caso, las garantías podrán ser retiradas a 

contar del día hábil siguiente de dicha notificación en el Sistema de Información, en la dirección de la 

entidad licitante recién aludida. 
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Tabla: Garantía Seriedad de Oferta 

  Tipo de   

Documento   

Boleta de Garantía Bancaria, Vale a la Vista, Póliza de Seguros de 

Garantía u otros instrumentos financieros que puedan ser utilizados 

como caución   

A nombre de   MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, RUT 69.252.500-0   

Monto   Corresponde al 1% del presupuesto disponible. Es decir, una garantía de 

oferta total por monto de $5.500.000.- 

Vigencia   Mínimo 60 días contados desde el Cierre de la recepción de las ofertas 

según el cronograma de la licitación. 

Glosa   Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitación Pública ID 

XXXXXXXXX CONSTRUCCION MULTICHANCHA MACHUCA”. 

  

Devolución    De acuerdo a las presentes bases numeral 9 subnumeral 9.1. 

 

9.2.- Garantía de fiel Cumplimiento del contrato  

 

Se solicita en razón a lo siguiente:  

− Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato el adjudicatario debe presentar una 

garantía equivalente al porcentaje de 5% del monto adjudicado. Lo anterior en virtud de lo 

establecido en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.  

− El oferente adjudicado deberá presentar dicha/s garantía/s dentro de los cinco (10) días hábiles 

siguientes a la notificación por el portal de mercado público, del Decreto Alcaldicio de 

adjudicación o prórroga de la propuesta. Esta garantía deberá contener la siguiente glosa: “Para 

garantizar el fiel y oportuno y fiel cumplimiento del contrato de la Licitación Pública “ID N°….” 

denominada “CONSTRUCCION MULTICHANCHA MACHUCA ”.  

− Su vigencia va desde la fecha estimada para la adjudicación, según cronograma de la presente 

licitación, hasta mínimo 60 días hábiles adicionales, contados desde el día siguiente a la fecha 

prevista para el término de la relación contractual.  A su vez, la presentación de la caución por 

parte del Contratista deberá ser dentro de los cinco (10) días hábiles una vez notificada la 

adjudicación el portal Mercado Publico. 

− En caso de modificaciones de plazo o prórroga del mismo, será necesario que se extienda la 

vigencia de la garantía por fiel cumplimiento de adjudicación por el período que corresponda al 

de la extensión del plazo contractual. Es del caso mencionar que, la correcta emisión y cálculo de 

la extensión de la caución será responsabilidad de la persona jurídica o natural adjudicada, sin 

perjuicio de que el encargado de la relación contractual podrá revisar la correcta emisión de la 

garantía. 

− En caso de cobro de esta garantía, derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales 

del adjudicatario indicadas en las presentes bases, éste deberá reponer la garantía por igual 

monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. 

 

Tabla: Garantía fiel y oportuno cumplimiento de contrato 

  Tipo de   

Documento   

Boleta de Garantía Bancaria, Vale a la Vista, Póliza de Seguros de 

Garantía u otros instrumentos financieros que puedan ser utilizados 

como caución   

A nombre de   MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, RUT 69.252.500-0   
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Monto    Corresponde al 5% del monto adjudicado o prórroga de propuesta.          

Vigencia   Debe ser ingresada dentro de los 10 días hábiles posteriores al Decreto 

que adjudica y su vigencia debe ser por todo el periodo que estime la 

oferta técnica adjudicada, que, en definitiva conformarán los plazos del 

contrato y debiendo exceder en 60 días hábiles  el término del mismo. 

Glosa   Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la  

Licitación Pública ID XXXXXX para “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA 

MACHUCA ”. 

Devolución    De acuerdo a las bases numeral 9 subnumeral 9.2 

 

9.3.-Garantía por buena ejecución de obras 

 

El adjudicatario deberá presentar una garantía por la buena ejecución de la obra y/o servicio ascendente 

a 3% expresado en pesos y moneda nacional, dentro de los cinco (05) días hábiles contados desde que se 

solicita la recepción provisoria de las obras y/o servicios, salvo que las Especificaciones Técnicas 

dispongan un plazo diferente. Esta garantía deberá contener la siguiente glosa: “Para garantizar la buena 

ejecución de obra/servicio de la Licitación Pública ID N°…(insertar nombre del proyecto)”. Su vigencia 

deberá cubrir 365 días corridos, mas 30 dias adicionales, contados desde el día hábil siguiente a la fecha 

de recepción provisoria de la obra/ o servicio.   

− Dicha caución deberá tener una vigencia que vaya desde cualquiera de los 05 días corridos 

contados desde que se solicita la recepción provisoria hasta, a lo menos, 365 días corridos 

contados desde el día siguiente a la fecha de recepción final de la obra, mas 30 dias corridos 

adicionales 

 

Tabla 8: Garantía Buena ejecución de obra/servicio 

Tipo  de 

Documento   

Boleta de Garantía Bancaria, Vale a la Vista, Póliza de Seguros de 

Garantía u otros instrumentos financieros que puedan ser utilizados 

como caución   

A nombre de   MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, RUT 69.252.500-0   

Monto    Corresponde al 3% del monto total indicado en contrato.          

Vigencia   Desde cualquiera de los 05 días corridos contados desde que se solicita 

la recepción provisoria hasta, a lo menos, 365 días corridos contados 

desde el día siguiente a la fecha de recepción provisoria de la obra, mas 

30 dias corridos adicionales. 

Glosa   Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de buena ejecución de 

servicios obras  de licitación pública ID XXXXX … “CONSTRUCCIÒN 

MULTICANCHA MACHUCA”. 

Devolución    De acuerdo a las bases, el servicio licitado posee operaciones inmediatas, 

parciales y a posteriori, debiendo entenderse la restitución 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, de la caución toda vez 

transcurrida la vigencia de los 365 días corridos adicionales, contados 

desde, la fecha de recepción provisoria en DOM, previa autorización de 

la unidad técnica pertinente. La que se podrá extender hasta en 60 días 

según sea requerido. Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de 

responsabilidad civil de 5 años. A menos que se verifiquen las 

circunstancias que hagan procedente su cobro, de conformidad al 

artículo 72 del decreto Nº 250.   
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10. Evaluación y adjudicación de las ofertas 

 

a. Acta Apertura y comisión 

La Comisión de apertura podrá ser integra por uno (01) o hasta por tres (03) funcionarios de la 

entidad licitante. Idealmente por funcionarios de la Unidad formuladora del proyecto o quien/es 

sean designados para ello, quienes deberán realizar las siguientes funciones:  

 

- Verificar que la documentación, tanto en número como en contenido corresponda a lo 

solicitado en las Bases Administrativas. 

- Confeccionar un acta de apertura, donde se consignará los nombres y ofertas de todos los 

participantes, incluyendo a los declarados “Fuera de bases”, por algún error u omisión en la 

entrega de los antecedentes. 

- Aceptar el concurso de las ofertas que presenten defectos y/u omisiones meramente 

formales, o bien generen algún tipo de duda que debiera ser subsanada en un proceso 

posterior, circunstancias que serán calificadas exclusivamente por la Comisión manteniendo 

el trato igualitario entre los oferentes, Situación que deberá ser informada al resto de los 

oferentes a través del sistema de información del sistema Mercado Público 

(www.mercadopublico.cl), respetando los principio de “Estricta sujeción a las bases” e 

“igualdad de los oferentes”. 

- Verificar Monto máximo total de la propuesta. 

- Podrá solicitar, requerir los antecedentes que señale necesario a través del “foro inverso”. 

- La comisión de apertura deberá informar a la Comisión Evaluadora mediante Acta de 

apertura los motivos por los que sugiere la aceptación de las ofertas o en su defecto los 

fundamentos para declarar fuera de bases, inadmisible o desierta según corresponda. 

- Será declarado fuera de bases, en el caso de que el oferente no se ajuste a los numerales 

relacionados con las “Instrucciones de presentación de ofertas” y/o los “requisitos mínimos 

para participar”. 

- En caso de que el profesional o la Comisión responsable de la apertura de las ofertas 

identifique que todas las ofertas presentadas quedan fueran de bases, deberá declarar el 

proceso Desierto mediante acto administrativo. 

- En el caso de que algún oferente no presente la totalidad de los anexos con sus respectivos 

respaldos, la oferta será remitida a la Comisión de Evaluación, quién evaluara o declarará la 

inadmisibilidad de la oferta, siempre que, se le haya solicitado aclarar observaciones 

mediante foro inverso y el proveedor no hubiese dado respuesta en el plazo estipulado o su 

respuesta no fuese suficientemente clara.  

- La Comisión de Apertura se reserva el derecho de declarar “Fuera de Bases” o “Inadmisible” 

a cualquier oferente que, se le haya solicitado salvar errores u omisiones formales mediante 

el “Foro Inverso” y que no haya dado respuesta en el plazo indicado o que presente 

documentación con fecha posterior al cierre de las ofertas. 

- Sin embargo, quedara automáticamente inadmisible sin opción de presentar aclaraciones en 

el caso de que: 

- Los anexos no presentados u omitidos formen parte de los criterios de evaluación 

de las presentes bases.  

- la oferta económica del/los oferente/s superen el monto máximo del presupuesto 

disponible para la presente base. 

- Cuando no presente la garantía de seriedad de oferta, en el caso de que se requiera 

ver numeral 9 de las presentes bases. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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b. Evaluación y Comisión Evaluadora 

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión constituida para tal efecto, que estará 

compuesta por 3 integrantes, designados mediante acto administrativo del Jefe de Servicio o quien tenga 

delegada la facultad para ello.  

 

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán: 

 

 Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados 

por los artículos 27, 39 y 40 del reglamento de la ley N° 19.886. 

 Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o 

indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora. 

 Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las 

empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios 

o corporaciones. 

 

En caso de que, por motivos fundados, no se encuentren disponible algún titular y su respectivo suplente 

al momento de efectuar el acta de evaluación de ofertas, se podrá designar mediante Decreto Alcaldicio 

profesionales que integraran la Comisión Evaluadora en reemplazo del/los profesionales indispuestos 

según justificación de fuerza mayor. 

 

Obligaciones de la Comisión Evaluadora:  

 

-Revisar el contenido y forma de los antecedentes administrativos, técnicos y económicos. 

-La Comisión Evaluadora deberá verificar los documentos solicitados en la cláusula denominada 

“Instrucciones para la Presentación de Ofertas” de las presentes Bases Administrativas, realizado las 

gestiones necesarias para la comprobar la veracidad de éstos. 

-Aplicar la cláusula denominada “Criterios de Evaluación y procedimientos de evaluación de las ofertas” de 

las presentes bases. 

-Confeccionar un Acta de Evaluación que corresponde a un Informe Razonado Económico-Técnico-

Administrativo de todas las ofertas recibidas, el cual deberá referirse a las siguientes materias: 1. Los 

criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas. 2. Las ofertas que deben declararse 

“Inadmisibles” por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, debiéndose especificar los 

requisitos incumplidos. 3. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas 

para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los 

Criterios de Evaluación. 4. La proposición de adjudicación o declaración de Desierta, en caso de que las 

ofertas recibidas no alcancen el puntaje minimo de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para 

adoptar la decisión final. 

- La Comisión de Evaluación podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales en un 

plazo no superior a 48 horas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les 

confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, es decir, “en 

tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes”.  

- Se informará de estas solicitudes al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público 

(www.mercadopublico.cl) en el denominado “Foro Inverso”. Además, podrá solicitar certificaciones o 

antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que 

dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del 

plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 

presentar ofertas y el período de evaluación. 

- La Comisión de Evaluación debe evaluar o en su defecto sugerir declarar “Fuera de Bases” a cualquier 

oferente que, se le haya solicitado salvar errores u omisiones formales mediante el “Foro Inverso” o 

presentará documentación con fecha posterior al cierre de las ofertas y que no haya dado respuesta en 
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plazo indicado, para lo cual se deberá especificar en dicho Informe de Evaluación los requisitos 

incumplidos. 

- La Comisión Evaluadora, debe evacuar el Acta de Evaluación que corresponde a un informe razonado 

económico-técnico-administrativo en un plazo de 10 días corridos, contados del día siguiente a la fecha 

de entrega de antecedentes por parte de la Sección de Bases y Licitaciones dependiente de SECPLA y 

demás antecedentes de los proponentes, para que dicha Sección confeccione Decreto Alcaldicio Exento 

que adjudica o declara desierta la licitación según corresponda, en dicho documento actuará como vistos 

la Dirección de Control, para el Control de Legalidad.  

- Los integrantes de esta Comisión deberán mantener un registro de Agenda Pública, en el cual deberán 

consignar las audiencias y reuniones realizadas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses 

particulares respecto de su actuación en el marco de la presente licitación, mientras dure el proceso 

licitatorio hasta la fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicación o Re Adjudicación. 

- La Comisión de Evaluación podrá también requerir documentos o informes a cualquiera de las 

direcciones municipales correspondientes, toda vez que se consideren relevantes para esclarecer dudas. 

- Esta comisión estará presidida por el funcionario de mayor jerarquía, en caso de existir uno o más 

funcionarios que cumplan este requisito, la presidirá el de mayor antigüedad en el grado. Entre las 

funciones del presidente de esta Comisión, estará de convocar a los demás integrantes de la Comisión ya 

sean titulares o suplentes y dirigir sus actividades. 

- Sera obligación de esta Comisión verificar la validez de los antecedentes y de la persona o funcionario 

que suscriba dichos antecedentes, de todos los oferentes. El presidente será el responsable de que la 

Comisión gestione y corrobore debidamente toda la documentación presentada por cada una de las 

ofertas. 

- En el evento que algunos de los documentos solicitados en las Bases Administrativas, adolezcan de 

veracidad y/o integridad, la Comisión de Evaluación deberá sugerir declarar “Fuera de Bases” la oferta 

correspondiente. 

 

c. Consideraciones Generales  

1. Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la cláusula 7, “Instrucciones para 

Presentación de Ofertas”, de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas 

a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán 

consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las 

causales de excepción establecidas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras. 

 

2. La entidad licitante declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los 

requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la entidad 

licitante de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido 

en la normativa de compras públicas en el artículo 40 del reglamento de la ley 19.886 y en las presentes 

bases.  

 

3. Los documentos solicitados por la entidad licitante deben estar vigentes a la fecha de cierre de la 

presentación de las ofertas indicado en la cláusula 4 de las presentes bases y ser presentados como copias 

simples, legibles y firmadas por el representante legal de la empresa o persona natural. Sin perjuicio de 

ello, la entidad licitante podrá verificar la veracidad de la información entregada por el Contratista.  

 

d. Subsanación de errores u omisiones formales 

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes 

que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u 

omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás 

competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad 
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de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de 

Información www.mercadopublico.cl. 

 

Para dicha subsanación se otorgará un plazo fatal de 48 horas, contadas desde su comunicación al 

oferente por parte de la entidad licitante, la que se informará a través del Sistema de información 

www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período 

de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes. 

 

A los proveedores que se le subsanar errores u omisiones formales se les descontara puntaje en el criterio 

de evaluación “Cumplimiento de los requisitos formales” 

 

e. Solicitud de certificaciones o antecedentes omitidos 

La entidad licitante tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los 

oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones 

o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar 

ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 

período de evaluación. Tratándose de certificaciones o antecedentes incompletos se entenderán como no 

presentados oportunamente y podrá aplicarse lo dispuesto en esta cláusula. 

 

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgará un plazo fatal de 48 horas, 

contadas desde su comunicación al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informará a través 

del Sistema de información www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho 

sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes. 

 

f. Inadmisibilidad de las ofertas y declaración de desierta de la licitación 

La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o 

condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a 

los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes 

bases. 

 

La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando 

éstas no resulten convenientes a sus intereses. 

 

Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de un Decreto Alcaldicio Exento que 

declara desierta dicha licitación pública y no darán derecho a indemnización alguna a los oferentes. 

 

g. Criterios de Evaluación y Procedimiento de Evaluación de las ofertas 

Las propuestas que se ajusten a las presentes bases administrativas serán evaluadas sobre los siguientes 

criterios, en una sola etapa: 

 

Tabla: Criterios evaluación.  

Criterios Ponderación 

1. PRECIO DE LA OFERTA. 25% 

2. EXPERIENCIA  30% 

3. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR 10% 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 30% 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES 5% 

 

La ponderación mínima para adjudicar será de 60%, utilizando un decimal para la ponderación. La pauta de 

evaluación según cada criterio será la siguiente: 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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1. PRECIO DE LA OFERTA (25%) 

 

Para presentar el valor del servicio, los oferentes deberán completar el Anexo N°6 denominado 

oferta económica. La propuesta que presente el precio más bajo, incluyendo impuestos, de acuerdo 

al valor bruto, será calificada con la mayor puntuación. A todos los demás se les asignará un puntaje 

decreciente de acuerdo a la siguiente formula : 

 

𝑃𝑝𝑜 = ((
𝑀𝑜𝑒

𝑃𝑒
) ∗ 100) ∗ 0,25 

 

Donde : 

Moe : Mejor Oferta Económica 

Pe : Precio oferta (en evaluación) 

Ppo : Puntaje precio oferta 

 

El oferente, que presente un valor neto que exceda el monto disponible para la presente licitación, 

será declarado fuera de bases en acta de apertura, por lo que no será evaluado según los presentes 

criterios. 

 

2. EXPERIENCIA (30%) 

 

El oferente deberá adjuntar en “Anexos técnicos” de la plataforma Mercado Publico  el anexo Nº 5  

donde individualizara todos los proyectos ejecutados en obras civiles  o construcción de espacios 

deportivos,  en los últimos 5 años, los cuales deberá  ACREDITAR   mediante Factura, contratos, 

resoluciones, decretos  u órdenes de compra en estado aceptada, certificados emitidos por el 

mandante o copia del acta de su recepción definitiva o acta de recepción provisoria. 

 

Aquel proveedor que no presente los respaldos del anexo correspondiente, quedara fuera de bases. 

 

Por la Envergadura del proyecto solo se considera documentos de respaldo sobre los 50 Millones 

de pesos. 

 

Dicho criterio se evaluará en dos aspectos 

 

Subcriterios de experiencia del 

proveedor 
Ponderación  Formula 

Cantidad de proyectos 

acreditado 
50% CP = (x/xy*50) 

Suma total de proyectos 

Acreditados 50% STCP= (Z/Zy*50) 

 

Donde : 

 

X : Cantidad de experiencia acreditada en al anexo N° 5 del oferente en evaluación. 
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Xy : Oferente que presenta mayor cantidad de experiencia debidamente acreditado en al anexo N° 

5 

 

Z : Suma Total de los proyectos acreditados en el anexo N° 5. 

 

Zy : Oferente con la mayor suma total de los proyectos acreditados en al anexo N° 5 

 

La sumatoria de los puntajes obtenidos en los subcriterios se multiplicara por factor de 0,3 (30%) 

para obtener el puntaje final del presente criterio. 

 

IMPORTANTE 

 

Si existe una duplicidad de documentos que acrediten la ejecución de un proyecto, para calcular 

el puntaje del presente criterio de evaluación, se considerara solo aquel respaldo de mayor valor. 

 

Ejemplo : Si un proveedor presenta la factura por un estado de pago por monto X, y además presenta 

el contrato respectivo por el mismo proyecto, la comisión evaluadora, para el análisis, considerara 

solo el contrato, que en este caso es el documento que acredita el valor total del proyecto. 

 

 

3. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR (10%) 

 

Para aplicar el presente criterio, la comisión evaluadora deberá adjuntar, al momento de evacuar el 

respectivo informe de evaluación, la ficha de comportamiento de mercado Publico de todos los proveedores 

que estén en proceso de revisión de ofertas con el objetivo de identificar y transparentar si han incurrido 

en faltas, multas o termino de contrato anticipado con otras entidades públicas durante los dos últimos 

años contados desde la fecha de publicación del presente proceso concursal, en caso de que el proveedor 

presente anotaciones en su ficha de comportamiento, obtendrá de forma automática 0 punto en el presente 

criterio, o bien, si no presenta anotaciones en  el mismo periodo antes señalado obtendrá 10 puntos. 

 

 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN (30%) 

 

El proveedor deberá proponer un plazo de ejecución EN DIAS CORRIDOS el cual quedara individualizado en 

el anexo N° 6 Económico, el cual se considera desde la entrega de terreno hasta el término del proyecto, 

este deberá ser concordante con la carta Gantt.  

 

 

El presente criterio se evaluará de la siguiente forma  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = (
 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
) ∗ 30 

 

 

5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (5%) 

Se evaluará con el puntaje máximo a la oferta que presente la información completa todos los anexos y 

respaldos en caso de ser necesario sin observaciones al cierre de la presentación de las ofertas, de ahí 

puntajes decrecientes asignados según señala la siguiente tabla: 
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Tabla: Cumplimiento requisitos formales. 

N° 

PRODUCTO: PLAZO EJECUCIÓN PUNTAJE MEDIO DE VERIFICACIÓN 

DEFINICIÓN DEL PARÁMETRO DE MEDICIÓN: SE 

EVALUARÁ LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS 

PRESENTADOS SEGÚN PRESENTACIÓN DE OFERTA DE 

LAS PRESENTES BASES. 

MÁXIMO 

5 

PUNTOS 

DOCUMENTO QUE 

VALIDA LA 

INFORMACIÓN 

1 
PRESENTA INFORMACIÓN COMPLETA Y SIN 

OBSERVACIONES AL CIERRE DE LAS OFERTAS. 
5 ANEXOS 

ADMINISTRATIVOS, 

TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS CON 

RESPALDOS EN CASO DE 

REQUERIR. 

2 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS FORMALES DE LA 

PRESENTACIÓN DE OFERTA PERO SE LE SOLICITAN 

ACLARACIONES A TRAVÉS DEL FORO INVERSO. 

2 

3 
NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES 

SOLICITADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS. 
0 

 

h. Mecanismo de Resolución de empates 

En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más 

proponentes que hayan obtenido el mismo Puntaje Total, quedando más de uno en condiciones de 

resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio de 

evaluación a continuación por orden de prelación, hasta que se rompa el desempate: 

 

1. PRECIO DE LA OFERTA. 

2. MAYOR PUNTAJE EN CRITERIO EXPERIENCIA 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que se envió primero en el portal 

www.mercadopublico.cl 

 

i. Adjudicación 

Se adjudicará al oferente que obtenga el puntaje más alto en la evaluación de las propuestas, en los 

términos descritos en las presentes bases. 

 

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que 

será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada. 

 

Los distintos criterios de evaluación señalados en las presentes bases administrativas, se expresan en 

puntajes de 0 a 100 puntos que se convierten en porcentajes según el valor asignado a cada criterio, 

expresado hasta con undecimal. El puntaje mínimo para adjudicar el llamado a licitación es de 60 puntos 

o 60%, esto será conocido por los oferentes mediante el portal de mercado público. 

 

j. Resolución de consultas respecto de la Adjudicación.  

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 5 días hábiles contados 

desde la publicación en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, a través del correo electrónico 

basesylicitaciones@munispa.cl. 

 

La entidad licitante dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas 

consultas. Este plazo no afectará la vigencia de contratación. 

 

http://www.mercadopublico.cl/


 CONSTRUCCION MULTICANCHA MACHUCA SPA 

18 

k. Readjudicación 

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o de aceptar la orden de compra que formaliza la 

adquisición conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del reglamento de la Ley N°19.886, o no cumpliese 

con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación 

de los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, 

adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del 

plazo de 40 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original. 

 

11. .Condiciones Contractuales, Vigencia de las Condiciones Comerciales, Operatoria de la Licitación 

y Otras Cláusulas. 

 

11.1. Documentos integrantes 

La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los siguientes 

documentos: 

 

1) Bases de licitación, especificaciones tecnicas y sus anexos. 

2) Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases, si las hubiere. 

3) Oferta económica y técnica. 

4) Orden de compra. 

5) Contrato. 

6) Actos Administrativos de la Municipalidad. 

7) Planimetria 

8) Presupuesto. 

 

 

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, 

especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro de los documentos señalados. 

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases. 

11.2- Validez de la oferta.  

Las ofertas tendrán una vigencia mínima desde su presentación hasta la aceptación de orden de compra. 

Si se lleva a cabo una readjudicación, este plazo se extenderá hasta la aceptación de la orden de compra 

respectiva de la oferta adjudicada mediante Decreto Alcaldicio Exento. 

 

Las ofertas técnicas presentadas por los oferentes y los documentos asociados NO serán de propiedad del 

órgano comprador. Sólo serán de propiedad del órgano comprador la oferta técnica que haya sido 

adjudicada, así como todos los informes y reportes entregados bajo este contrato. 

 

11.3 Orden de Compra 

La orden de compra, serán emitidas mediante la plataforma de mercado público, toda vez que, el 

Decreto Alcaldicio exento que autoriza la adjudicación de la presente licitación pública se encuentre 

firmado. 

Se hace presente que el proveedor deberá aceptar la O.C dentro de 48 horas desde notificado 

mediante plataforma de Mercado Público. 

Al momento de aceptar la orden de compra contemplada en el artículo 63 del reglamento de la Ley de 

Compras, el adjudicado deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores. 
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Además, el proveedor deberá entregar en la Unidad Técnica los siguientes documentos y/o 

antecedentes: 

a) Copia autorizada del documento donde conste la personería del representante legal (persona 

jurídica). 

b) Declaración jurada de no encontrarse afecto a las prohibiciones contempladas en los artículos 

8° y 10 de la Ley sobre Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el 

artículo primero de la ley N° 20.393. 

c) Otros antecedentes que pueda solicitar la Unidad Técnica, por ejemplo, patente municipal, 

o documentos que acrediten la propiedad intelectual y/o industrial, si pareciere pertinente, 

en su caso, y ello siempre que estimare que fueren estrictamente necesarios. 

d) Además, se podrán solicitar todos o cualquiera de los antecedentes adicionales indicados más 

abajo, para efectos de acreditar la capacidad económica mínima exigida por los 

especificaciones tecnicas y normas especiales. 

Si por causa imputable al proveedor la orden de compra no se acepta dentro del plazo indicado 

precedentemente, se desistirá de la contratación, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales 

que procedan. La Unidad Técnica podrá llamar a una nueva propuesta. Lo anterior, previa 

autorización del Mandante. 

 

11.4.- Suscripción del Contrato 

La presente licitación pública requerirá de confección de contrato, el que será redactado por un 

abogado/a de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama 

con apoyo de la Unidad técnica respectiva o en su defecto de la Sección de Bases y Licitaciones de 

SECPLA según sea requerido; y deberá ser suscrito dentro del plazo máximo de quince (15) días 

hábiles, contados desde el día hábil siguiente de dictado el acto administrativo que adjudica. Toda 

vez, que el contrato se encuentre redactado, este será enviado al prestador de servicios para revisión 

quién deberá entregar observaciones en un plazo máximo de dos (02) días habiles, una vez que el 

contrato se encuentre visado por ambas partes, se citará al contratista para su firma presencial, o 

se coordinara esta, de manera digital mediante firma electrónica avanzada. Se hace presente que la 

elaboración del contrato       no podrán modificarse las condiciones establecidas en las bases 

administrativas y especificaciones técnicas y la fecha de suscripción será al día siguiente de contar 

con los vistos de ambas partes.  

 

Para suscribir el contrato y aceptar la orden de compra contemplada en el artículo 63 del reglamento 

de la Ley de Compras, el adjudicado deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores. 

 

También, es requisito imperante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato antes 

de la suscripción del mismo. 

 

Los gastos en que se incurra serán de cargo exclusivo del Contratista. 

 

A su turno, el servicio podrá exigir al Contratista la obligación de otorgar y constituir, previo a la 

elaboración del contrato, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de 

nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el 

contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato. 

Si por causa imputable al contratista el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado 

precedentemente, se desistirá de la contratación, sin perjuicio     de hacer valer las acciones legales 
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que procedan. La Unidad Técnica podrá llamar a una nueva propuesta. Lo anterior, previa 

autorización del Mandante. 

 

El documento escrito contendrá, a lo menos, las siguientes menciones: 

 

- Denominación de la adquisición y objeto del contrato; 

- Breve referencia a la adjudicación (detalle del proyecto); 

- Individualización de la persona natural o jurídica con quien se celebra el contrato; 

- Constancia de los Poderes de Representación de quien actúa, en el caso de que se trate de 

personas jurídicas; 

- Fijación de domicilio; 

- Expresión de que las bases administrativas, especificaciones técnicas, anexos de los 

requerimientos de cada partida, las aclaraciones si las hubiera y documentos emitidos en ellas, 

además, de los antecedentes que conforman la propuesta del contratista, forman parte integrante 

del contrato, para todos los efectos legales; 

- Monto o valor a suma alzada del contrato y obra; 

- Plazos de ejecución e inicio de cómputo del plazo; 

- Garantías. 

- Multas.  

 

11.5.- Precio del proyecto 

El monto máximo disponible para la presente licitación pública asciende a la suma única y total de 

$550.000.000-. (quinientos cincuenta millones de pesos) pagaderos mensualmente, en pesos, moneda 

nacional e incluirá todos los gastos, impuestos y despacho que el servicio/bien/es genere. 

Se hace presente que, el precio máximo de la adquisición, será el que se indique en las presentes bases 

administrativas, aquellas ofertas que excedan el monto disponible para la presente licitación serán 

declaradas fuera de bases. La oferta económica adjudicada podrá ser igual o inferior al monto máximo 

disponible, en pesos, moneda nacional e incluirá todos los gastos, despachos e impuestos que el servicio 

genere. 

11.6 Subcontratación 

Sí se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley Nº 20.123, que Regula el Trabajo en 

Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el 

Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberán tener inscripción vigente 

en el o los registros y categorías del registro de obras que proceda según los documentos de la 

licitación o, en su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollarán. No podrán subcontratar si la 

persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el 

Artículo 92 del Reglamento de la Ley 19.886. 

 

Sin perjuicio de ello, el Contratista sólo podrá subcontratar una fracción de las obras y solo hasta un 

30% del contrato, salvo situaciones de excepción, debidamente justificadas y siempre que obtenga 

la autorización escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para 

ello el contratista solicitará oportunamente la autorización de la Unidad Técnica, indicando, la obra 

subcontratada, la individualización del subcontratista y el plazo de ejecución de las obras 

subcontratadas. La Unidad Técnica deberá pronunciarse en un plazo de quince (15) días hábiles 

contados desde la recepción del documento respectivo en la oficina de partes. El contratista deberá 

enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y de la respuesta recibida. 
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En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber obtenido la 

autorización correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al 

contrato. 

 

No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones 

contraídas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para 

con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista. 

 

En caso de emplear el sistema de subcontratación, el contratista deberá solicitarlo por escrito a la 

Unidad Técnica, indicando: 

 

 La obra subcontratada. 

 La individualización del subcontratista. 

 El plazo de ejecución de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecución de las obras). 

 

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, deberá acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento 

de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores  

11.7.- Modificación del servicio/bien 

Las partes de común acuerdo podrán modificar las especificaciones tecnicas, que vienen a hacer las 

partes del correspondiente contrato, por motivos fundados, mediante solicitud formal, carta u oficio 

dirigido a la autoridad de la Casa Edilicia con copia a la Unidad técnica respectiva de manera física 

y/o digital ambas inclusive. Dicha solicitud debe ser acogida por la/s unidad/es técnica/s respectivas. 

En caso de que la solicitud de modificación sea aprobada por la Unidad técnica respectiva, es1ta 

deberá llevar visto bueno de Alcalde. 

 

La modificación, si la hubiere, formará parte integrante de las especificaciones tecnicas. Además, 

toda modificación debe ser aprobada por la autoridad competente y emitido antes de la fecha de 

término contractual, el cual quedará estipulado en un Addendum debidamente aprobado mediante 

acto administrativo de la Entidad Edilicia. 

 

Cualquier modificación a las especificaciones tecnicas deberá ser planteada durante la vigencia del 

mismo. Sin embargo, la prórroga de plazo podrá ser solicitada 10 días después del vencimiento del 

mismo en casos de fuerza mayor, debidamente fundados. Además, el plazo ofertado por el licitante 

es compromiso por parte del mismo y podrá ser alterado, en casos de fuerza mayor, debidamente 

fundados y aprobados por la Unidad Técnica respectiva. 

 

En ningún caso la decisión de la Municipalidad de modificar el contrato, dará derecho al prestador 

del servicio a ser indemnizado.  

 

Ninguna parte podrá alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones 

correspondientes se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad 

del contrato, que han desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, 

renunciando de este modo expresamente a invocar la llamada Teoría de la imprevisión o de la 

excesiva onerosidad sobreviviente durante la ejecución de contrato que se celebra de acuerdo con 

estas bases. 

11.8.-Plazo de vigencia del contrato 

 

El plazo de vigencia del contrato comenzará a regir desde el acto de entrega de terreno hecho   por el ITO 

e indicado en el libro de obra y hasta el término del plazo indicado por el oferente    en el Anexo N° 6 
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Económico, aumentado en  365 días corridos. El plazo del contrato podrá ser extendido por motivos de 

causa mayor previo informe del Inspector Técnico de Obras (ITO). 

11.9 Plazo de ejecución del proyecto 

El plazo para la ejecución del servicio será señalado por el proveedor en su oferta económica, Anexo N° 

6 Antecedente Económico, que debe coincidir con carta Gantt y programación financiera, se entenderá 

en días corridos sin deducción de días de lluvias, feriados ni festivos. Y comenzará a regir desde el primer 

día hábil siguiente a la firma del contrato. El plazo de ejecución podrá ser extendido por motivos de 

causa mayor previo informe del ITO. 

11.10.- Sobre las partidas globales. 

En caso de contratos de ejecución de una obra, tratándose de aquellas partidas que admiten pagos 

parciales, éstas se pagarán de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas                 globales, sólo podrán 

pagarse cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme, de acuerdo a lo que indiquen las Bases 

Administrativas o Técnicas. 

 

12. De la obra 

 

12.1 Disminución, aumentos de obra y obras extraordinarias 

La Unidad Técnica, previa autorización del Mandante podrá agregar o suprimir partidas, como, 

asimismo, disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso 

el Contratista también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, 

y a un aumento o disminución del plazo proporcional al aumento o disminución que haya tenido el 

contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicará sólo 

tratándose obras nuevas o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener 

en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta conforme a los antecedentes de la 

licitación, y fueren indispensables para dar cumplimiento del respectivo contrato. 

Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de materiales no 

considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez  obtenidas las aprobaciones precedentes, será 

informada por la I.T.O. al Contratista y se expresará en la pertinente modificación del contrato. En 

casos de aumentos de obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de 

reducción de obras, podrá disminuirse el valor de las garantías. 

El Contratista deberá hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminución de 

obras u obras extraordinarias, dentro de los 15 días siguientes a la detección de su causa. 

La Unidad Técnica dispondrá de 15 días para realizar la solicitud pertinente al Mandante, 

acompañando la carta del Contratista y antecedentes de respaldo. 

La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informará, para que se realice la solicitud 

pertinente al Mandante, acompañando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las 

causas esgrimidas. 

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter excepcional, dada las 

características del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. 

La información que se entregue en el proceso de evaluación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de 

carácter referencial y el Oferente debe corroborar dicha información en terreno. 

Si el Contratista inicia la ejecución material del aumento o la modificación de obras o de las obras 

extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos 

que los autorizan, incluyendo la autorización del Mandante, lo hará bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, 
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salvo que apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha 

de la obra u otras circunstancias urgentes, siempre que existiera autorización en el Libro de Obras por 

parte de la I.T.O, y ello solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagársele al 

Contratista en tal hipótesis, si en definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o 

modificación de obras o las obras extraordinarias, solamente los gastos directos comprobados, sin 

considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones de ninguna especie. 

Toda modificación de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y 

la Unidad Técnica, reevaluación técnico- económica, aprobación del cambio presupuestario, 

modificación del contrato y modificación de garantías-, deberá ser efectuada antes de vencido el 

plazo de ejecución. 

12.2 Aumento de plazo 

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberá contar con 

autorización expresa del mandante, la Unidad Técnica podrá aumentar el plazo para la ejecución de la 

obra contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa 

no imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito 

el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos 

por funcionarios públicos, etc. 

 

La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspección Técnica, 

dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine. 

 

El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, 

podrá ser considerado como causal de aumento de plazo, sólo si en forma efectiva y comprobada, impide 

o retarda el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, 

oportunamente, haga presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los 

términos indicados en el párrafo precedente. 

 

En ningún caso podrán invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras 

Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo. 

 

Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda 

experimentar la ejecución del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales 

defectuosos, o trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones 

técnicas. 

 

La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, deberá acompañar la respectiva 

modificación del contrato, de la garantía constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. 

Además, presentará el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento 

otorgado, junto a la documentación de respaldo y que se tuvo presente para la elaboración de dicho 

informe. 

 

Todo lo anterior, deberá estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere 

ampliarse y regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía, consecutivamente. 

Con todo, deberá entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicará en caso de requerirse un 

aumento de obras, pues en esta situación el plazo estará supeditado a la eventual aprobación del 

aumento, que como se ha indicado requerirá de autorización previa del mandante. 
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Los aumentos de plazo no darán derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores 

gastos generales. 

 

Ninguna parte podrá alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones 

correspondientes se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del 

contrato, que han desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, renunciando de 

este modo expresamente a invocar la llamada Teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad 

sobreviviente durante la ejecución de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas. 

 

12.3 Responsabilidad contractual 

 

El Contratista deberá ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Será responsable de 

culpa leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios 

directos, previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad 

Técnica, por su parte, responderá sólo por su culpa grave. 

El Contratista será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a 

aquél, de obtener las autorizaciones correspondientes para la instalación de faenas y/o labores 

contratadas, así como del suministro, transporte, instalación, mantención y suficiencia de dicha 

instalación, requerida para el normal desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones. 

Corresponderá al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida según las 

circunstancias, entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y 

reglamentarias no basta por sí sola para exonerarse de responsabilidad. 

Los aumentos de plazo, así como el retardo en la entrega del terreno, o en  la elaboración de 

cualquier acto administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso 

si fueran imputables exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, 

no darán derecho a indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo. 

 

12.4 Inspector Técnico de Obra (I.T.O) 

 

Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entenderá por Inspector Técnico de 

Obras (Unidad Técnica), un profesional de la Dirección de Obras Municipales, el cual, este encomendado 

de velar directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general, por el cumplimiento del 

Contrato. 

De acuerdo a la Ley N° 20.703, y el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el 

Inspector Técnico de Obra (ITO) será responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a 

las normas de construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción aprobado y sus 

modificaciones, así como al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de cálculo estructural 

y su memoria, y los proyectos de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas 

correspondientes 

Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector Técnico. 

12.5 Libro de Obra 

 

En la faena se mantendrá permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que 

será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la Obra y a disposición del Inspector 

Técnico de Obra. 
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El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa 

firma de ambas partes. 

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: 

 

a) De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, asi como el nombre, numero de contacto y 

correo electrónico del profesional responsable de la obra. 

b) De los avances de obras. 

c) De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al  Contratista. 

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. 

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de ellas. 

f) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica. 

g) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

u otros servicios o empresas externas. 

h) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y 

proyectistas de la obra. 

i) De las situaciones que puedan ameritar la imposición de multas, y de las multas ya cursadas. 

Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u 

otros Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial. 

12.5.1. Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra 

 

El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente 

documento. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.O., las que se 

impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales  deberán 

cumplirse dentro del plazo que la I.T.O. estipule. 

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, será 

sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las presente bases administrativas, 

sobre monto del contrato primitivo, más sus ampliaciones al momento de aplicarse la multa, por 

cada día durante el cual no sea acatada, hasta un plazo máximo de 15 días    corridos. 

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, 

algunas o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de los estados de pago, aplicación 

de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación 

anticipada del contrato. 

La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la garantía del contrato 

si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones). 

La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del 

Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente 

comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de 

construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada. 

Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado v aprobado, podrá exigir el incremento de 

personal v/o fiiar normas para regular el ritmo de las faenas v dar cumplimiento al programa Gantt 

aprobado que rige la obra. 

El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales 

que no sean aceptados por la I.T.O. 
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La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados 

por mala calidad, cuando exista el peligro  de que dichos materiales sean empleados en la obra sin 

su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta 

en este numeral, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el 

material rechazado. 

12.6. Obligaciones del contratista 

12.6.1.- Control de Calidad 

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones 

Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán solicitados directamente 

por la Inspección y realizados por algún organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). 

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su 

defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que 

se originen por estos conceptos serán de cargo del Contratista. 

12.6.2.- Corresponderá al Contratista 

 

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, personalmente, 

ciñéndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en 

forma que permita la total y oportuna ejecución de las obras pactadas. 

b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean 

de orden técnico o administrativo. 

c) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante 

la ejecución de las faenas. 

d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los gráficos de avance. 

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de 

ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la 

obra. 

f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de pago. 

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O. 

 

h) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con 

arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará obligado a acompañar a los funcionarios 

del Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a 

suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios 

hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las planillas de 

jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. 

En general, el Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector 

Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios 

que para ese objeto se le entreguen. 

 
 

 

12.6.3.- Personal del Contratista 
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El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras 

por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. 

El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la 

Unidad Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan 

los subcontratistas con sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del 

Trabajo. 

Esta obligación de informar deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante 

Certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los 

derechos laborales, mediante la respectiva Liquidación de sueldo, debidamente firmada por el 

trabajador o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de 

cumplimiento, tanto respecto de los trabajadores del Contratista, como también se exigirá la referida 

documentación respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores 

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 

años, los primeros estados de pago producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas 

obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 

liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis 

meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos 

pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la 

obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará derecho a dar por 

terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una 

nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar. 

Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación. 

La mano de obra que se utilice y/o emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el 

Contratista, deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el 

Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá 

vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante. 

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer sólo 

en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en 

casos específicos calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá 

establecer expresa prohibición. 

Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato 

 

El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley, 

responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderá ampliamente 

facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra. 

Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. 

También deberá existir un profesional o persona subrogante, de las mismas características, y con 

iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular. 

La designación de dicho profesional o persona y su subrogante deberá quedar registrada en el libro 

de obras. 

La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el 

término de las funciones de él o de los reemplazantes. 

12.6.4 Condiciones y Accidentes del Trabajo 
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El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de 

protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en 

conformidad a las normas legales que regulan la materia. 

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. 

de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias. 

Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área, con permanencia 

de tiempo completo en el lugar de las faenas. 

12.6.5. Coordinación de Faenas 

 

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con 

otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos 

extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo sólo por causas justificadas por la I.T.O. que tengan 

directa relación con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se 

concederán por Decreto de la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante. 

 12.7 Deterioro o Destrucción de las Obras 

 

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o 

derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta del Contratista, 

salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda previsión o que la obra haya sido recibida 

definitivamente. 

12.8 Daños a Terceros 

 

Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause a terceros, 

será de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

En todo caso, la Garantía de Cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el pago de 

indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras, 

de conformidad con la normativa legal vigente. 

12.9 De los Seguros 

 

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista, quien podrá 

asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Unidad Técnica podrá ordenar 

asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto 

permanentemente por lo menos el 80% de su valor. En tal caso, podrá exigir al contratista que exhiba 

la póliza de seguro para dar curso a los estados de pago. 

En el evento que las pólizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublímites de indemnización, 

los mismos serán de cargo único y exclusivo del Contratista. 

Las primas de las pólizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la 

póliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia. 

No se podrá poner término anticipado o modificar las pólizas sin autorización escrita de la Unidad 

Técnica. 

La póliza deberá contener como mínimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus 

coberturas de riesgo. Con todo, la póliza deberá contener en forma explícita y obligatoria una cláusula 
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de rehabilitación y renovación automática (cobertura del 100% del tiempo mientras la póliza se 

encuentre vigente), de renuncia a los derechos de subrogación respecto de los asegurados y 

beneficiarios y de gastos de aceleración. 

La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la póliza de seguros presentada, si a juicio, incumple 

alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases 

administrativas. 

12.10. Obligaciones Legales 

 

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y 

a la legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial 

las normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratación. 

12.11. Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario deberá acreditar que no registra saldos 

insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los últimos dos años. 

El órgano comprador podrá requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que 

estime necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales antes 

señaladas. 

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, 

los primeros estados de pago producto de esta licitación deberán ser destinados 

al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se 

encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un 

máximo de seis meses. 

La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente 

los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El 

incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria dará derecho a terminar la 

relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá 

participar. 

12.12. Otras Obligaciones del Contratista 

 

a) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que 

haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo 

cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasión del cumplimiento 

del contrato. 

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con motivo 

de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto. 

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo: 

garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que pudieren tener como causa la 

trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas. 

d) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su causa en la 

infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de 

prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental 



 CONSTRUCCION MULTICANCHA MACHUCA SPA 

30 

o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de 

Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido 

éste o sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra. 

e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones 

contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista. 

13. Ejecución de las obras 

 

13.1 Aprobación de Proyectos 

 

Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones 

necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, así como el pago de los derechos 

municipales correspondientes, tanto en el ámbito constructivo, como en lo relativo a uniones, 

empalmes, extensiones y de pavimentación u otros, en su caso. 

13.2. Entrega del Terreno 

 

Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicará al contratista el día en que se hará la 

entrega del terreno, de la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de ejecución de la 

obra se contará a partir  del día hábil siguiente de la entrega del terreno. 

Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad 

Técnica, ésta deberá informar por escrito al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad 

Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta días siguientes desde la suscripción del 

contrato, el Contratista podrá exigir el término anticipado del contrato, sin derecho a reclamar y/o 

demandar ninguna indemnización por este concepto. 

La demora por más de 15 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el curso 

de ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente 

ante la I.T.O., se considerará grave y, por lo tanto, dará derecho a la Unidad Técnica para dar término 

anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula denominada multas, de las 

presentes bases administrativas. 

13.3. Elementos que Deberá Suministrar el Contratista 

 

Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para 

los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de 

andamios, la conservación de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras. 

La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que expresamente se 

obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine. 

13.4. Materiales Empleados en la Construcción 

 

Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para que, en 

vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo. 

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprobare que 

el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la 

obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado. 
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Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la posibilidad de usar 

materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estará en libertad de emplear 

cualquiera de ellos, previa autorización de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida 

pueda alterarse. Dicha autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días 

hábiles, desde recibida la solicitud. 

13.5. Modificación del Programa de Trabajo 

 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podrá modificar el programa de 

trabajo (carta Gantt). También podrá modificarse  este programa, a solicitud del Contratista, cuando 

su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la 

modificación implica un aumento de plazo, deberá ser autorizada por el Mandante. 

13.6. Propiedad Intelectual, Derecho de Imágenes y Difusión 

 

El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasión de la 

ejecución de sus obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos 

audiovisuales, imágenes, archivos de audio, aplicaciones para móviles, textos, diagnósticos, bases de 

datos, informes, bases administrativas, especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se 

elabore en cumplimiento de las presentes bases administrativas, serán de propiedad de la Unidad 

Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con todas las licencias o permisos de uso 

necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser utilizados por la Unidad Técnica. 

 

14. Recepción Provisoria 

Una vez terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito la recepción     provisoria en la 

Dirección de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, deberá verificar dicho 

término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificación 

de calidad de las obras indicadas. 

Previo a la recepción provisoria, el contratista deberá entregar a la DOM en formato papel y/o 

digitalizada (con la correspondientes Firmas Electrónicas Avanzadas), lo siguiente: 

a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato 

AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde. 

b) Documentos técnicos y certificación de materiales exigidos en las Bases administrativas y 

Especificaciones Técnicas (cuando corresponda). 

c) Certificado emitido por la Comunidad de Machuca que acredite que los contratistas no tienen 

deudas con la comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente. 

La recepción provisoria se efectuará por una comisión conformada por el I.T.O., un profesional de la 

Secretaría Comunal de Planificación y por un profesional competente que se designe, en caso de que la 

ITO estime conveniente. Esta comisión deberá constituirse dentro de los 15 días siguientes de recibida 

la solicitud del contratista y deberá verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una 

vez verificada la correcta ejecución de las obras, esta dará curso a la recepción provisoria y    levantará 

un acta que será firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante 

legal. Se consignará como fecha de término de la obra la que haya indicado el I.T.O.  en su informe. 

Si de la verificación de la obra efectuada por la Comisión resulte que los trabajos no están terminados 

o ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y demás 

documentos que rigen la presente licitación o se ha constatado que se han empleado materiales 
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defectuosos o inadecuados, esta no dará curso a la recepción provisoria y elaborará un informe 

detallado proponiéndole un plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones 

que determine. Cuando el contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la 

DOM le fije por carta certificada o a través de correo electrónico, esta podrá llevar a cabo la ejecución 

de los trabajos por cuenta del contratista, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo 

lugar, a las garantías del contrato. Asimismo, la Municipalidad quedará facultada para aplicar las multas 

consignadas por la I.T.O según lo especificado en las bases presentes bases administrativas 

Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará nuevamente al 

I.T.O la recepción provisoria, quien verificará su término e informara a la comisión para que esta proceda 

a efectuar la recepción provisoria en un plazo no superior a 5 días desde la emisión de dicho informe, 

fijando como fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando 

el plazo que el contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este último que deberá ser 

certificado por el propio I.T.O 

   En el acta de recepción provisoria se consignará, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Fecha de entrega de terreno 

b) Fecha de término contractual 

c) Monto total del contrato 

d) Multas cursadas y fundamento de las mismas 

e) Días que se otorgan para subsanar observaciones 

f) Días de atraso 

g) Fecha de término efectiva 

h) Fecha de recepción definitiva 

i) Individualización de Garantía por buena ejecución de obra. 

 

15. Recepción definitiva 

La recepción definitiva se hará a petición escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas 

solemnidades que la recepción provisoria, transcurrido un plazo no menor a 365      días contados desde la 

fecha de recepción provisoria. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar antes de 30 días hábiles al 

vencimiento de la garantía de correcta ejecución. 

En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este deberá repararlos a su 

costa en el plazo propuesto por la comisión. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo 

fijado, las podrá efectuar la Municipalidad con cargo a las garantías del contrato. 

Efectuada por la comisión la recepción definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación del 

contrato y cumplidas estas formalidades se devolverá al contratista la garantía pendiente. 

Tanto la recepción provisoria como la definitiva se entenderán perfeccionadas una vez que se hayan 

dictado por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas. 
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16. Operatoria General  

16.1     Reunión de Coordinación 

La Unidad técnica podrá requerir al menos una reunión previa de coordinación entre el adjudicatario 

y la dirección municipal a cargo. Sin perjuicio de ella, la Unidad Técnica, podrá realizar cambios en el 

servicio o entrega de productos, con fundamentos que serán expresados en Informe de recepción 

conforme. 

 

16.2.   Responsabilidades y Obligaciones del Adjudicatario. 

i. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de 

Proveedores.  

 

ii. El adjudicatario liberará de toda responsabilidad a la entidad licitante en caso de acciones 

entabladas por terceros debido a transgresiones de derechos intelectuales, industriales, de 

patente, marca registrada y de diseños, como los indicados en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad 

Intelectual. 

 

iii. El proveedor será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del 

pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, 

gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier 

concepto, deba pagar a sus trabajadores. 

 

iv. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución del contrato deberán ser requeridas por la 

persona debidamente autorizada por el adjudicatario, lo que deberá documentarse 

fehacientemente. 

 

v. Suministrar los productos licitados que le fueron adjudicados en los plazos comprometidos según 

su oferta adjudicada y cumpliendo con las especificaciones técnicas correspondientes 

establecidas en estas bases de licitación.  

 

vi. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados 

por la entidad licitante en un plazo máximo de 2 días hábiles, contado desde su notificación. 

 

vii. Entregar oportunamente informes solicitados por la entidad licitante. 

 

16.3   Gastos, Derechos e Impuestos 

Todos los gastos, así como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este 

contrato, tales como los gastos notariales de celebración de contratos y/o cualesquiera otros que se 

originen en el cumplimiento de obligaciones que, según las Bases, ha contraído el proveedor adjudicado, 

serán de cargo exclusivo de éste. 
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17.1.1 Multas 

 

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá cursar multas de conformidad con la siguiente tabla: 

 

N° INCLUMPLIMIENTO UNIDAD MONTO 

1 Incumplimiento de los plazos de entrega establecidos         

por el oferente. 

Por Día 5 UF 

2 Sin profesional o coordinador a cargo (cuando la ITO lo      

estime pertinente) 

Por día 3 UF 

3 Suspensión de las obras por causas ajenas a la 

Municipalidad 

Por día 3 UF 

4 Incumplimiento de observaciones realizadas por el ITO Por evento 5 UF 

5 Falta de equipo de seguridad para los trabajadores Por evento 5 UF 

6 Cambio del profesional a cargo sin informar a la Unidad 

Técnica 

Por evento 50 UF 

7 Utiliza productos o elementos distintos a los descritos en 

el análisis de precios unitarios 

Por evento 5 UF 

 

Para los efectos del pago de la multa se considerará el valor de la UF del día del pago de la misma. 

 

Las referidas multas, en total, no podrán sobrepasar el 5% del valor total del contrato. Igualmente, no se le 

podrán cursar más de seis multas totalmente tramitadas en un período de seis meses consecutivos.  

 

Se configurará la causal de término anticipado del contrato, cuando se supere el límite del 5% en multas del 

valor total del contrato. 

 

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la 

resolución que las aplica. En caso de que no se pague dentro de dicho plazo, se procederá al cobro a través 

de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, debiéndose restituir al adjudicatario la 

diferencia entre el monto de la garantía y de la multa cursada, en el evento de que el monto de aquélla 

fuere superior al de esta última. Asimismo, en este último caso, de ser cobrada la garantía de fiel 

cumplimiento, el Contratista adjudicado deberá reponerla garantía por otra de igual monto y por el mismo 

plazo de vigencia que la que reemplaza dentro del plazo de 15 días hábiles desde la notificación del cobro. 

 

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido de UF a pesos chilenos, resulte un número 

con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano. La fecha de conversión será la del día de 

emisión del respectivo acto administrativo que origina el cobro de la multa. 

 

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales 

Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor. 

 

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito 

o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la 

voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los 

antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir. 

 

La Unidad Técnica deberá notificar al prestador del servicio de los casos y/o situaciones que ameriten y/o 

motiven la aplicación de multas y/o sanciones con la finalidad de que, en forma previa a la dictación del acto 

administrativo respectivo, éstos puedan entregar los antecedentes y argumentos que estimen pertinentes.  
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Notificada la proposición de aplicación de multa y/o sanción al prestador de servicios, éste dispondrá de 5 

días hábiles para reclamar y/o formular y/o presentar su contestación y/o descargos por escrito. El plazo 

comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la notificación. 

Los descargos deberán presentarse en la Oficina de Partes, en horarios de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 

horas ubicado en Gustavo Le Paige N°328, los que deberán ser dirigidos al Señor Alcalde. El documento en 

que consten los descargos deberá indicar expresamente como referencia el número de carta de la Unidad 

Técnica que informa y/o materializa la proposición de la sanción y/o multa. Es posible ingresar los descargos 

mediante carta firmada ingresada por correo electrónico oficinadepartes@munispa.cl o de manera 

presencial en dirección indicada en presente párrafo.   

Transcurrido este plazo, y con los antecedentes que la Unidad Técnica disponga y/o que el prestador de 

servicios haya aportado, se dictará un acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos, la sanción 

y la cuantía, si correspondiere, a través de un Decreto fundado. 

Las sanciones impuestas serán notificadas mediante carta dirigida al prestador de servicios, al correo 

electrónico que inscriba en los documentos. 

En contra del referido acto administrativo procederán los recursos que al efecto contempla la ley N° 19.880, 

que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado. 

 

Toda multa cursada al contratista será registrada en la ficha del proveedor de Mercado Publico, será de 

responsabilidad de  la Unidad técnica informar a administrador del Portal  

17.1.2 Término Anticipado Contrato 

La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, 

en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las 

causales que se señalan a continuación: 

 

1) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista adjudicado, siempre que sea 

imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte 

del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases y especificaciones 

técnicas, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le 

genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones. 

 

2) Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un 

procedimiento concursal de liquidación, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes 

sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

 

3) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

 

4) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución 

del contrato, con un máximo de seis meses. 

 

5) Si se disuelve la empresa o la unión temporal de proveedores adjudicada. 

 

6) Si el adjudicatario, sus representantes o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente 

durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como: 

a. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que 

pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y 

la entidad licitante. 

b. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario 

público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.  

mailto:oficinadepartes@munispa.cl
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c. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante. 

 

7) En caso de que las multas cursadas, en total, sobrepasen el 5 % del valor total neto contratado. 

 

8) Por incumplimiento de las demostraciones funcionales y/o recepción provisoria de los bienes/servicios 

requeridos, cuando estas se hayan solicitado. 

 

9) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad establecidas en las presentes Bases. 

 

10) En caso de ser el adjudicatario de una Unión Temporal de Proveedores (UTP) y concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

a. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que 

signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en 

los mismos términos adjudicados. 

b. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar 

la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía 

Nacional Económica. 

b. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la 

evaluación de la oferta. 

c. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre 

durante la ejecución del contrato. 

d. Disolución de la UTP. 

 

11) No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato. 

 

12) Por no haber solicitado a la Unidad técnica la autorización respectiva para subcontratar obras. 

 

13)  Por incumplimiento de la cláusula de Confidencialidad. 

 

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto la del numeral 3), además del término 

anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido 

dicha caución en las Bases.  

 

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la 

entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha. 

 

Resciliación o término de mutuo acuerdo 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término al 

contrato en cualquier momento, de común acuerdo, sin constituir una medida por incumplimiento. En 

este caso, no aplicará el cobro de la garantía de fiel cumplimiento. 

18.  Pago 

18.1  Forma del pago 

El pago será tal como lo indica el artículo 79 bis, del Decreto Supremo Nº250, reglamento de la Ley de 

Compras Públicas Nª19.886, en un plazo de treinta días desde la recepción conforme del estado de 

pago correspondiente. 

El proveedor deberá presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica haya 

visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podrá rechazar dicho título ejecutivo 

dentro del plazo de 8 días corridos mediante el servicio Impuesto interno (SII) por recepción de 
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mercadería y/o Servicios en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que será 

una obligación por parte de la Unidad técnica; Dirección de obras Municipales, una vez visado el estado 

de pago, informar al jefe de contabilidad dicha factura. 

La suma adjudicada se pagará en estados de pago cada 28 días o bien como determine el ITO del 

proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar 

 Estados de pago por el porcentaje de avance físico real que corresponda al periodo de 

cobro, ejecutado y aprobado por el ITO. 

 En ningún caso el avance financiero de la obra podrá exceder el avance físico ejecutado 

y susceptible de cuantificar. 

 Los estados de pago deberán ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 días 

siguientes a su presentación, en caso de no ser visados, se devolverán al contratista para 

ser corregidos y presentados nuevamente. 

 El último estado de pago sólo será visado contra recepción provisoria decretada dela 

obra 

 

El estado de pago está formado por los documentos que se indican a continuación: 

 

A. Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago 

B. Caratula firmada por el Inspector técnico designado y que deberá contener a lo 

menos: 

 

 Fecha del estado de pago 

 Nombre del proyecto 

 Fecha de inicio y término contractual 

 Monto de la Orden de compra y/o Contrato 

 Avance físico acumulado (Cuadro de avance) 

 Avance financiero (a la fecha del Estado de pago) 

 Memoria Fotográfica 

 

C. Factura que deberá presentar oportunamente el contratista a nombre de la 

Municipalidad de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le 

Paige 328, San Pedro de Atacama. 

D. Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad 

técnica. 

E. El primer estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de 

Terreno en el que se emplazaran las obras. 

F. El último estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de recepción 

provisoria sin observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantía de correcta 

ejecución 

G. Formularios F30 y F30-1. Si presenta deudas con los trabajadores, el estado de pago 

quedará suspendido hasta que el contratista regularice dicha situación. 

H. Los documentos, facturas e informes pertinentes que deban emanar del contratista, 

deberán ser ingresados por éste oportunamente a la oficina de partes del Municipio. 

I. En el primer estado de pago , deberá adjuntar Patente comercial vigente con el giro 

tributario más atingente al tipo de servicio prestado al mandante. En caso de 

incumplimiento del siguiente punto, la Municipalidad podrá rechazar la factura en los 8 

dias que establece el servicio de impuestos internos. 
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Todos los pagos se giraran a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de 

cursar un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista 

adjudicado. Igualmente, serán inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o 

efectuar pagos a terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto 

la Unidad Técnica carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentación 

de la propuesta, se presume el conocimiento y aceptación de esta disposición 

 

18.2    Factorización. 

En caso que el Contratista requiera realizar la operación financiera de factorizar, deberá indicarlo en el 

carta conductora de ingreso del estado de pago a la oficina de partes municipales, adjuntando 

adicionalmente la respectiva cesión de derechos emitida por el Servicio de impuestos internos y será el 

Director de Administración y Finanzas (o quien lo subrogue), el que hará entrega de la cuarta copia 

cedible con las firmas y timbres correspondientes, previo visto bueno de la ITO, no siendo válida otra 

firma ni timbre. En la eventualidad que no sea informado de esta forma, el Municipio se exime de todo tipo 

de responsabilidad de pago, en atención que no fuedebidamente informada de la factorización de 

dicha factura. 

 

19 Consideraciones especiales 

  

la correcta supervisión y ejecución de los productos y servicios adjudicados. Esta comunicación será vía 

correo electrónico, en horario de oficina establecido por la Casa Edilicia. 

 

a) Pacto de Integridad 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el 

presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas 

el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos 

integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que 

sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo 

expresamente los siguientes compromisos: 

 

1. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 

entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 

19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. 

Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe 

evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus 

actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con 

los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.  

 

2. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 

premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario 

público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o 

los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a 

terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su 

toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se 

deriven. 

 

3. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas 

que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese 
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la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o 

conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 

 

4. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar 

para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para 

asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia. 

 

5. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y 

transparencia en el presente proceso licitatorio. 

 

6. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 

establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de 

ellos se derivase. 

 

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta 

seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que 

aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 

 

8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 

anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, 

dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se 

relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos 

sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, 

sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen 

determinadas por los organismos correspondientes. 

 

b) Comportamiento ético del Adjudicatario 

 
El adjudicatario que preste los productos y/o servicios deberá observar, durante toda la época de 

ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Tales estándares de 

probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración 

Pública, en conformidad con el Título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado. 

 

c) Confidencialidad 

 
El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato, la 

documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya 

accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el contrato. 

 

El adjudicatario, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución del contrato, en 

cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes relacionados con el 

proceso licitatorio y el respectivo contrato. 

 

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la información, 

reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de 

acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la 

totalidad o parte de la información referida. 

 

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos 

anteriores, por parte del Contratista, durante la vigencia del contrato o dentro de los 5 años siguientes 
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después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Entidad entable en su contra las acciones judiciales que 

correspondan. Con todo, tratándose de bases de datos de carácter personal, la obligación de 

confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida 

Privada. 

 

d) Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 

 
Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario deberá acreditar que no registra saldos 

insolutos de obligaciones laborales y sociales con sus actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los últimos dos años. 

 

El órgano comprador podrá requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que estime 

necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales antes señaladas. 

 

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, 

los primeros estados de pago producto de esta licitación deberán ser destinados al pago de dichas 

obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas 

al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo de seis meses. 

 

La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los 

comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de 

estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria dará derecho a terminar la relación contractual, 

pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. 

 

 

e) Normas laborales 

 
El adjudicatario, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y 

oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de 

seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus 

trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo. 

 

En consecuencia, el adjudicatario será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea 

taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, 

gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier 

concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo. 

 

El órgano comprador se reserva el derecho a exigir al prestador del servicio, a simple requerimiento de la 

contraparte técnica, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y el artículo 183-

C del Código del Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios 

idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus 

trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivo por parte del órgano comprador, su derecho a ser 

informado y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del 

Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales 

y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código. 

 

Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripción del contrato respectivo no significará en caso 

alguno que el adjudicatario, sus trabajadores o integrantes de los equipos presentados por éstos, 
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adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o 

dependencia de ellos con el órgano comprador. 

 

f) Comunicación entre el contratista y el mandante 

 

Toda comunicación entre el adjudicatario y la municipalidad se canalizará a través del inspector técnico 

de Obras (ITO), quien deberá velar directamente por la correcta supervisión y ejecución del contrato. Esta 

comunicación será vía correo electrónico. 

g) Relación entre organismo comprador y personal del Contratista 

 
Se deja expresamente establecido que el organismo contratante no tiene ni tendrá ninguna relación 

laboral y, por lo tanto, no asume ninguna obligación para con el personal que el adjudicatario destine o 

contrate para la provisión de los productos y/o servicios licitados, especialmente aquellas relacionadas 

con aspectos laborales y previsionales, siendo tales obligaciones de exclusiva responsabilidad y cargo del 

prestador del servicio, quien prestará el servicio bajo su propia responsabilidad y riesgo. 

 

En este sentido, se deja constancia que la celebración del contrato respectivo no significará en caso alguno 

que el adjudicatario, sus trabajadores, o integrantes de los equipos presentados por éstos, adquieran la 

calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos 

con el órgano comprador. 

 

El adjudicatario y el personal bajo su dependencia se obligan a respetar las normas internas e 

instrucciones del organismo contratante. 

 

 

h) Liquidación del contrato 

 
La duración de la relación contractual será hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procederá luego 

de efectuada la recepción definitiva o conforme, sin observaciones por parte de la Unidad Técnica, 

mediante acto formal de esta última, con la finalidad de formalizar la terminación del vínculo contractual 

y, en su caso, efectuar los correspondientes ajustes de cuentas, multas, saldos y demás aspectos que 

resulten pertinentes. 

El Contratista que no haya suscrito y aceptado la liquidación podrá reclamar de ella, dentro del plazo de 

30 días, contados desde la tramitación del acto administrativo pertinente. Transcurrido ese plazo, la 

liquidación se entenderá aceptada por el Contratista. 

 

20.-  Ficha proveedor de Mercado Publico 
 
En virtud del Art 96 bis del reglamento de compras públicas, en caso de incumplimientos al contrato, 
ejecución de Multas, cobro de garantías o término anticipado de contrato, será la Unidad técnica 
quien deba informar al Administrador de la Plataforma Mercado Publico de la Municipalidad para 
que este registre en la ficha del proveedor el incumplimiento respectivo. 
 

 

 

 

         IGNACIO SALAS ARAYA 

                ENCARGADO DE PRESUPUESTO  

 

 



 CONSTRUCCION MULTICANCHA MACHUCA SPA 

42 

 

 


