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BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA

Licitacion ID: 1183265-1-LE24
Construccion Oficinas de Transito, Comuna de San Pedro de Atacama.
Responsable de esta licitacién: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SECPLA

Fecha de Cierre: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:

Este niumero indica los reclamos recibidos por esta institucién desde los Ultimos 12 meses hasta el dia de

ayer. Recuerde interpretar esta informacién considerando la cantidad de licitaciones y 6rdenes de compra
que esta instituciéon genera en el Mercado Publico.
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Ver Preguntas Historial Contratos
adjuntos licitacion  lictacion

Productos o servicios

1 | Construccion de obras civiles 1 Global
Cod.: 72131702

Construccién de nuevos espacios de trabajo en la Direccién de Transito de la comuna de San Pedro
de Atacama.

Contenido de las bases

e 1. Caracteristicas de la licitacion 6. Criterios de evaluacion

e 2. Organismo demandante 7. Montos y duracion del contrato
e 3. Etapasy plazos 8. Garantias requeridas

e 4. Antecedentes para incluir en la oferta 9. Requerimientos técnicos y otras
e 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado clausulas

1.Caracteristicas de la licitacion

Nombre de la licitaciéon: Construccion Oficinas de Transito, Comuna de San Pedro de Atacama.

Estado: Publicada

Descripcién: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de
contratacion para el servicio de ejecucion de obra material denominado “Construccion Oficinas de

Transito, comuna de San Pedro de Atacama” con el objeto de habilitar nuevos espacios de trabajo en la
Oficina de Transito de la comuna.

Tipo de licitacion: Puablica-Licitacion Puablica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

1



http://www.mercadopublico.cl/

ATy
A" | secreTaria
Wy ¥ | comunaLoe
< 47 | PLANIFICACION

Tipo de convocatoria: ABIERTO
Moneda: Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

Contrato: Se requerira suscripcién de contrato

Toma de razon por Contraloria: No requiere Toma de Razén por Contraloria
Las ofertas técnicas no seran de publico conocimiento una vez
adjudicada la licitacion.

Publicidad de ofertas técnicas:

Soélo se publicaréd la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto
a la Resolucion de adjudicacion.

2. Organismo demandante

Razdn social: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Unidad de compra: SECPLA

R.U.T.: 69.252.500-0

Direccidon: Gustavo Le Paige 328

Comuna: San Pedro de Atacama

Region en que se genera la licitacién: Region de Antofagasta

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepcioén de la oferta: Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Publicacién: Hasta 05 dias desde la emision del decreto que aprueba el llamado a licitacion

Fechainicio de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha final de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de publicacion de respuestas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura técnica: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura econémica (referencial): Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Adjudicacién: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de entrega en soporte fisico No hay informacion
Fecha estimada de firma de contrato No hay informacion

Tiempo estimado de evaluacion de ofertas No hay informacion



http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

Samd
f SECRETARIA
! .| COMUNALDE

R, 189 PLANIFICACION

Visita a terreno Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitacion deberan obligatoriamente
confirmar y firmar electrénicamente la declaracién jurada de requisitos para ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N°1 “Formulario de Datos del Oferente”, el que debe ser
completado y enviado a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl).

Si la informacion requerida en el Anexo N°1 se encuentra disponible en el Registro de Proveedores del
Estado, se considerard como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N°1, o si dicha informacién no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no seré evaluada.

2.- Requisito_minimo: En caso de participar como Uniéon Temporal de Proveedores (UTP), el
representante deberd adjuntar el documento publico o privado que dé cuenta del acuerdo establecido
entre los proveedores, segun lo establecido en el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En caso de que la oferta sea realizada por una Uniéon Temporal de Proveedores (UTP), la “Declaracion
Jurada de Requisitos para Ofertar” debera ser firmada electrénicamente por el apoderado representante
de la UTP.

3.- Requisito minimo: Visita a terreno obligatoria. Con el fin de conocer el lugar donde se realizara el
proyecto y tomar debido conocimiento de informacion relevante para la presentacion de las ofertas, los
interesados en participar de esta Licitacién Publica deberan asistir a una visita a terreno OBLIGATORIA,
siendo el lugar de reunidn las dependencias de la SECPLA, ubicada en calle Toconao N°405, Comuna de
San Pedro de Atacama. El dia y hora de la visita ser4 definido segun el numeral 3. Etapas y Plazos, de
las presentes bases (verificar cronograma de la licitacion indicado en el portal de mercado publico). Esta
visita tendra el caracter de obligatoria y en consecuencia quedaran automaticamente excluidos del
presente proceso quienes no asistan, levantandose un acta para todos los efectos.

Documentos Técnicos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N° 3, “Formulario Oferta Técnica”, de conformidad con las
Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, firmado y enviado, a través del Sistema
de Informacién (www.mercadopublico.cl). Sélo se aceptaran ofertas presentadas utilizando los formularios
contenidos en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas inadmisibles y no seran evaluadas. Si
alguna informacion del Anexo N°3 no es incluida, para efectos de la presente licitacion se considerara que
el postulante carece de ella.

Documentos Econémicos
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1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N° 2, “Formulario Oferta Econémica”. Dicho formulario debe ser
completado y enviado a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl). S6lo se aceptaran
ofertas presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas
inadmisibles y no seran evaluadas.

2.- Requisito minimo: El monto total de Oferta econémica no podra exceder del presupuesto estimado,
gue asciende a $45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos), incluyendo impuestos y costos
asociados.

Las propuestas que no contengan todos los anexos o éstos no se acompafen debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, no seran evaluados.

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural

Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cadigo Penal.

2.- Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regir4 una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo
que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi
por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucin
fundada de la Direccion de Compras.

7.-Haber sido condenado por préacticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley 20.393).

Documentos Persona Natural

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacion los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

Persona Juridica

Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del
Libro Segundo del Cédigo Penal.

2.-Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por méas de un afio,
0 superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un
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convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la
deuda, esta inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva
resolucion.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado
asi por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por
resoluciéon fundada de la Direccién de Compras.

7.-Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley
20.393).

Documentos Persona Juridica

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacién los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

6. Criterios de evaluacion

ftem Observaciones Ponderacion

L Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 15%
1. Oferta Econdmica . "
de Evaluacion de las Ofertas".

" imi 0,

2. Calidad de la Propuesta Técnica Detalle en rjymeral 9.11. Pr"ocedlmlento 25%
de Evaluacion de las Ofertas".

3. Experiencia Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 40%
’ P de Evaluacion de las Ofertas".

4. Plazo de Ejecucion Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 15%

de Evaluacion de las Ofertas".

S L 0
>. ]?umplllmlento de los requisitos Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 5%
ormales de Evaluacion de las Ofertas".
7. Montos y duracién del contrato
Estimacién en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPAL
Monto Total Estimado: $45.000.000.-
Contrato con renovacion: No
Observaciones: Sin observaciones
Plazos de pago: 30 dias contra la recepcién conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrénica
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Nombre de responsable de pago: Diaz, Cesar
e-mail de responsable de pago: cesar.diaz@munispa.cl

Nombre de responsable de contrato: Cruz, Diego

e-mail de responsable de contrato:  diego.cruz@munispa.cl

Teléfono de responsable del

contrato:

No permite subcontratacion.

Prohibicion de subcontratacion: El adjudicatario no podra subcontratar, salvo autorizacion

8. Garantias requeridas

escrita de la Municipalidad de San Pedro de Atacama

Garantia fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:
Monto

Descripcioén:

Glosa:

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

8/11/2024
5%
Monto: 5% del monto total adjudicado.

Esta garantiadebera ser entregada al momento de suscribir el contrato
y podra ser emitida y entregada de manera electronica. Si el documento es
en formato fisico, este debe ser entregado en la Oficina de la Seccién de
Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion
—SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Regién de
Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia
de cierre de recepcién de ofertas.

Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantia indicada en
las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de
vencimiento podra ser evaluada durante el proceso de firma de contrato. De
todas maneras, dicha fecha no podréa ser menor a lo ya estipulado.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, poliza de seguro de
ejecucion inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Sera responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias habiles después de terminado el contrato.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podréa ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su nombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, pdliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para

6
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Formay oportunidad de
restitucion:

Otras Garantias

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:
Monto

Descripcion:

garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por los
servicios de ejecuciéon del proyecto denominado “Construccion
Oficinas de Transito, comuna de San Pedro de Atacama”, y el pago de
las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del
contratista”.

El certificado de fianza debera ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucién de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la
Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:
i. No pago de multas dentro del plazo establecido.
ii.- Aplicacion de cuatro multas durante la vigencia del contrato.
iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitacion.
iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 9.19, cuando la causal invocada sea imputable al contratista.
v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las
obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores

En caso de cobro de una de las garantias, el proveedor debera reponer la
garantia por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que
reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a
indemnizacion alguna. En caso de que la garantia entregada tenga una
fecha de vencimiento anterior, el contratado debera remplazarla, a mas
tardar 10 dias héabiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales
caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnizacién alguna.
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia
seran de exclusiva responsabilidad del Proveedor.

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

8/11/2025
5%
GARANTIA POR BUENA EJECUCION DE OBRAS

Monto: 5% del monto total adjudicado.
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Glosa:

Formay oportunidad de
restitucion:

Esta garantia debera ser emitida y entregada de manera electrénica, una
vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion de las obras. Si el documento es entregado en formato fisico, este
se debe remitir a la Oficina de la Seccién de Bases y licitaciones
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion —SECPLA de la
llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405,
comuna de San Pedro de Atacama, Region de Antofagasta, en horarios de
9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia de cierre de recepcién de
ofertas.

Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantia estipulada
en las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de
vencimiento del documento debera ser entregada por la Unidad Técnica a
cargo del proyecto, previo a la recepcion provisoria de las obras.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, poliza de seguro de
ejecucion inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Seré responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias habiles después de terminado el contrato.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podra ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su nombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para
garantizar la buena ejecucién de las obras, del contrato denominado
“Construccion Oficinas de Transito, comuna de San Pedro de
Atacama””

El certificado de fianza deberd ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucion de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la
Garantia por Buena ejecucién de obras, en los siguientes casos:
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i. Incumplimientos, defectos de construccidén o vicios ocultos en la
construccion de la obra, previa certificacion del incidente por parte
de la Unidad Técnica.

Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 afios. A

menos que se verifiquen las circunstancias que hagan procedente su cobro,
de conformidad al articulo 72 del decreto N° 250.

9. Requerimientos técnicos y otras clausulas

9.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas, planos y antecedentes técnicos del presente proyecto son tratados con
detalle en las Bases Téchicas asociadas al documento, en este numeral se trataran las generalidades
del proyecto.

9.1.1. ASPECTOS GENERALES

9.1.1.1. PLAZO DE EJECUCION

El Oferente deberé indicar en su propuesta el plazo de ejecucién de la totalidad del proyecto.

El plazo para la ejecucién total del proyecto comenzara a regir desde dia habil siguiente a la entrega de
terreno por parte del I.T.O. Municipal. Para validar el plazo de entrega el proponente debera hacer entrega

de una carta Gantt.

En todo caso, el plazo maximo de ejecucién no podra exceder de 90 dias corridos

9.1.1.2. VISITA A TERRENO

La visita inspectiva del sitio a intervenir, sera de caracter obligatoria segun lo requiere la Unidad Técnica.
El lugar de reunion sera la Oficina de SECPLA, ubicado en calle Toconao N° 405, Comuna de San Pedro de
Atacama. Eldiay hora de la visita sera definido segun el numeral 3. Etapas y Plazos, de las presentes bases.
Verificar cronograma de la licitacion indicado en el portal de mercado publico.

El oferente interesado debera presentarse en la fecha, hora y lugar previsto. El funcionario a cargo de la
recepcion de las empresas levantara un acta en la que se dejara constancia de la individualizacién de los
asistentes presentes, y en su caso, la empresa a la que representan.

Quienes asistan a la vista a terreno deberan disponer de movilizacién propia. Una vez terminada la visita, se
entregara copia del Acta a cada uno de los asistentes.

9.1.2. MODALIDAD DE PARTICIPACION

El oferente debera presentar una propuesta que abarque la totalidad de los servicios solicitados, segun lo
descrito en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes bases de licitacion. En el caso de
que el oferente no considere todo lo requerido, en cuanto a cantidades y elementos descritos en las presentes
Bases, la propuesta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.
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9.1.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

La propuesta técnica y econdémica deberd ser presentada por medios electronicos mediante el portal
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:

A) Anexo N° 1: Formulario Datos del Oferente

Se debe entregar la informacién requerida en el Anexo N° 1 definida como obligatoria, los campos opcionales
podran omitirse. Si la informacion requerida en el Anexo N° 1 se encuentra disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, se considerara como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N° 1, o si dicha informacién no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

B) Anexo N° 2: Formulario Oferta Econdmica

Los oferentes deberan completar el Anexo N°2, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio
que deberd incluir impuestos y costos asociados. El precio total ofertado no podr& exceder de la suma de
$308.781.516.- (trescientos ocho millones setecientos ochenta y un mil quinientos dieciséis pesos) incluidos
impuestos y costos asociados.

Para validar el monto ofertado, el proponente debera adjuntar en formato Excel, pdf o similar el presupuesto
por partida segun lo indicado en el Item Il del Anexo N°2.

C) Anexo N° 3: Formulario Oferta Técnica

Presentacion escrita, atendiendo a lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, que debe
considerar la totalidad de lo solicitado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes
Bases de Licitacién. Las que no cumplan seran consideradas inadmisibles en el proceso de evaluacion.

La propuesta debera considerar de acuerdo a lo sefialado en el Anexo N° 3 “Formulario Oferta Técnica”, los
siguientes items:

item I: DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA. Los oferentes deberan presentar su propuesta en
formato Word, pdf u otro similar considerando todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado
Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de Licitacion, se recomienda la siguiente estructura:

a) Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, alcances
a cubrir y plazos de ejecucién por actividad para la obra.

b) Propuesta de otras actividades que considere (til para el logro de los objetivos, indicando tipo de
actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

¢) Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 20 hojas tamafio
carta letra arial 10.

item 1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. El Oferente debera presentar su propuesta en formato Word,
pdf u otro similar considerando todas las partidas exigidas en el presupuesto itemizado. Cada partida debe
ser descompuesta en al menos en cuatro partes principales, que son: Materiales, mano de obra, medios
auxiliares (equipos y maquinarias) e imprevistos.

10



http://www.mercadopublico.cl/

=

A SECRETARIA
‘ .| COMUNALDE
< PLANIFICACION

item 1ll. PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT. El Oferente debera sefialar el plazo de ejecucion del
servicio, el cual comenzara el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y aceptada
la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente debera hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucioén ofertado.

En todo caso, el plazo maximo de ejecucion del proyecto no podra exceder de 90 dias corridos. Toda
oferta que supere este periodo de tiempo sera declarada inadmisible.

item IV. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. El oferente debera completar un listado en el item IV del Anexo
N°3, con un maximo de cuatro (04) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitacion,
prestados por el oferente entre los afios 2020 y 2023, cuyo monto facturado sea igual o superior a
$5.000.000.- (cinco millones de pesos).

Para efectos de la presente licitacion, se entendera como “servicios similares” relacionados con la
construccion de oficinas, los siguientes: construccion de obras civiles en general, desarrollo de proyectos
eléctricos, regularizacion de proyectos eléctricos y civiles, disefio e implementacion de proyectos eléctricos
y civiles. Se considera deseable que al menos uno (1) de los servicios se haya prestado en la comuna de
San Pedro de Atacama.

En el evento de que se incluyan mas de cuatro (4) servicios, la Municipalidad sélo evaluara los cuatro (4)
primeros casos notados en el listado del item V. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3, teniéndose por
no presentados los restantes.

Cada prestacién de servicios debera ser acreditada mediante la presentacion de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado “aceptada”
0 estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades privadas, el
documento debera estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado emitido y firmado
por el respectivo cliente.

El documento de acreditacién presentado deberd contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre del
cliente, fecha o aflo de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y breve
descripcion del servicio.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que
no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a
la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento de acreditacién,
pero si debera indicarlo expresamente en el mencionado item IV. del Anexo N° 3.

Las propuestas que no contengan todos los Anexos 0 éstos no se acompafien debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informaciéon solicitada, o bien no adjunten los
antecedentes requeridos, no seran evaluadas.

9.1.8. PRIMACIA DE LAS BASES

En caso de existir disconformidad entre las presentes bases de licitacion y la informacién contenida en la
ficha electrénica de licitacién que figure en el portal www.mercadopublico.cl, primaran las presentes bases,
las cudles se encontraran dentro de los archivos adjuntos, de la citada ficha de licitacion.
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9.2.- REGULACION DE LA LICITACION

La presente Licitacion se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su Reglamento y las
presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la Licitacion y se entendera que son
aceptadas por el s6lo hecho de formular una oferta.

Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regiran por los siguientes documentos, los cuales forman
un todo integrado y armonico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretacion:

Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Las Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.
Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma.

Contrato que suscriba la Municipalidad de San Pedro de Atacama con el Adjudicatario.

Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

9.3.- PLAZOS

Los participantes deberdn dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos
de la presente Licitacién, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderan en dias
corridos. Si el plazo vence en dia sabado, domingo o festivo, se entenderd automaticamente prorrogado
hasta el dia habil siguiente sin necesidad de comunicacién o Decreto Alcaldicio alguno.

Por otra parte, y para efectos de esta licitacion, se entendera por dias habiles, los que van de lunes a viernes,
salvo festivos.

9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES

Quienes presenten ofertas en esta licitacion, deberén, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Calama, y se someteran a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedard establecido en el convenio correspondiente con el
Adjudicatario de la contratacion.

9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS

Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedaran obligados a mantener
vigentes e invariables sus propuestas técnico-econémicas por un plazo de noventa (90) dias.

9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Los costos relacionados con la elaboracién y presentacion de las ofertas seran de cargo exclusivo de cada
oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia,
cualquiera sea el resultado de la licitacion.

9.7.- ACLARACIONES

Los interesados en participar en la presente Licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones

dentro de los plazos sefialados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos", de las presentes Bases. Las Preguntas
deberan formularse, a través del Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San
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Pedro de Atacama pondra las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los
interesados, a través de su publicacion en el Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl), sin indicar el
autor de las preguntas, dentro del plazo sefialado en el referido numeral 3. "Etapas y Plazos".

9.8.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia
0 en atencidn a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificacién
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, dicho plazo debera ampliarse en no menos de 2 dias,
con el objeto de que los Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su
oferta.

Las modificaciones que se lleven a cabo seran informadas, a través del Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl). Estas modificaciones formaran parte integral de las bases y seran aprobadas por
Decreto Alcaldicio.

9.9.- PRESENTACION OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

Las Unicas ofertas validas seran las presentadas, a través del Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl). No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en
estas Bases. Sera responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Debera completar la Ficha Electrénica de la Oferta, indicando las Condiciones Generales de la Oferta ahi
requeridas. Respecto del precio, al completar la Ficha debera digitar un nidmero entero sin decimales.
Teniendo presente esta consideracion, para efectos de completar la Ficha Electronica de la Oferta, los
oferentes deberan realizar lo siguiente:

e Habiendo ingresado al Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el “Usuario” y
“Clave”, en el “Escritorio”, buscar por Numero de Adquisicion, con el ID 1183265-1-LE24 Presionar
el Boton “Buscar”.

e Se desplegara una pagina, en la cual se sefiala: “Se encontré 1 resultado para su busqueda”. Hacer
click sobre “Ofertar” y luego clickear sobre “Ingresar Nueva Oferta”.

e Se abrira una pagina con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la
oferta y una breve descripcion de ella. Luego, presionar sobre el Boton “Siguiente”.

e Paso 2: “Completar oferta econémica”, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor
referencial, que no sera evaluado, ya que su oferta econémica quedara plasmada en el Anexo N° 2
denominado Formulario de Oferta Econdmica. Luego, presionar sobre el botén “siguiente”.

e Paso 3: “Ingresar Documentacion Anexa”, Proceder a ingresar la totalidad de los anexos solicitados
en las bases: Anexo N° 1 “Datos del Oferente”, Anexo N° 2 “Formulario Oferta Econdmica” y Anexo
N° 3 “Formulario Oferta Técnica”. Una vez completada la carga de los anexos, presionar el Boton
“Siguiente”.

e Paso 4: “Confirmar e ingresar oferta”, deberd confirmar el ingreso de su propuesta. Una vez
presionado el boton “Ingresar Oferta” se desplegara un comprobante de ingreso, pudiendo imprimir
y finalizar el proceso.
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9.10.- APERTURA

La apertura se efectuara, a través del “Sistema de Informacion”, en un solo acto, por un(a) funcionario(a) de
la Unidad de adquisiciones o bases vy licitaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

El/La funcionario(a) de la unidad revisara y verificara el cumplimento de los antecedentes indicados en el
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejara constancia del o los oferentes que
no cumplan dichos requisitos minimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedara reflejado en la
apertura electrénica, declarando como inadmisibles dichas postulaciones. Esta Acta sera de conocimiento
de los participantes.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrénica de las Ofertas,
oportuna y electronicamente ingresadas, la Municipalidad podra fijar nueva fecha y hora para la realizacion
de dicho acto.

9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera realizada en una etapa. Solo se evaluaran aquellas ofertas que cumplan
con los requisitos minimos para ofertar.

La evaluacion sera realizada por una Comisién Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comision evaluaran en conjunto las
propuestas.

Seran funciones de la Comision Evaluadora, las siguientes:

a) Evaluar las ofertas técnicas y econdmicas presentadas, realizando las verificaciones respectivas
cuando corresponda.

b) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que
forman parte de las Bases de Licitacion. En caso de que ello no ocurra, deberé rechazar la propuesta
sin evaluarla.

c) Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

d) Elaborar un Acta de Evaluacion en la que dejara constancia, por orden decreciente, de la puntuacién
obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Ademas, dejara constancia de las propuestas
rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de
evaluacion que le merezca comentar.

e) La Comisién Evaluadora podré durante la evaluacion, a través de la unidad de bases vy licitaciones,
solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. Los oferentes, tendran
un plazo méaximo de 2 dia habiles, desde publicada la consulta, para responder lo solicitado. La
Comision Evaluadora no considerara las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.
Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comisién Evaluadora podra solicitar a un oferente
acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo éste acompafar los documentos
complementarios requeridos dentro del plazo que se le indique.

En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberan seguir los siguientes pasos:
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a) Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el
“Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, hacer click en “Busqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar
por Numero de Adquisicién, con el ID 1183265-1-LE24 Presionar el Botén “Buscar”.

b) Paso 2, seleccionar la opcién ofertas en la columna “Acciones”.

c) Paso 3, en opciones seleccionar “Foro Inverso”.

d) Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentacion requerida, en caso de
solicitarse, y finalmente enviarla.

CRITERIOS DE EVALUACION:

La evaluacion de las ofertas se realizara sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas:

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE
1. Oferta Econémica 15%
2. Calidad de la Propuesta Técnica 25%
3. Experiencia del Oferente 40%
4. Plazo de ejecucién 15%
5. Cumplimento de los requisitos formales 5%

A. Criterio de Oferta Econdmica (15%)

Para la evaluacion de este criterio se tendra en cuenta lo ofertado en el Anexo N° 2 “Formulario de Oferta
Econdmica”, incluyendo impuestos y costos asociados.

La propuesta de menor valor econémico sera calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota
4). Las siguientes ofertas seran calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la
siguiente formula:

Nota Oferente: Valor econdmico de la oferta de menor precio x 4
Valor econémico de la oferta que se analiza

El monto maximo ofertado no podra exceder del presupuesto total estimado para esta adquisicion, que
asciende a $45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos), incluidos impuestos y costos
asociados.

B. Criterio de Calidad de la Propuesta Técnica (25%)
La evaluacion de este criterio sera en base a lo sefialado por el oferente en los items I, Il y lll del Anexo N°3

“Formulario de Oferta Técnica”, donde debera describir todos lo solicitado en el apartado de bases técnicas
y el numeral 9.1. de las presentes bases administrativas.

Calificaciones Justificacién

La descripcion de la propuesta técnica identifica con precisiéon y
describe claramente con detalle todos lo requerido en las bases
técnicas de las presentes bases segun:

Nota 4 * Plan de trabajo

 Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt
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La descripcion de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes bases, pero carece de detalle o precision en
uno de los siguientes elementos requeridos:

Nota 2
* Plan de trabajo

* Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt

La descripcion de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes base, pero carece de detalle o precisién en
dos 0 mas de los siguientes elementos requeridos:

Nota 1
* Plan de trabajo

 Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
+ Carta Gantt

C. Criterio de Experiencia del Oferente (40%)

Se evaluard la experiencia de los oferentes en base a la informacion proporcionada en el item IV. del Anexo
N°3 “Formulario Oferta Técnica” que digan relacién con los servicios de construccion de oficinas (obras
civiles), y que estén debidamente acreditados con la documentacion indicada en el numeral 9.1.3. de las
presentes bases administrativas.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara la siguiente tabla:

Calificaciones Justificacién
Acredita la ejecucion de 4 proyectos similares y al menos uno de ellos se
Nota 4 -,
realiz6 en la Comuna de San Pedro de Atacama.
Nota 3 Acredita la ejecucion de 3 proyectos similares.
Nota 2 Acredita la ejecucién de 2 proyectos similares.
Nota 1 Acredita la ejecucion de 1 proyecto similar.
Nota 0 No entrega informacién o no acredita proyectos similares

D. Plazo de Ejecucién (15%)

Los oferentes deberan indicar el plazo de ejecucion del proyecto, completando el item 1l del Anexo N°3
“Formulario de Oferta Técnica”; plazo que en ningun caso podra exceder de 90 dias corridos. Cualquier
propuesta que supere dicho plazo sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente debera hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucion ofertado. Si el plazo ofertado no coincide con lo indicado en la carta Gantt se
le restara un (1) punto sobre la calificacion obtenida.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara la siguiente formula:

Nota Oferente: Plazo de ejecucién de la oferta de menor plazo x 4
Plazo de ejecucioén de la oferta que se analiza
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E. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5%)

La evaluacion de este criterio seré en base a la oferta presentada por el oferente segun lo indicando en el
numeral 4. de las presentes bases de licitacidn. Si la Comisién Evaluadora designada debe solicitar a alguno
de los oferentes alguna aclaracién, por algun defecto de forma y que no constituya infraccion a los principios
de igualdad de la oferta y/o estricta sujecion a las bases o que los oferentes hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién, se le asignara nota
0.

Para la evaluacién de este criterio, se aplicara lo siguiente:

Calificaciones Justificacién
Cumple con toda la documentacién solicitada segun lo indicado en el
Nota 4 numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaracién alguna a
través del Foro Inverso.
Nota 0 Se le solicita alguna aclaracion a través del Foro Inverso.

Criterio de desempate

El resultado de la evaluacion se obtendra de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en
cada uno de los criterios de evaluacion y los porcentajes asignados a dichos factores.

En caso de que dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procedera a aplicar el siguiente
criterio de desempate si es que éste persiste:

e Mayor puntaje obtenido en el criterio Experiencia del Oferente.
e Mayor puntaje obtenido en el criterio Plazo de Ejecucion.
e Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Econémica.

9.12.- ADJUDICACION

Terminada la evaluacién y, en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptaré la
oferta més ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en estas Bases.

La adjudicacion se efectuara, a través de un Decreto Alcaldicio que sera publicada en
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluira las declaraciones de
inadmisibilidad correspondientes.

En caso de que la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en el numeral 3. “Etapas y plazos”,
la Municipalidad informara en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar e indicard un nuevo plazo para la adjudicacion.

La Municipalidad declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de
los requisitos minimos establecidos en el numeral 4.- “Antecedentes para incluir en la oferta”.

La Municipalidad podra asimismo declarar desierta la licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.
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Dichas declaraciones se efectuaran por Decreto Alcaldicio fundado. Los proponentes cuyas ofertas hayan
sido rechazadas no tendran derecho a solicitar indemnizacién alguna por este hecho.

9.13.- DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION
La adjudicacién sera dejada sin efecto mediante Decreto Alcaldicio en los siguientes casos:

Si el Adjudicatario rechaza expresamente la adjudicacion.
Si el oferente no acompafia la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de
suscribirlo;

e Si el Adjudicatario es una Unién Temporal, cuando ésta no materialice por escritura publica el
Acuerdo en que conste dicha union temporal;
Si el Adjudicatario adquiere un conflicto de interés con la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentacién exigida para la firma del contrato
dentro del plazo fijado para este fin en el decreto de adjudicacion.

e Si el Adjudicatario no devuelve firmado el contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.14.-
“Condiciones Contractuales”.

e Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, que de no existir no se habria adjudicado la Licitacion a éste.

En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacién y adjudicar la licitacion al segundo proponente mejor evaluado, y asi sucesivamente, conforme
el orden de las propuestas consignado en el Acta de Evaluacion, o declarar desierta la licitacion si estima
que el resto de las ofertas presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio.

9.14.- CONDICIONES CONTRACTUALES

Notificada la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, no debera mediar un plazo superior a los 20
dias habiles, salvo razones fundadas calificadas por el Servicio que justifiquen su ampliacion, para la
celebracion del contrato, periodo en que debe gestionarse la presentacion de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboracion del contrato, firma de éste y tramitacién del acto administrativo que lo apruebe.
Si no se suscribiera dentro de este término, la Municipalidad podra dejar sin efecto el acto administrativo en
virtud del cual se adjudic6 al proveedor.

Juntamente con la devolucion del contrato firmado y la Declaraciéon Jurada, conforme al Anexo N° 4, el
Adjudicatario debera entregar el documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que
ademas asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores.

Para la elaboracion del contrato, el adjudicatario debera remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama
los siguientes Antecedentes Legales:

1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera):

e Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario.

e Declaracién jurada, segun formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley N° 19.886 y en el articulo 33 de
la Ley N°21.595.

e Tratandose de una Union Temporal de Proveedores, los antecedentes sefialados en el presente
listado deberan ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran.

2.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Juridica con fines de lucro:
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Copia de la documentacion en que consten los poderes del representante legal de la persona juridica,
con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitacion, con certificacion de
vigencia, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.

Copia de Inscripcién de constitucién de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no
superior a 60 dias anteriores a la fecha de adjudicacién, con certificacién de vigencia.

Copia de la Escritura Publica de Constitucion de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si
correspondiere.

Fotocopia simple de la publicacién del extracto de escritura de constitucion de la persona juridica en
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere.

Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona juridica, en el
Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere.

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa adjudicataria.

Tratdndose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

3.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica sin fines de lucro:

Copia de la escritura publica que contenga los estatutos de la persona juridica o del acta Constitutiva
aprobatoria de los Estatutos.

Copia de la publicacion en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgd personalidad juridica.
Certificado de vigencia con indicacién del representante legal, emitido por el organismo oficial
competente, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacién.

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595.

Tratdndose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

4.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica Extranjera:

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo
33 en concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa contratista.

Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los
representantes legales de éste. Ademas de lo anterior, debera remitir los datos que permitan
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente
(nacionalidad, numero de documento de identificacién), como también, los nombres de sus socios o
de sus principales accionistas.

Tratdndose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requeriran respecto del adjudicatario, quien
debera remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicacién, que en ningln caso podra ser
inferior a 5 dias habiles.
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El Adjudicatario sélo debera remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de
Proveedores. En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro de Proveedores, debera
inscribirse dentro del plazo previsto para la suscripcidn del contrato.

En el caso que se trate una Union Temporal de Proveedores (UTP), el acuerdo en que conste la Unién
Temporal debera materializarse por escritura publica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una sociedad.

9.15.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En caso de que se presentaren situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes, de
comun acuerdo podran efectuar modificaciones a éste y que se refieran a las siguientes materias: 1) Cambio
del Encargado de la Obra, 2) Situaciones imprevistas que hagan necesario contar con servicios menores
directamente relacionados o complementarios a los contratados, o, 3) Situaciones definidas en el numeral
11. de las presentes bases de licitacion.

9.16.- DEL PAGO

El pago de los servicios contratados sera realizado directamente por la Municipalidad de San Pedro de
Atacama, y se efectuara de la siguiente forma:

e El proveedor debera presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica
haya visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podré rechazar dicho titulo
ejecutivo dentro del plazo de 8 dias corridos mediante el servicio Impuesto interno (Sll) por recepcion
de mercaderia y/o Servicios en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que
sera una obligacion por parte de la Unidad técnica; Direccidn de obras Municipales, una vez visado
el estado de pago, informar al jefe de contabilidad dicha factura.

e Lasuma adjudicada se pagara en estados de pago cada 28 dias o bien como determine el ITO del
proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar

o Estados de pago por el porcentaje de avance fisico real que corresponda al periodo de cobro,
ejecutado y aprobado por el ITO.

o En ningun caso el avance financiero de la obra podra exceder el avance fisico ejecutado y
susceptible de cuantificar.

o Los estados de pago deberdn ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 dias
siguientes a su presentacion, en caso de no ser visados, se devolveran al contratista para
ser corregidos y presentados nuevamente.

o El ultimo estado de pago sélo sera visado contra recepcién provisoria decretada de la obra.

e El estado de pago debe estar formado por los documentos que se indican a continuacion:

A. Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago

B. Caratula firmada por el Inspector técnico designado y que debera contener a lo
menos:

v' Fecha del estado de pago

v" Nombre del proyecto
v" Fecha de inicio y término contractual
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En caso que el Contratista requiera realizar la operacién financiera de factorizar, debera indicarlo en el
carta conductora de ingreso del estado de pago a la oficina de partes municipales, adjuntando adicionalmente
la respectiva cesion de derechos emitida por el Servicio de impuestos internos y serd el Director de
Administracion y Finanzas (o quien lo subrogue), el que hara entrega de la cuarta copia cedible con las firmas
y timbres correspondientes, previo visto bueno de la ITO, no siendo valida otra firma ni timbre. En la
eventualidad que no sea informado de esta forma, el Municipio se exime de todo tipo de responsabilidad de

v" Monto de la Orden de compra y/o Contrato
v Avance fisico acumulado (Cuadro de avance)

v" Avance financiero (a la fecha del Estado de pago)
v' Memoria Fotogréfica

C. Factura que debera presentar oportunamente el contratista a nombre de la Municipalidad
de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, San
Pedro de Atacama.

D. Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad técnica.

E. El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de Terreno
en el que se emplazaran las obras y copia de patente comercial vigente con el giro tributario
mas atingente al tipo de servicio prestado al mandante.

F. El Gltimo estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de recepcion provisoria
sin observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantia de correcta ejecucion

G. Formularios F30 y F30-1 (o el que corresponda). Si presenta deudas con los trabajadores,
el estado de pago quedara suspendido hasta que el contratista regularice dicha situacion.

Los documentos, facturas e informes pertinentes que deban emanar del contratista, deberan
ser ingresados por éste oportunamente a la oficina de partes del Municipio.

Todos los pagos se giraran a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de cursar
un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista adjudicado.
Igualmente, seran inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o efectuar pagos a
terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto la Unidad Técnica
carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentacion de la propuesta, se
presume el conocimiento y aceptacion de esta disposicion

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de la respectiva Factura,
emitida de acuerdo con lo establecido en el Estado de Pago, y siempre que cuente con aprobacion
de la Contraparte Técnica.

La factura debera ser emitida a nombre de la “Municipalidad de San Pedro de Atacama” en caso
contrario no se podra proceder al pago y el documento seré devuelto.

Lo anterior, sefialando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
y como Direccidn: Gustavo Le Paige #328, San Pedro de Atacama.

El pago podra efectuarse a través de transferencia electrénica, para lo cual el Adjudicatario debera
informar el banco, nUmero de cuenta y demas datos que sean necesarios para girar los fondos.

pago, en atencion que no fue debidamente informada de la factorizacion de dicha factura.
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9.17.- CONTRAPARTE TECNICA

Actuara como contraparte técnica de la Municipalidad, la Direccién de Obras Municipales, a quien le
correspondera la coordinacioén, supervision y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las presentes
bases. En caso de ausencia o impedimento, sera la correspondiente jefatura quien designara a la Unidad
Técnica remplazante.

9.18.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACION

El contrato entrara en vigor una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
respectivo contrato y se extendera hasta la entrega, a total conformidad (recepcion definitiva de obra), de los
servicios.

9.19.- TERMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACION

El contrato podré terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnizacién alguna para
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se sefalan a continuacién:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la
aplicacién de mas de dos (02) multas o sanciones

c) Por no dar inicio a la ejecucién de las obras en mas de 5 dias a contar de la fecha indicada en el
acta de entrega de terreno, sin poder asociarla a un caso fortuito o de fuerza mayor.

d) Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
0 las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.

e) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

f)  Por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente
la prestacion de los servicios de la manera en que fueron contratados.

g) Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecucién del contrato, derivada
de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros.

h) Silos representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los mas altos niveles
éticos o cometen actos de fraude, corrupcién, soborno y extorsion.

i)  No renovacion o reposicion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento, segun lo dispuesto en
el parrafo final del numeral 8. “GARANTIAS REQUERIDAS”, de las presentes Bases.

i) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

k) Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, ya sea durante el proceso de licitacion o durante la vigencia del contrato.

I) En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el afio respectivo.

En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al
Adjudicatario, sera utilizado el mismo procedimiento para la aplicacion de sanciones descrito en el parrafo
del mismo titulo del numeral 9.20 “Sanciones” de las presentes Bases, en aquellas secciones que
corresponda.

Se dictara un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratacion, la cual se pronunciara
sobre el alcance de la terminacion, la fecha a partir de la cual ésta entrar4 en vigor y los descargos
efectuados, si existieren.
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El referido acto administrativo sera impugnable por la Adjudicataria, por la via de la interposicion del
correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

Una vez dictada la correspondiente resolucion fundada, esta debera publicarse en el Sistema de Informacion
(www.mercadopublico.cl), a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad debera cobrar la
Garantia de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de las
causales sefialadas en los literales a), c) y d) indicadas precedentemente.

9.20.- SANCIONES

El Adjudicatario podra ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sancién en el siguiente
caso:

N°  INCUMPLIMIENTO UNIDAD MONTO
1 No dar inicio a los servicios y/o retardar Por dia 5 UF

su inicio sin causa que lo justifique (con

un tope de 5 dias)

2 Suspension del servicio por causas Pordia 5 UF
ajenas ala Municipalidad (con un tope de
10 dias)

3 Incumplimiento en el plazo de ejecucion Por dia 5 UF

sin causa justificada o de fuerza mayor
(con un tope de 20 dias)

4 No cumplir con lo exigido en las EETT Porevento 10 UF

5 Incumplimiento de las observaciones Porevento 10 UF
realizadas por el ITO

6 Cambio del profesional a cargo de la Porevento 40 UF
Obra sin informar al ITO o Unidad
Técnica

7 Falta de equipo de seguridad para los Porevento 40 UF
trabajadores

8 Falta de disponibilidad del encargado del Porevento 5 UF

proyecto para la citacion a reuniones de
coordinaciéon previamente acordadas.

Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicacion de una multa, comunicara por
escrito (carta certificada), o a través de correo electrénico su decision al Adjudicatario, indicando el monto y
fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondr4 de un plazo de cinco dias habiles a contar de la
comunicacién para formular descargos. Con el mérito de los descargos o transcurrido el plazo aludido sin
que éstos se hubiesen formulado, la Municipalidad resolvera sobre el particular mediante Decreto Alcaldicio,
previa ponderacion de los antecedentes, remitiéndole al Adjudicatario, copia del Acto Administrativo
pertinente.

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo serd impugnable por el Proveedor por la via de la
interposicion del correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con disposiciones a la Ley N°
19.880.

En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicacion de la multa conforme al
procedimiento anterior, el Adjudicatario debera pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario
emitido a nombre de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, o de manera presencial en tesoreria
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municipal, en un plazo no superior a 5 dias contados desde su notificacion. De no efectuarse el pago dentro
del plazo sefialado, o asi lo solicite el proveedor, la Municipalidad quedara facultada para descontar el monto
de la multa de la facturacién pendiente de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a
la adjudicataria del cumplimiento de la obligacion principal.

9.21. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el
presente “Pacto de Integridad”, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes Bases y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentaciéon que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitaciéon, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica, en su articulo 19,
nameros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°y 16°, en conformidad al articulo 485 del Cadigo del Trabajo. Asimismo, el oferente
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas
de Naciones Unidas.

ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario publico en
relacién con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecucion de el o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
0 acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.

V.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

Vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se
derivase.

Vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste 0 éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
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plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9.22.- APLICACION DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (S6lo
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Juridicas chilenas)

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886, modificada en este punto por la
Ley N° 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos
dos afos, deberéa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los
servicios contratados, exigira que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dara derecho a la Municipalidad a
hacer efectiva la boleta de garantia prevista en el numeral 8.- “Garantias requeridas” y a poner término
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitacién en la que la empresa referida no podra
participar.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES, OPERATORIA DE LA LICITACION Y OTRAS CLAUSULAS
10.1. SUBCONTRATACION

De acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el Contrato de Trabajo de
Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en su caso, de acuerdo a las
actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a
alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento de la Ley 19.886.

Sin perjuicio de ello, el Contratista s6lo podra subcontratar una fraccion de las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizaciéon
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para ello el contratista
solicitara oportunamente la autorizaciéon de la Unidad Técnica, indicando, la obra subcontratada, la
individualizacién del subcontratista y el plazo de ejecucion de las obras subcontratadas. La Unidad Técnica
debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles contados desde la recepcion del documento
respectivo en la oficina de partes. El contratista debera enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y de
la respuesta recibida.

En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al contrato.

No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones
contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el contratista debera solicitarlo por escrito a la Unidad
Técnica, indicando:

e La obra subcontratada.

e Laindividualizacion del subcontratista.

e El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion de las
obras).
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Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento de
las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores

10.2. SOBRE LAS PARTIDAS GLOBALES

En caso de contratos de ejecucion de una obra, tratdndose de aquellas partidas que admiten pagos parciales,
éstas se pagaran de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas globales, s6lo podran pagarse
cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme.

11. DE LA OBRA
11.1. DISMINUCION, AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARAS

La Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante podra agregar o suprimir partidas, como, asimismo,
disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista
también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al aumento o disminucidn que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio
de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicaré solo tratandose obras nuevas o extraordinarias
que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar
su oferta conforme a los antecedentes de la licitacion, y fueren indispensables para dar cumplimiento del
respectivo contrato.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de materiales no considerados,
obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
I.T.O. al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de
obras, deberd complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccidon de obras, podra
disminuirse el valor de las garantias.

El Contratista debera hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminucion de obras u
obras extraordinarias, dentro de los 15 dias siguientes a la deteccion de su causa.

La Unidad Técnica dispondra de 15 dias para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompafiando la
carta del Contratista y antecedentes de respaldo.

La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informara, para que se realice la solicitud pertinente
al Mandante, acompafiando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las causas esgrimidas.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter excepcional, dada las
caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. La
informacién que se entregue en el proceso de evaluacién (cubicaciones, planos, etc.) es sélo de caracter
referencial y el Oferente debe corroborar dicha informacién en terreno.

Si el Contratista inicia la ejecucion material del aumento o la modificacion de obras o de las obras
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los
autorizan, incluyendo la autorizacion del Mandante, lo hard bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo que
apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra u otras
circunstancias urgentes, siempre que existiera autorizacion en el Libro de Obras por parte de la .T.O, y ello
solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagarsele al Contratista en tal hipétesis, si en
definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o modificacion de obras o las obras extraordinarias,
solamente los gastos directos comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones
de ninguna especie.
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Toda modificacion de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la
Unidad Técnica, reevaluacion técnico- econémica, aprobacion del cambio presupuestario, modificacion del
contrato y modificacion de garantias-, debera ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecucion.

11.2. AUMENTO DE PLAZO

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberd contar con
autorizacion expresa del mandante, la Unidad Técnica podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no
imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cddigo Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por
funcionarios publicos, etc.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspeccion Técnica,
dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine.

El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podra
ser considerado como causal de aumento de plazo, sélo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda
el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga
presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el parrafo
precedente.

En ningln caso podran invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo.

Asimismo, tampoco sera causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar
la ejecucion del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o
trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas.

La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, debera acompaiar la respectiva
modificacién del contrato, de la garantia constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Ademas,
presentara el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, junto a
la documentacién de respaldo y que se tuvo presente para la elaboracion de dicho informe.

Todo lo anterior, debera estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse
y regiran a partir del vencimiento del plazo que se amplia, consecutivamente.

Con todo, debera entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicard en caso de requerirse un
aumento de obras, pues en esta situacion el plazo estara supeditado a la eventual aprobacién del aumento,
que como se ha indicado requerira de autorizacion previa del mandante.

Los aumentos de plazo no daran derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores
gastos generales.

Ninguna parte podréa alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes
se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han
desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, renunciando de este modo
expresamente a invocar la llamada Teoria de la imprevision o de la excesiva onerosidad sobreviviente
durante la ejecucién de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas.

11.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
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El Contratista debera ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Sera responsable de culpa
leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos,
previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por
su parte, respondera solo por su culpa grave.

El Contratista sera el (inico responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de
obtener las autorizaciones correspondientes para la instalaciéon de faenas y/o labores contratadas, asi como
del suministro, transporte, instalacién, mantencién y suficiencia de dicha instalacion, requerida para el normal
desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones.

Correspondera al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida seguln las circunstancias,
entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no
basta por si sola para exonerarse de responsabilidad.

Los aumentos de plazo, asi como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboracién de cualquier acto
administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables
exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no dardn derecho a
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo.

11.4. LIBRO DE OBRA

En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que sera
proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico
de Obra.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa firma
de ambas partes.

En el Libro de Obras se deberéa dejar constancia:

a) De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, asi como el nombre, numero de contacto y
correo electrénico del profesional responsable de la obra.

b) De los avances de obras.

C) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de ellas.

f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

o)) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u
otros servicios 0 empresas externas.

h) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y
proyectistas de la obra.

i) De las situaciones que puedan ameritar la imposicion de multas, y de las multas ya cursadas.

Toda comunicaciéon que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u otros
Servicios relacionados con la obra, se considerara comunicacion oficial.

11.5. INSPECTOR TECNICO DE OBRA (1.T.0.)

Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entendera por Inspector Técnico de Obras
(Unidad Técnica), un profesional de la Direccion de Obras Municipales, el cual, este encomendado de velar
directamente por la correcta ejecucién de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato.
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De acuerdo ala Ley N° 20.703, y el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Inspector
Técnico de Obra (ITO) sera responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de
construccion aplicables en la materia y al permiso de construccién aprobado y sus modificaciones, asi como
al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de calculo estructural y su memoria, y los proyectos
de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes

Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico.
11.5.1. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TECNICOS DE OBRA

El 1.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente
documento. El Contratista debera someterse exclusivamente a las 6rdenes del I.T.O., las que se impartiran
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberan cumplirse dentro
del plazo que la I.T.O. estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, sera
sancionado con una multa igual a un monto que se defina en las presente bases administrativas.

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, algunas
o todas las siguientes medidas: suspensién de la tramitacién de los estados de pago, aplicacién de los fondos
retenidos y/o se haga efectiva la garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacién anticipada del
contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la garantia del contrato
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La I.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del .T.O.,
quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya
podido cometer la persona separada.

Sila I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado v aprobado, podra exigir el incremento de personal
v/o filar normas para regular el ritmo de las faenas v dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige
la obra.

El Contratista tendrd la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este
numeral, sin perjuicio de ordenar la paralizaciébn de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
11.6.1. CONTROL DE CALIDAD
Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas,

deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran solicitados directamente por la Inspeccion
y realizados por algun organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).
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El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto,
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por
estos conceptos seran de cargo del Contratista.

11.6.2. CORRESPONDERA AL CONTRATISTA

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados, personalmente,
cifiéndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en
forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean
de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante
la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la actividad de
ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la
obra.

f) La presentacién oportuna y con la documentacion completa de los Estados de pago.
g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O.

h) EIl Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo
a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompafar a los funcionarios del
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a
suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios
hacer una revision prolija de las obras en construccién, como también a presentar las planillas de
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relacién con el contrato.
En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para
ese objeto se le entreguen.

11.6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relaciéon con la cantidad de obras por
ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad
Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con
sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.

Esta obligacion de informar debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
Certificado emitido por la respectiva Inspeccion del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos
laborales, mediante la respectiva Liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los
trabajadores del Contratista, como también se exigira la referida documentacion respecto de las obligaciones
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.
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En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberan
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de esta obligacién por parte del
Contratista dara derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en que el Contratista referido no podréa participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion. La mano de obra que se
utilice y/o emplee en la ejecucién de las obras a que se obliga el Contratista, debera ser integramente
contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, debera estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o0 proveedores, estan autorizados a permanecer sélo en el
recinto de la obra y no se les permitir4 acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos
calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista deberd establecer expresa
prohibicién.

e Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley,

responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderd ampliamente
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen.
También deberd existir un profesional o persona subrogante, de las mismas caracteristicas, y con iguales
atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular.

La designacion de dicho profesional o persona y su subrogante debera quedar registrada en el libro de obras.

La Unidad Técnica podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término
de las funciones de él o de los reemplazantes.

11.6.4. CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccion
y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, con permanencia de
tiempo completo en el lugar de las faenas.

11.6.5. COORDINACION DE FAENAS
El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras

personas o0 realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos
extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo sélo por causas justificadas por la|.T.O. que tengan directa
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relacién con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto de la Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante.

11.6.6. DETERIORO O DESTRUCCION DE LAS OBRAS

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién, derrumbe o
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de cuenta del Contratista, salvo
gue se trate de casos extraordinarios 0 ajenos a toda prevision o que la obra haya sido recibida
definitivamente.

11.6.7. DANOS A TERCEROS

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a terceros, sera
de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En todo caso, la Garantia de Cumplimiento del Contrato servira también para caucionar el pago de
indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, de
conformidad con la normativa legal vigente.

11.6.8. DE LOS SEGUROS

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista, quien podra asegurar
la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad Técnica podra ordenar asegurar aquellas
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo
menos el 80% de su valor. En tal caso, podra exigir al contratista que exhiba la pdéliza de seguro para dar
curso a los estados de pago.

En el evento que las pdlizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, los
mismos seran de cargo Unico y exclusivo del Contratista.

Las primas de las pdlizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la
poliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.

No se podra poner término anticipado o modificar las poélizas sin autorizacion escrita de la Unidad Técnica.

La pdliza debera contener como minimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas
de riesgo. Con todo, la péliza debera contener en forma explicita y obligatoria una clausula de rehabilitacion
y renovacion automatica (cobertura del 100% del tiempo mientras la p6liza se encuentre vigente), de renuncia
a los derechos de subrogacion respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleracion.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la péliza de seguros presentada, si a juicio, incumple
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases
administrativas.

11.6.9. OBLIGACIONES LEGALES
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cadigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las

normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratacion.

11.6.10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucién y seran de su exclusivo
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasion del cumplimiento
del contrato.

b) Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con
motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

c) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo:
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieren tener como causa la
trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) EIl Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en la
infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevencion
o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las
normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases
del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste
0 sus trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista.

11.7. EJECUCION DE LAS OBRAS
11.7.1 APROBACION DE PROYECTOS

Es responsabilidad del contratista la obtencién de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones
necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi como el pago de los derechos
municipales correspondientes, tanto en el &mbito constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes,
extensiones y de pavimentacién u otros, en su caso.

11.7.2. ENTREGA DE TERRENO

Una vez firmado el Contrato y aprobado mediante el Decreto Alcaldicio correspondiente, la Unidad Técnica
comunicara al contratista el dia en que se hara la entrega del terreno en un plazo no mayor a 30 dias corridos.
De la entrega, se dejara constancia en un acta. El plazo de ejecucién de la obra se contara a partir del dia
habil siguiente de la entrega del terreno.

Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad Técnica,
ésta deberd informar por escrito al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad Técnica no realiza
la entrega del terreno dentro de los treinta dias siguientes desde la suscripcion del contrato, el Contratista
podra exigir el término anticipado del contrato, sin derecho a reclamar y/o demandar ninguna indemnizacién
por este concepto.

La demora por méas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion en el curso
de ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la
I.T.O., se considerara grave y, por lo tanto, dard derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula denominada multas, de las presentes bases
administrativas.

11.7.3. ELEMENTOS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA

33




=

A SECRETARIA
‘ .| COMUNALDE
< PLANIFICACION

Seréa de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdésitos de materiales, la construccion de andamios, la
conservacion de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine.

11.7.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION

Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al I.T.O., para que, en
vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacién o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se comprobare que el
material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacion de
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad de usar
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en libertad de emplear
cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda
alterarse. Dicha autorizacién debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles, desde
recibida la solicitud.

11.7.5. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el programa de trabajo
(carta Gantt). También podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticién se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificacién implica un
aumento de plazo, deberd ser autorizada por el Mandante.

11.7.6. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE IMAGEN Y DIFUSION

El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasion de la ejecucion de sus
obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos audiovisuales, imagenes, archivos
de audio, aplicaciones para maviles, textos, diagndsticos, bases de datos, informes, bases administrativas,
especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases
administrativas, seran de propiedad de la Unidad Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con
todas las licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser
utilizados por la Unidad Técnica.

11.7.7. RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito la recepcion provisoria en la
Direccion de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, debera verificar dicho
término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificacion de
calidad de las obras indicadas.

Previo a la recepcién provisoria, el contratista debera entregar a la DOM en formato papel y/o digitalizada
(con la correspondientes Firmas Electronicas Avanzadas), lo siguiente:

a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato
AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, cuando corresponda.
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b) Documentos técnicos y certificacion de materiales exigidos en las Bases administrativas y
Especificaciones Técnicas (cuando corresponda).

c) Certificado emitido por la Comunidad que acredite que los contratistas no tienen deudas con la
comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente (cuando corresponda).

La recepcion provisoria se efectuard por una comision conformada por el I.T.O., un profesional de la
Secretaria Comunal de Planificacion y por un profesional competente que se designe, en caso de que la ITO
estime conveniente. Esta comision debera constituirse dentro de los 15 dias siguientes de recibida la solicitud
del contratista y debera verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una vez verificada la
correcta ejecucién de las obras, esta dara curso a la recepcion provisoria y  levantara un acta que sera
firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante legal. Se consignara
como fecha de término de la obra la que haya indicado el I.T.O. en su informe.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision resulte que los trabajos no estan terminados o
ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y deméas documentos
que rigen la presente licitacion o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o
inadecuados, esta no dara curso a la recepcidn provisoria y elaborara un informe detallado proponiéndole un
plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el
contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o a
través de correo electrénico, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del contratista,
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del contrato. Asimismo, la
Municipalidad quedara facultada para aplicar las multas consignadas por la I.T.O segun lo especificado en
las bases presentes bases administrativas

Una vez subsanados los defectos observados por la comisidn, el contratista solicitara nuevamente al [.T.O
la recepcion provisoria, quien verificara su término e informara a la comision para que esta proceda a efectuar
la recepcion provisoria en un plazo no superior a 5 dias desde la emision de dicho informe, fijando como
fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando el plazo que el
contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que deberéa ser certificado por el propio
I.T.O

En el acta de recepcion provisoria se consignara, entre otros aspectos, lo siguiente:

a) Fecha de entrega de terreno

b) Fecha de término contractual

C) Monto total del contrato

d) Multas cursadas y fundamento de las mismas

e) Dias que se otorgan para subsanar observaciones

f) Dias de atraso

0) Fecha de término efectiva

h) Fecha de recepcion definitiva

i) Individualizacién de Garantia por buena ejecucién de obra.

11.7.8. RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas
solemnidades que la recepcién provisoria, transcurrido un plazo no menor a 365 dias contados desde la
fecha de recepcion provisoria. En todo caso, debera efectuarse a mas tardar antes de 30 dias habiles al
vencimiento de la garantia de correcta ejecucion.

En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este debera repararlos a su costa
en el plazo propuesto por la comision. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra
efectuar la Municipalidad con cargo a las garantias del contrato.
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Efectuada por la comision la recepcion definitiva sin observaciones, se procedera a la liquidacion del contrato
y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente.

Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado
por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas.
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“Construccion Oficinas de Transito, comuna de San Pedro de Atacama”

|. ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO
COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA

PROVECTO : Construccion Oficinas de Transito
PROPIETARIO ¢ llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama
DIRECCION : Ckilapana & 581

SECTOR : Alto Jama

COMUNA : San Pedro de Atacama

ING. CONSTRUCTOR  : Elias Pérez Gaete

PROYECTO

Las presentes Especificaclones Técnicas corresponden &l proyacto "CONSTRUCCION OFICINAS DE
TRANSITO". El principal abletivo es habilitar nuevos espacios de trabajo en la Direccion de Transito de San
Pedro de Atacama para un mejor desempefio y operatividad para nuestra comuna

De acverde a planimetria, especificaciones técnicas y presupuesto, |a obra se amplozard en una superficie de
46,10 M2

La construccion consiste en un radier con tabigueria en metalcon, el cual es un sistemia comtroctivo
compuesto por perfiles de acero galvanizado con un reyestimiento interlor de yeso cartdn y exterior de
fibrocemento, reforzade con placas de OSE con terminacién Interlor de pintura color blanco y exterior pintura
color ocre, Se contempla la construccion de la téchumbre 3 base de cerchas también de metalcon con una
cubierta de zinc acanzlada.

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PECRO DE ATACAMA
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0.0 GENERALIDADES

Las sigulentes especificaciones téenicas corresponden al proyecto “CONSTRUCCION DE OFICINAS DE
TRANSITO", ubicado en calle Ckilapana # 581, en San Pedro de Atacama, Las presentes especificaciones
téenicas serdn complementatlas a los planos y detalles definidos en ¢l proyecto.

En Iz etapa de construccion, la empresa o contratista que se adjudique el proyecto debera dar cumplimiento
a3 las especificaciones técnicas y los planos entregados con referencia al reglamento técnico de construccion,
normativa vigente,

En los antecedentes del proyecto ante cualquier diferencia o disimilitud entre los planos entregados, las
especificaciones téenicas y dudas en la Interpretacion de las partidas se sobrepondrin los planos, sin embargo
de seguir 13 incompatibilidad, el profesional de |a secretaria comunal de planificacion encargado de la
elaboracion del proyecto general y el inspector técnico de obras serdn los encargados de dilucidar el buen
construlr y los respectivos detalies de construccidn.

Las cubicaciones son referencizles, el contratista deberd corroborar las centidades especificadas en
planimetrias y en terreno para evitar cuzlquier iIncompatibllidad durante la ejecucién de 1z obra,
Los planos son referenciales, pueden exlistir desfases minimos,

La Inspeccion Técnica de Obra se reserva &l derecho de rechazar todos o parcialmente los trabzjos ejecutados
cuando en ellos existan defectos en materiales, procedimientos y culdados, como también la solicitud de
reparacion por dafios ocasionados durante la ejecucién de la obra en los materiales correspandientes

La empresa o contratista que se adjudigue el proyecto deberd asumir 1a tramitacién y pago de cualquler tipo
de permiso que contemple el proyecto; el pago previo de los documentos Incluldos en el presupuesto, |z
realizacion y gestion de la recepcidn definitiva de 1s obra para su entrega final e inauguracion

Se aplicaran las normas vigentes INN en construccion y ensayos, de tal forma gue se evaluarad una debida y
adecuada ejecucidn de los materlales en la obra.

La empresa adjudicada deberd tomar todas 1as medidas necesarias en el tema de seguridad laboral en el
Interior y exterior de la obra. Para un buen uso, el terreno deberd estar limpioy libre de productos o materiales
inadecuados para evitar accidentes y desarrollar un buen desempefio para el personal contratista o de fa
EMpresa.

La empresa se hard responsable del deterloro y mal uso de los materizles en obra, el contratista o empresa
que se adjudicd la obra deberd realizar la reposicion y/o reparacion de los materiales deteriorados.

Sera por parte del contratista, |2 limpieza y cuidado de la obra en |a etapa previa, durante y término de la
ejecucion del proyecto, dando seguridad y eficacla a la obra propuesta.

Los escombros provenientss del praoyecto a ejecutar, desde el Inicio y términe de la obra, deberan ser retirados
y depositados en hotaderos autorizados y con la respectiva aprobacidn del Inspector Técnlco de obras, (Ya sea
dentro o fuera de Iz comuna principal). No se permitira el acopio de materiales en el exterior de |a obra. Se
deberda mantener el drea exteclor impiay Iibre de restos deblde & que es de uso pablico.

Todas 1as Partidas deberidn tener la aprobacién v el VB del Inspector técnico de obras Junto al profesional
formuladoer del proyecto.

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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0.1 REGLAMENTACION

a) Ley General de Urbanismo y Construccion

b) Ordenanza General de Urbanismo y Canstruccion.

¢) Reglamentos de construccion de edificaciones de uso publico,

d) Leyes, decretos, disposiciones reglamentarias vigentes relativas @ permises, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones fiscales de cada una de las especialidades de [a cbra y recepciones de los
serviclos municipales,

€) Planos elaborados para proyecto, planos generales, planos de arquitectura, planos de clculo, planos de
detalie, planos de Instalaciones emitidos o que se emitan.

f) Indicaciones y observaciones de la 1.T.0. realizadas a través del libro de obra,

d) Reglamentos y normas para contratos de obras publicas.

h) MNormas del Instituto de Normalizacién relacionadas con el personal, medidas de seguridad, obras
provisionales y generales de construccion,

1) En cuante a materiales y procedimientos de ejecucion se aplicardn las normas |.N.N. pertinentes, en
cuanto a calidad y tipos de todos los materizles a usar en Iz obra.

J)  Manuales de para la intervencion en el drea plblica o privada descritos por fa Mutual de Seguridad

0.2 RESPONSABILIDAD ENTRE EL CONTRATISTA Y EL MANDANTE

El contratista deberd informar al mandante y &l 1.7.0. todo lo relacionado con las disposiciones y
reglamentos oportuncs sobre instalaciones especiales en el exterior e Interior, describlendo la iniciacidn,
canstruccidn y término de todas ias partidas,

El contratista asumird todo el pago relacionado a las regularizaciones, aprobaciones y torrecciones hechas por
los profesionales a cargo de la obra referente a los proyectos de especialidades y las instalaciones de 13 obra
propuesta,

El contratista deberd informar al 1.T,0, el inicio y término de todas las partidas de la obra en construccidny las
espedalidades, por lo cual deberdn estar presentes para la verificacién y correcta realizacion siguiendo lo
indicado en las especificaciones técnicas, planimetrias y recomendaciones del profesional a cargo de la
especialidad,

El contratista debera dar término a las obras segun plazo de tiempo establecido o propuesto por el mandante
en las bases iniciales del proyecto, solo serd reconsiderado un lapso de tiempo agregado en el caso que &l
Inspector Técnico de Obras aclare su V'8°, fundamento ante libro de obras los motivos por el cual se extiende
el plazo general.

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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03 MODIFICACIONES

La empresa adjudicada no podra realizar ningdin cambio por iniciativa propia. Cualquier modificacion
ha de ser atendida, consultada y coordinada con la oficina de planificacion comunal, el respectivo 1L.T.0. y el
profesional a cargo,

Las modificaciones realizedas sin previa autorizacion del Inspectar Técnico de Obras y los encargados de la

entidad revisora, podrin autorizar la demolicidn y cambio eportuno de la partida sin modificar cambios en el
perlodo establecido de términe de la obra.

0.4 ACTIVIDADES PREVIAS

La Empresa constructora junto con el Inspector Técnico en Obras (1.T.0.) debera coordinar todo lo
referido con respecto a las instalaciones previas, l1a ubicacion exacta o temporal del acopio de materiales,

La empresa debera presentar una carta Gantt respectiva de 1a Obra y un libro de obra modelo Manifold Foliado
con el nombre respectivo de ia obra adjudicada y el profesional @ cargo de |z misma. Lz empresa se hara cargo
del libro de obras desde el inicio hasta el término de la obra,

La empresa que se adjudique €l proyecto, podréd coordinar con el Inspector Técnico de Obras (L.T.0) las visitas
a terreno para su revision y aceptacion del avance. Sin embargo, el |.T.0. podré Ir a reconocer y observar el
avance de 1a obra cuando él lo estipule conveniente.

Se dardn por escrito las modificaciones o alteraciones que se deben realizar a | obra, dejando plasmado lo
dicho en el libro de obra, cuyo libre sefd de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicada.

Se deberd mantener en lz obra una carpeta completa con los planos correspondientes y el libro de obra. Para
el uso reservado y exclusivo del inspector Técnico de Obras (1.T.0) y &l profesional responsable de la obra.

0.5 CAMBIO DE MATERIALIDAD

Los materiales y el correcto procedimiento de construccion deberdn cumplir con las obligaciones y
las exigencias minimas que son indicadas en planos y especificaciones téenicas entregadas por la seceetaria
comunal de planificacion.

La obra de construccion contemptla una matenalidad de primera calidad, debiendo respetar las instrucciones
de los fabricantes con la conformidad del instalador respectivo.

Se podrdn realizar camblos de materiatidad con previa aprobacion del 1,T.0. y el profesional encargade de la
formulacidn del proyecto, dando & conocer facturas y conocimientos del material de cambio que debe ser
equivalente o de mejor cafidad que ol material propuesto originzlmente.

0.6 ESPECIALIDADES REQUERIDAS

Lz empresa o contratista que se adjudique ! prayecto deberd realizar Ia Instalacion y trdmites
pertinentes ¢n cada una de las empresas que prestan los serviclos requerides para la correcta gjecucién de la
obra.

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

40



m=
e BB CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO
1. OBRAS PRELIMINARES

11 Instalaciones Previas
1.1.1  Cierre provisorio

Se consuita la construccién de un cierre pefimetral de 30,8 ml, Con una altura de 2,40 m,
respectivamente.

Se consulta 2 Instalacién de pilares, estos deberan ser 3 base de pino cuartén 3x3" estructural, estardn
distanciados a 2 m, entre ejes, Los pllares deberin estar enterradas a 0,80 m y la excavacion sera cubierta por
&l mismo material retirado, ademas de contemptar bolones en su parte inferlor para una mayor estabilidad.

Se consulta el recubrimiento del cierre perimetral con Malla Raschel. El cierre perimetral debera impedir el
contacto de la obra con el exterior dando su respectiva resistencia y seguridad a la faena,

1.1.2  Servicio higlénico personal

Se debera disponer dentro del drea contemplada para el desarrollo de las obras solicitadas, serviclos
higiénicos para el personal de la obra.

12 Trabajos Previos
121 Limpleza y despele de terreno

Se consulta a limpleza, realizando un escarpe de 10 ¢m de espesor para eliminar todo terreno
vegetal, También se debera dejar el drea del terrenc seialado en planos completamente limplo, despejado y
sin escombros, los cuales deberdn ser retirados hasta el botadero autorizado mds cercano, todo a cargo de la
emprasa contratista de la obra.

1.2.2  Trazadosy Nivelacion

Se realizara el trazada de los ejes principales, perpendiculares y vertices definidos en planimetrias, El
replanteo para Iz nivelacion y deflexion del terreno segun cota N.T.N. supervisados por ef profesional en obra,
Cabe mencionar que se podrd ocupar material reciclado como relleno, esto supervisado por la ITO. La cota de
N.P.T del patio Interno deberd ser igual & la cota del patio (entrada), existente en Iz Direccion de Transito y 1a
cota N.P.T de las nuevas obras |oficing, bodega) debera ser la misma que el de Ias oficinas existentes en las
dependencias de |z Direccion de Transito,

1.2.3  Retiro de estructura metdlica y estanque de agua
Se solicita retiro de estructura metdlica ublcada on drea de cireutacidn de patio Interno. Deberd ser
trasladado hasta el botadero autorlzado mas cercano. Con respecto &l estanque de acumulacion de agua, |a

ITO debera dar su VeBY parz ser reutilizado y asi trasladarlo a las bodegas de Sequitor o en su defecto al
botadero autorizado.

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 Excavaciones
2.1.1. Excavacionesy retiro de escombros

Se tonsultan excavaciones por medio manual, Se realizarin todas las excavaciones correspondientes
al radier del proyecto, propuesto en planimetrias; quedando el fondo totalmente horizontal, libre de material
inadecuado y el terreno en plena nivelacion siguiendo 1as normas y cuidados de seguridad pertinentes,

Todo el material proveniente de 1a excavacion deberd ser retirado de la cbra hasta botadero autorizado mas
cercano, Bl traslado y pago del botadero es cargo de |a empresa contratista

2.2, Relleno material estabilizado

El terreno deberd prepararse de manera de obtener una superficie pareja y homogénea, exenta de
material suelto o de arigen organico, Previa a la colocacion de |a base de material estabilizado en toda el drea
donde se emplazara radier, la plataforma de Ia sub-base conformads por el terreno natural perfitado deberd
regarse en forma homogénea y compactarse con un équipe mecanico hasta obtener una densidad minima
optima,
23, Cama de gravilla patio interno e= 0.5m

Se consulta suministro de gravilla 2-4 cm, para cubrir todz |z superficle del patio interno, posterior &
ia compactacion. Ls cama de gravilla deberé esparcirse de manera uniforme para lograr un espesor de 5 cm.
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3. OBRAS DE CONSTRUCCION

3.1 RADIER
El espesor del radier serd de 0.7 m
3.1.1.  Impermeabllizacidn

Se empleard polietileno en film de 0,2 mm con trasiapos de 0,40 m e irdn en todas las caras de
hormigén en contacto directo con €l terreno natural y/o con rellenos compactados, pars evitar el paso de
humedad a través del radier.

3.1,2. Moldaje

Se consulta 13 colocacion de moldaje esténdar para cubrir tode el radier proyectado, serén metilicos,
madera u otro materlal suficlentemente resistente, rigido y hermético con la capacidad de soportar diversas
cargas derivadas del hormigdn y el peso propio, sin sufrir deformaciones o desplazamientos. Previo al
hormigonado, entre paredes internas se aplicard una capa antiadherente o desmoldante a base de aceites,
aditivos o agentes quimicos segun la materialidad de las placas,

3.1.3. Malla ACMA C-92

Se consulta la Instalacian de una malla ACMA C92 galvanizado de ¢ 4,2 mm acero calidad AT 56 - 50h
cubriendo toda &l drea especificada {ver planos), sigulendo la normativa estructural vigente en sus traslapos.
Normas chilenas (Nch 1173 of. 77— Nch 218 of, 77)

3.1.4.  Hormigén

Se consulta fa realizacion e Instalacion de un hormigdn G-25 para todo el radler interior proyectado
en planimetria, con una dosificacion de 340 kg/cem/m3 y un espesor de 10 om, El hormigén o radier se
asentard por toda la estructura quedando a nivel de plso proyectado,

El Hormlgdn debe ser vibrado £n forma mecanica o manuzl permitiende quedar libre de particulas o secciones
de alre y cumplird con los requisitos propuestos en su fabricacion, verificacion de su procedencla v Ja
realizacion, siguiendo las normas y reglamentos correspondientes al curado del hormigén.

Se considera obligatorie en todas sus partes la aplicacion de la Nch 170 Of. 2016 "Hormigdn requisitos
generales”

3.2.  TABIQUERIA
3.2.1. Tabiqueria perimetral

Se ubicaran segun planos como muros exteriores. Estarén conformadas por tablqueria en acero
galvanizado estructural 60CA085 tipo metzlcon de cintac o similar, con dimensiones y distanciamientos
descritos en planos, se considera en esta partida la confeccidn general del panel incluyendo placa carpintera
en D58 de 9.5 mm en ambas caras.

Todoes Jos muros deberan lievar placa de 0SB de 9.5 mm en @mbas caras, obligatoriamente y sin excepcion.
En |a cara interior del tabique su revestimiento serd de planchas de yeso cartdn tipo ST de 8 mm de espesor,
mientras que en [ cara exterior llevard plancha fibrocemento 4 mm.

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

43



mz
s O CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO
Meontantes;

Los montantes o pie derechos, corresponden a un perfil tipo C 60CAOBS y son instalades en forma vertical
dentro de la canal o solera, dispuestos a 40 cm y fijados & fa canal por medio de temillos autoperforantes
u8x1/2".

Canal o Solera;
Lz canal corresponde & un perfil tipo U 62C085 y son instalados en forma horizontal como solera superior e

inferior, tamblén én vanos y puertas y ventanas, recibiendo los montantes en su interlor,fijados entre s/
mediante tornillos autopeforantes #8x1/2"

Dentro de los tablques se incorpors alslante fibra de vidrio 40 mm de vspesor y 40 ¢ de ancho
Arriostramientos;

Los muros deberén ser arriostrados con placas estructurales tipo 0S8 e=9.5 mm. Esta placa se disponen sobre
la estructura de Metalcon, se fijan a los montantes y canales mediante tornilios auto perforantes (cabera de
trompeta), con una distancia entre tornilfos de 30 om en uniones interioresy 15 cm en los bordes de |z placs
para posteriormente instalar las planchas de revestimiento Indicadas anteriormente para cada cars del

tablgue. Se procurara que en terminaciones de esta partida no se visualicen tornilios, uniones entre planchas
u otros, Debidamente empastadas y lijadas.

Anclaje Distribuido

Estd compuesto por un trozo de montante con una perforacién en el centro, adicionalmente, un hilo de
anclaje con tuerca y goliila, todos estos elementos deberan tener un proteccion de galvanizado. Se realiza
una perforacidn cada 40 cm @ lo largo del efe establecido en los planos. La perforacidn debe tener un dimetro
mayor al utilizado en el hilo de andzje. Se debe limpiar Iz perforacion eliminando el material suelto dentro de
ella, luego se instala el hilo junto con el adhesive  epéxico, se inserta el trozo de montante previamente
perforado sobre el hiloyainstalado. Luego seinstala la tuercay golilla, proporcionando el apriete necesario para
dejar completamente unido este anclaje a 1a fundacion de tal forma de mantener &l muro en su posicon
original, evitando el desplazamiento de este.

3.2.2. Tabiqueria interior

Se ubica segun plancs como muro interior, Estaran conformadas por tabiqueria en acero galvanizado
estructural 60CADRS tipo metalcon de cintac o similar, con dimensiones y distanciamientos descritos en
planos, se considera en esta partida la confeccion general del panel Incluyendo placa carpintera en OSB de 9.5
mm en ambas caras.

Todos los muros deberdn llevar placa de OSB de 9.5 mm y yeso cartdén de 8 mm en ambas caras,
ohligatoriamente y sin excepcion

Montantes;

Los montantes o pie derechos, corresponden & un perfil tipo C 60CADBS y son instalados en forma vertical
dentro de la canal o solera, dispuestos 2 40 cm y fijados a la canal por medio de tornillos autoperforantes
nEx1 /2",
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Canal o Selera:
La canal corresponde a un perfil tipe U 62C085 y son instalados en forma horizontal coma solera superlor e

inferior, también en vanos y puertas y ventanas, recibiendo los montantes en su interlor,fijados entre si
mediante tornilles autopeforantes #8x1/2"

Alslacion de Tabigue:
Dentra de los tabiques se incorpora alsiante fibra de vidrio 40 mm de espesor y 40 cm de ancho,

Arrlostramientos:

Los muros deberan ser arriostrados con placas estructurales tipo 058 e= 9.5 mm. Esta placa se disponen sobre
Ia estructura de Metalcon, se fijan a los montantes y canales mediante tornlllos auto perforantes (cabeza de
trompeta), con una distancia entre tornlllos de 30 cm ¢n unlones interioresy 15 cm en los bordes de 1a placa
para posteriormente instalar las planchas de revestimiento Indicadas anteriormente para cada cara del
tablque, Se procurara que en terminaciones de esta partida no se visualicen tornillos, uniones entre planchas
u otros. Debidamente empastadas y lijadas.

Anclaje Distribuido

Esta compuesto por un trozo de montante con una perforacidn en el centro, adiclonalmente, un hilo de
anclaje con tuerca y golilla, todos estos elementos deberdn tener un proteccion de galvanizado. Se realiza
una perforacion cada 40 cm a lo largo de! gje establecido en los planos. La perforacion debe tener un diametro
mayor al utilizado en ¢l hilo de anclaje. Se debe limpiar la perforacidn eliminando el material suelto dentro de
ella, luego se instala el hilo Junto con el adhesivo epoxico, se inserta el trozo de montante previamente
perforadosobre el hiloya instalado, Luego seinstala la tuerca y golilla, proporcionando el apriete necesario para
dejar completamente unido este ancizje a la fundacion de tal forma de mantener el muro en su posicion
original, evitando el desplazamiento de este,

33 TECHUMBRE
3.3.1. Cercha

$e consulta cercha de acero galvanizado segun detalle en planimetria, compuesta por perfiles C
60CA08S, de acuerdo 2 planimetria las que llevaran refuerzos, dizgonales, montantes y los arriostramientos
de techumbre necesarios para su estructuracion. Seran de tipo acero galvanizado segin lo indicado en
planimetria,
3.3.2. Costaneras

Se consulta ia instalacién de costaneras a base de acero galvanizado estructurz| perfil tipo OMEGA
iran dispuestos a una distancia segan |2 propuesta y cubriendo todo el sector de cerchas.

3.33. Placas

Sobre estructura de costaneras, en la cercha desarrollada en metalcon previo @ la terminacion de 3
cublerta se deberd considerar placa de OSB de 9.5 mm de espesor, las placas se fijardn segén
recomendaciones del fabricante
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3.3.4. Barrera de humedad

Se consulta Instalar barrera de humedad, Se deberd Instalar por toda la superficie Inferior a Ia
cubierta, fieltro alquitranado 15 I1b. Para la calidad y seguridad se deberd seguir las instrucciones de aplicacion
y modulacion indicadas por el fabricante.

3.3.5. Cubierta

Se consulta la instalacion de cubierta para la techumbre, se deberd realizar a base de planchas de
zinc 2canalada 0,35 x 851 x 3660 m , fijadas a lo estructura de madera mediante tornillo galvanizado 4% x
12"con golilla dlamante galvanizada con sello. Se seguirdn estrictamente las indicaciones def fabricante y los
detalles entregados, para su colocacion, El traslapo minimo 150 mm y 90 mm &l largo y ancho de |z plancha
respectivamente y conforme al sentido de disposicion de eflas,
Las planchas deberdn quedar perfectamente limplas, derechas y sin perforaciones aparte de las necesarias
para su fijacién. Se evitard el libre trdnsito sobre |z cublerta ya que, de existir deformadiones en planchas, al
momento de |a recepcion, la LT.0. exigira su reposicion sin que ello signifique un costo adicional.

3.3.6. Frontén

Se consulta la construccion de todo el fronton exterior. Se deberd realizar con planchas de
fibrocemento lisc de 8 mm de espesor, fa union deberd ser por medio de tornilios recomendados por el
fabricante. Los materiales deberdn estar en perfectas condiciones, sin dafio alguno, cuyo material tlene que
ser de primera calldad, Los procedimientos de instalacién deberdan corresponder & los recomendados por el
fabricante del producto. Se deberd realizar tratamiento de junta invisible considerando capa de masilla base,
cinta de papel microperforada o cinta de fibra de vidrio v las manos necesarias de masilla base para enlucido
u otra solucion segun recomendada.

3.3.7. Revestimlento alero

Se consulta forrar todo el alero, se deberd reslizar con planchas de fibrocemento liso de 8 mm de
espesor, la unién deberd ser por medlo de tornillos recomendados por el fabricanta. Los materiales deberén
estar en perfectas condiciones, sin dafio alguno, cuyo material tiene que ser de primera calidad. Los
procedimientes de Instalacidn deberan corresponder a los recomendados por el fabricante del producto, Se
deberd realizar tratamiento de junta Invisible considerando capa de masilla base, cinta de papel
microperforada o cinta de fibra de vidrio y las manos necesarias de masilla base parz enlucido u otra solucion
segun recomendada.

3.3.8. Aislacién lana mineral

Se consulta el suministro & instalacion de lana mineral de 40 mm de espesor, tuyas colchonetas
deberan ser revestidas ambas caras con papel kraft, el aislante debe ublcarse sobre la totzlidad del cielo, sin
dejar separacion entre cada seccldn de alslante, Para la calidad y seguridad se deberd seguir las instrucciones
de aplicacion y modulacién de I lana mineral,
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33.9. Cielo

Se considera cielo raso de planchas de yeso cartdn tipo ST de 8 mm de espesor en oficinas, Las
plenchas se fijaran segun recomendaciones del fabricante. Se procurard que en terminaciones de esta partida
no se visualicen tornillos, uniones entre planchas u otros:

3.4, PROTECCION HIDRICA
3.4.1. Canaletas

Se consulty la Instalaclan de canaletas de PVC blanco 75 mm, por todo el término o caidas de agua
de la cubierta, tal como se muestra en planimetria, realizando una canalizacion con pendiente de 1% desde
su nacimiento hasta el encuentro con la bajada, sujeta al tapacdn con gancho tradicional de pve blanco.

3.4.2. Bajadas

Se consulta la instalacion de bajadas de PVC blanco 75 mm, en forma vertical, Las bajadas estardn
sujetas al muro por abrazaderas dispuestas cada 1.20 m del mismo didmetro y materialidad. La instalacion
deberd seguir todos los procedimientos adecuados de impermeabilizacion, rigidez, forma y continuidad de las
aguas.

3.5. PAVIMENTO
3.5.1.  Piso cerdmico

Para los pisos interiores de las oficinas se deberd limpiar y humedecer previo a la instatacion de
ceramica.

Se consulta la Instalacidn de ceramica antideslizante tipo plso flotante color nogal o similar, medelo de
referencia: 15x60 new legno noce. Se debera utilizar adhesivo ceramico para pisos en polvo, que deberd ser
aplicado en toda |a superficie del piso y debera estar aplicade en el 100% de |3 superficie debzjo de la pieza
ceramica. Se debera poner una buena cantidad de adhesivo en una llana dentada y se esparcira con la parte
plana, presionando para gue se impregne en el piso de manera que toda la superficie de |a palmeta quede
correctamente asentada, ademas, se deberd considerar separadores de 3 mm. El fragle serd de color similar
ala cerdmica, cubriendo todas las aberturas entre ceramicos sin dejar espacios o bolsas de alre, una vez seco
el fragle la superficie deberd ser tratada fisicamente para quedar de forma homogénea.

La cerdmica se deberd colocar en forma cuadriculada. Ef plano de los cerdmicos deberd ser perfecto lineas
totaimente paralelas, no aceptindose desniveles entre palmetas.

También como guardapoivos se instalard la misma cerdmica utilizada en el piso, su ancho serd de 10 ¢cm.
manteniendo su largo de 60 ¢m. Su canto serd biselado en terminacidn con pasta muro pintado del mismo
color del muro.

Los cortes de la ceramica deberdn hacerse 8 méquina y pulirse con esmeril, no se aceptard por ningén motivo
corte hecho con tenazas.
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imagen 1 Piso cerdmico

3.5.2. Piso ceramico bafio
Se consulta ceramica de piso, para el bafo, baldosa debe ser color blanco de dimensiones 33x33cm,
con su respectivo fragle color blanco.
3.5.3. Solerilla canto redondo
Se consulta ¢l suministro e instalacion de solerilia canto redondo, segun planimetriz.
3.6. PUERTAS Y VENTANAS

3.6.1. Puertas

3.6.1.1 Puertas Exteriores

Se consulta Iz Instalacion de puertas para ¢l acceso a oficina y bodega, deberidn ser de Puerta Exterior
Pino Radiata Turin y de dimenslones 0,90 x 2.00 m

Se consulta la Instatacion de marcos de puertas material pino finger, los marcos serén misme color de la
puerts, fabricacian nacional, quedando en total simetria vertical y horizontal,

L& estructura de marcos o vanos se deberdn anclar por medio de tornillos cabeza avellanada de 3" como
minimo 3 bisagras metdlicas de 3" x 3" color negro & Irdn en los marcos dentro de cortes interiores para
proteger las bisagras, Se debera Instalar tope de puerta medialuna color negro 20x40mm

imogen 2 Puerta Exterior,
"
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3.6.1.2 Puertas Interiores

Se consulta la instalacion de puertas para el acceso a caja y baho, deberiin ser Puerta Rasario HOF
Blanco Lisa Prepint y de dimensiones 0.75 x 2,00 m { caja ) 0.90 x 2.00 m (bafio). Se consulta 1z instalacidn de
marcos de puertas materizl pino finger, los marcos serén color blanco, fabricacion nacional, guedando en
total simetria vertical y horizontal

La estructura de marcos o vanas se deberan anclar por medio de tornillos cabeza avellanada de 3" como
minimo 3 bisagras metdlicas de 3" x 3" color negro e Irdn en los marcos dentro de cortes interiores para
proteger |as bisagras. Se debera Instalar tope de puarta medialuna color negro 20x40mm

Imagen 3 Puerta Exterior.
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3.6,.2 Ventanas
3.6.2.1 Ventanas termopane!

Se consulta la Instalacién Ventana termopane! PVC americano klassik 120x120 blanco corredera

Imagen 4 Ventana

3.6.2.2 Proteccidon Ventanas

Se consulta 1a instalacion de proteccion metalica para ventanas, Se solicita propuesta de contratista
de disefio y materialidad tenlendo como obligacion segulr como referencla las protecciones de ventanas
existentes en oficinas aledafias,

3.6,2.3 Ventanal Caja

Se consuita ventanal de aluminio ubicado en sector caja, detalles segin planimetriz, Deberdn incluir

3.7, CONSTRUCCION MURO
3.7.1  Albadileria

Se consulta por la ejecucién de albafilera de bloques de hermigén prefabricados confinada
emplazada segun lo indicado en planimetria. Toda |z albaflleria debera cumplir con !as disposiciones de los
codigos y normas chilenas que se consideraran como parte integrante de esta especificacion.

= Nch 21230f 1997 Albafilerfa Confinada.

Se consulta por los componentes de la albafilleria come pilares, cadenas, Sobre |z albadilerla y come
coronacion de esta, se consulta cadena de hormigon armado. La armadura y dosificacion serd propuesta por
el profesional encargado de la obra a la ITO. La preparacién del hormigén considerard revoltura mecédnicay la
masa del harmigon una vez vaciada en el interior del moldaje, se tendra que vibrar con sistema mecanico por
medio de una sonda vibradora.
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Comprende |a ejecucion de todas las obras de hormigon armado incluidos como parte del sistema de
albafilerz, de acuerdo 2 los espesares, alturas y perfiles que deberan cumplir las normas Nch respectivas. £l
muro de bloques deberd ser estucado con mortero fino para aplicar y pintar el mismo disefio de ladrillos de
adobe (dimensiones)

38 NUEVO VARO
3.8.1  Apertura vano acceso patio interno

Se solicita la apertura de acceso a patio interno, mediante la demolicién de mure de albafileria
existente en ¢l drea indicada en planimetriz, Se deberi aplicar estuco con mortero a cara interior del vano

dejando una scla superficie totalmente lisa, libre de cualquier imperfeccion y pintar de color existente del
mure,
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4, TERMINACIONES

4.1 PINTURA
4.1.1.  Pintura Interior

Se debera aplicar como minimo dos manos de pintura esmalte al agua color blanco, antihongos,
lavable, resistente 3l agua, se deberd aplicar a todas las caras de los tabigues revestidos con planchas de yeso
cartén. Ls empresa cantratista deberd dejar una excelente pelicula de terminacion, sin imperfecciones como
burbujas, manchas o cualquier otra que afecte la estética de la superficie.

4.1.2. Pinturas Exterior

Se deberd aplicar pintura con textura grano N'10 pare exteriores, color ocre, el mas similar &l
existente, de naturaleza resina sintélica, La superficie deberz quedar con una excelente pelicula de
terminacion.

4.13. Pintura cielo

Se debera aplicar como minlmo dos manos de pintura esmalte & agua color blanco, anti hongos,
lavable, resistente al agua, se debera aplicar a toda el drea del clelo de planchas de yeso cartén. La empresa
contratista deberd dejar una excelente pelicula de terminacion, sin imperfecciones como burbujas, manchas
p cualguier otrz que afecte |a estética de la superficie.

4.2, Molduras
4.2.1. Pilastras

Se consulta la instalacion de pilastras en madera de pino finger-joint 13x45 mim color natural
barnlzados con dos manos como minimo con barniz roble. Se deberdn instalar las pilastras en todas las
secciones de las puertas {ambos lados) dejando una terminacién limpiz, La union de las pilastras al muro vy
marco sera por punta corriente 1 14" con pegamento de montaje adherido. Pintadas de misma tonalidad de
puertas y ventanas.

4.2.2, Cornisas interiores
Se consulta la instalacién de cornisa moldura de aislapol 55x15x2400 mm, Se deberdn instalar en

todos los encuentros muro-cielo (Interior oficinas), la unién de [as cornisas al cielo y muro sera con adhesive
requerido por el fabricante.

Imagen 5 Cornisa Aisiapol
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4.3 Molduras
4.3.1, Cerradura Acceso

Se consulta una cerradura acceso, deberd ser de acero inoxidable y de color negro. Cerradura acceso
1080 -~ 935 L/L marca Scanavini

Imagen 6 Cerrodura Acceso

432 Cerradura Interior

Se consulta una cerradura interior, deberid ser de acero Inoxidable y de color negro marca Scanavini,

Imagen 7 Cerradura Interior
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5. INSTALACIONES ESPECIALES

5.1. INSTALACION ELECTRICA.
5.1.1. Conductores,

El contratista deberd considerar el suministro ¢ Instalacion de los conductores para todos los
circuitos, los cuales serdn Instalades bajo la normativa vigente y tener sus respectives certificados.

5.1.1.1, Circuito de lluminacién.

Estos conductores seran libres de halogenos, no propagador de incendios, con baje emision de
humos y gases corrosivos cuando estén expuestos al fuego, y con su respectivo certificado que lo demuestre,
Cabe sefialar que sea cual sea el tipo de crcuito, este deberd disponer con el conductor de tierra de
prateceion, llegando a cada centro de la instalacion, sin impartar que el equipo a conectar en dicho centro no
necesite la respectiva conexién al SPT,

En caso de no contar con una diferenciacion de colores para los conductores, éstas se deberdn hacer por lgin
métado aprobado por los plisgos Normativos RIC NO4 y RIC N10, Cada circuito debera contar con |a holgura
necesaria del conductor para futuras modificaciones en dste, Esto se traduce en dejar 15 em como minimao de
conductor extra en cajas de derivacion u otra caja donde se realicen los empalmes o las conexiones,

Para los circultos de Hluminacidn considerados en este proyecto, se utilizard monoconductor del tipo HO721-k
de 1,5 mm2 para fase, neutro y tierra, Serd canalizado en tuberias libre de halogenos.

Las conexiones entre conductores seran recublertas con estafio, y con la respectiva cinta de goma y aisiante.

£s Importante destacar que para el circulto de luminacidn al cual se le conecten luminarias de emergencias,
se debe considerar una conexlon directa con |a energla.

Para mayor detalle de ubicacion de componentes, canalizaciones u otro, ver planos.

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios para su
ejecucion, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos materiales, personal
y acclones que permitan dar correcto término a ésta,

5.1.1.2. Circuito de enchufes,

Estos conductares serdn libres de haldgenos, no propagador de incendias, con baja emision de humaos
y Eases corrosivos cuando estén expuestos al fuego, y con su respectivo certificado que o demuestre. Cabe
cefialar que sea cual sea ¢l tipo de dreuito, este deberd disponer con el conductor de tierra de protecelon,
llegando a cada centro de la instalacién, sin importar que el equipo a conectar en dicho centro no necesite la
respectiva conexion al SPT

En caso de no contar con una diferenciacian de colores para los conductores, 8stas se deberan hacer por algan
métoda aprobado por los pllegos Normativos RIC NO4 y RIC N10. Cada clrcuito deberd contar con la holgura
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.

necesaria del conductor para futuras modificaciones en éste, Esto se traduce en dejar 15 cm como minimo de
conductor extra en cajas de derivacion u otra cajo donde se realicen los empalmes o las conexiones.

Para los circultos de iluminacidn considerados en este proyecto, se utilizard monoconductor del tipo HO7Z1-k
de 2,5 mm2 para fase, neutra y tierra. Sera canalizade en tuberias libre de haldgenos.

Las conexiones entre conductores seran recublertas con estafo, y con |a respectiva cinta de goma y aislante,

Es importante destacar que para ¢l circulto de iluminacién al cual se le conecten luminarias de emergencias,
se debe considerar una conexién directa con la energla,

Para mayor detalte de ubicacion de componentes, canatizaciones U otro, ver planos.
Esta partida, contempla todos los pracedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios para su

ejecucion, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos materiales, personal
v acclones que permitan dar correcto término a ésta,

5.1.2. Canalizaciones.

5.1.2.1. Interior.

Todo canallzado interior considerado en Ia partida deberd ser nuevo, se deberd cumplir en todo
momentoe con la normativa vigente,

Se considera la instalacion de canalizaciones tipo DLP, deberdn ser retardante de llama, no propagador de
incendios, de baja emisién de humos, libre de haldgenaos y de baja toxicidad.

Parz los circuites de iluminacién se considera canalizaciones de 20x10 mm y para los circuitos de enchufes, se
consideran canalizaclones que contemplen los enchufes embutidos, iImagen de referencia:

Figura 8, Canalizacion enchufes.

Para los sistemas de canalizacion se deberdn considerar todos sus elementos completos pars el
maontaje del trazade a instalar, asi como también sus accesorles (curvas, separadores, derivaciones, junta de
cuerpo, topes, entre otros), los cuales deberdn ser de 1a misma fabricacion,
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Para efectos del presupuesto, se considéran tras de 2 metros de largo.

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios para su
ejecucion, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquelios materiales, personal
y acclones que permitan dar carrecto término a ésta,

5.1.2.2. Exterior.

Se considera la Instzlacion de tuberias metdlicas EMT (figura N*2) sobrepuesta para lluminacidon
exterlor de las oficinas, se consideran de un diametro de 20 mm2.

Para los sistemas de canalizacion se deberan considerar todes sus elementos completos para el montaje del
trazado a Instalar, asi como tamblén sus accesorios (curvas, separadores, derivaciones, junta de cuerpo, topes,
entre otros), los cuales deberan ser de Ia misma fabricacion

Para efectos del presupuesto, se consideran tiras de 3 metros de largo.

Esta partida, contempla todes los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios para su
€jecucion, coma mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos materiales, personal
y acciones que parmitan dar correcto término a ésta.

Figura N*9, tuberia galvanizada.

5.1.3. Artefactos y accesorios,
5.1.3.1. Interruptores.

Los Interruptores a utllizar serdn del tipo 9/12, 9/15 o 9/24, dependiendo del requerido segun
planimetria y deberan tener una ampacidad de 10 [A].
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Lot interruptores deben ser montados ¢n marcos aptos para cajas unlversales embutidas.

Se considera interruptores ya sean simples o dobles para #! comando de las luminarias, esto segin lo Indicado
en planos, Su altura de montaje maxima serd de 1,1 mis. Considerando asila normativa DS50 de accesibilidad
universal, medidos desde el nivel de piso terminado.

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los efementos necesarios para su
ejecucidn, como mano de obra, herramlentas y maquinarias, y en general, todos aquellos materiales, personal
vy acciones gue permitan dar correcto término a ésta

5.1.3.2. Enchufes,

Se conslderan enchufes triples en todos los puntos especificados (ver figura N*3), deberdn ser con
alveolos protegidos con una ampacidad de 10 [A].

El contratista debera constderar el suministro e instalacion de un enchufe independiente simple para cada
luminariz de emergencia,

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios para su
ejecucidn, como mano de obra, herramientas y maquinarlas, y en general, todos aguellos materiales, personal
y acciones que permitan dar correcto térming a ésta.

——

g
rq_q .

Figura 10. Enchufe triple, alveolos protegidos.

5.1.3.3. Cajas de derivacion,

Se considera la instalacion de cajas de derivacion sobrepuestas para [a instalacidn interior, deberdn
sur retardante de llama, no propagador de incendios, de baja emisién de humos, libre de halogenos y de baja
toxicidad.
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Se considerz el mismo tipo de cajas para montar artefactos y para reallzar conexiones, se deberdn considerar
todos sus elementos completos para el montaje.

Para el circuito de lluminacion exterior, el contratista debera considerar el suministro e Instalacion de cajas
de derlvacion del tipo galvanizadas,

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios para su
ejecucion, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y €n general, todos aquellos materiales, personal
y acciones que permitan dar correcto término a ésta.
5.1.4 Artefactos de iluminacion.
5.1.4.1. Panel LED 40x40 cms,

Se considera ¢l suministro e instalacion de luminarias panel led de 30W, de 400x400x11mm, 3500K,
sobrepuesta, colgante
Estos equipos irdn sobrepuestos en el celo y se distanciaran de forma equidistante entre las paredes
Esta partida, contempla todaos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarics para su
ejecucion, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos materiales, personal
y acciones que permitan dar correcto término a esta.

5.1.4.2. Equipo estanco 120 cms,

Se consldera el suministro e Instalacion de equipos estancos del tipe T8 de 120 cms de largo, tipo led
incluyendo los tubos led de 2x18 cms, serdn de 3500, sobrepuestos.

Estos equipos iran sobrepuestos en el cielo y se distanciaran de forma equidistznte entre las paredes,

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarlos para su
¢jecucion, comoe mano de obra, herramientas y maguinarias, y en general, todos aquellos materiales, personal
y acclones que permitan dar correcto término a ésta,

5.1.4.3. Aplique exterior.

El contratista debard considerar el suministro e instalacion de apliques para exterlor, tipo led, de 15W
para el pasillo y segin planimetria.

En esta partida se considers la canalizacian sobrepuesta con tuberias metalicas EMT de diametro de 20mm2,
¢l cableado serd con monoconductor del tipo HO7Z1-k de 1,5 mm2 para fase, neutro y tierra, las cajas de
derivacién seran del tipo galvanizadas.

La canalizacion y conductores, deberdn ser libres de haldgenos y cumpliendo con los Pliegos Técnicos

Normativos RIC RO4 y RIC N10. Ademas, todas las conexiones entre conductores seran recublertas con estafio,
y ton la respectiva cinta goma y aislante, no se aceptaran conexiones dentro de las tuberias.
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Esta partida, tontempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios para su
ejecucién, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos materiales, personal
y acciones que permitan dar correcto término a ésta,

5.1.4.4, Luminaria de emergencia.

Estas luminarias se situardn en ¢l interior de tas oficinas, las cuales permitirdn una evacuacidn segura
ante una eventualidad de emergencia. Su Instalacién serd segin lo indicado en planimetria,

Debera considerar ia instalacion de un enchufe para uso exclusivo del equipo.

Figura 11, Luminaria de emergencia de referencia,

Las luminarias de emergencia deberdn cumplir 183 sigulentes caracteristicas como minimo:
- Cumple con norma IEC 60598-2-22.
- Luminaria auténoma led permanente/ no permanente, su vida media es de 100.000 h.
- 1P42,IK 07, clase Il
-~  Alimentacidn 230V +/- 10%.
- Fuente conmutadora de bajo consumo.
- Bateria de bajo impacto medicambiental
- Tiempo de carga 24h,
- Materlal de Ia envelvente auto extinguible.
- Autonomiade 3h,
- Emite un flujo luminocso de 200 limenes.

Esta partida, contempla todos los procedimientos y &l suministro de todos los elementos necesarios
para su ejecucion, como mano de obra, herramientas y maguinarias, y en general, todos aquellos matariales,
personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.
5.1.4.5. Sehaletica de emergencia.

Utilizando la misma luminaria de emergencia se le afade la sefialetica y asi poder identificar las
salidas de evacuacion, deberd ir sobrepuesta al cielo de las oficinas, de la siguiente forma:

n
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Flgura 12. Sefialétics de emergencia,

Esta partida, contempla todos [os procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios
para su efecucion, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aguellos materiales,
personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta,

5.1.,5. Tablero principal TDA.

El contratista debera considerar el suministro e instalacion de un tablero sobrepuesto general para
el control de los circuitos de los recintos, ¢l cual deberd ser proyectada para los 5 circultos que se definen en
fa planimetria.

Se contempla un automdtico general pars la instalacion de 20{A], de corte omnipelar, para los circuitos de
alumbrado sera de 10 [A] y para los circultos de enchufes de 16 [A], todos los circuitos deben ltevar un
protector diferencial independiente. Serd obligacién del contratista entregar los diagramas unilineales finales
y dejar la Instalacién operandoe bajo Ia normativa vigente,

£l tablero se suministrard con todos sus elementos instalados, alambrados con terminaies de compresion y
probado, pudiendo garantizar méxima seguridad de servicio y estar aprobado en todas sus partes par SEC.
Seré cargo del contratista el reemplazo de elementos suministrados o ejecutadaos por él, que fallen dentro del
plazo de puesta en servicia de la instalacidn, dicho plazo dependera de las bases administrativas determinadas
en |a licitacién especificada por el municipio.

El contratista entregard un diagrama unilinea! de alambrado plastificados, indicando un listado de elementos
utifizados con las capacidades y caracteristicas, los cuales deberdn ser aprobados por |a ITD, estas laminas
deben quedar fijas e instaladas en la contratapa.

Esta partida, contempla tedos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios pars su
ejecucidn, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en genetal, todos aguellos materiales, personal
y acciones gue permitan dar correcto término a ésta.

Serd obligaclon del contratista cumplir con los Pliegos Técnicos Normativos RIC en toda |a ejecucion de esta
partida, en especial consideracion RIC N*02 Tableros eléctricos.
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5.1.6, Sistema de Puesta a Tierra,

El contratista debe considerar un sistema de puesta s tierra para la instalacion, disefiando una malla
atlerra, considerando el lugar mas aproplado en terreno, se deberd tener én consideracion los Pliegos téenicos
Normativos RIC {RIC NOB — Puesta a Tierra).

La malla a tierra recomendada sera con dimensiones de 2 x 2 m2, con termo fusion, con una profundidad
minima de 600mm de instalacion bajo Iz superficie, aplicando producto quimico KAM o equivalente técnico.
Las dimensiones mencionadas, son sdlo de referencla, el contratista debera realizar las mediciones
correspondientes en terreno y a partir de esos datos, realizar el cdlculo final del disefic de |a malla de
proteccion.

Serd obligacion del contratista entregar la memoria explicativa en formato digital y fisico de la malla instalada
ala LT.0 a cargo del proyecto.

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios para su
ejecucion, como mano de obra, herramientas y maguinarias, y en general, todos aquellos materiales, persanal
¥ acciones que permitan dar correcto térming a ésta.

5.1.7. Redos débiles.

El contratista debers considerar todo el sistema de redes débiles para los puestos de trabajos en las
oficinas, como se especifica en planimetria.

Se utilizardn madulos de conexién estdndares de 4 posiciones y 8 contactos, formato tipo RI-45, categoria 6,
TS68A/B, con tecnologla de conexionado auto pochado (sin herramienta) y aseguramiento de la conexion de
los cuatro pares simultineos mediante sistema tuerca-prensa pivotante. Color blanco con porta etlqueta
Incluida, modelo LCS2 Mosal¢, Este dispositivo serd dos médulos,

Los modulos de conexion quedaran montados en Ia bandeja snap-on. Se deberd considerar el suministro de
los respectives user cords para todes los servicios considerados (datos), los que deberdn tener longitudes de
20m.

Esta partida considera la certificacion de cada punto de red v los conductores que interconectan el equipo con
dicho punto (user cord) el cual debe ser de cath.

El conductor a utilizar para cablear cada punto de red especificado en planimetria, deberd ser cable de par
trenzado 23 AWG U/UTP categoria & azul.

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios
para su ejecucion, como mano de obra, herramientas y maguinarias, y en general, todos aguellos materiales,
personal y acclones que permitan dar correcto término & ésta,

5.2, Instalaciones de Agua Potable

Se consulta |a conexion e Instalacidn de redes para dotar de agua potable los artefactos sefialados
en los planos de instalaciones descritas al sistema ya existente de fas dependencias de 1a Direccion de Transito
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aledafias, Las Instalaciones se someteran a las pruebas contempladas en el RIDA, debiendo cumplir todas sus
exigencias,

5.3. Instalaciones de Alcantarillado

Se consulta la conexion e instalacion de un sistema de alcantariliado tipo domiciliario al ya existente
de las oficinas sledafas de la Direccidn de Transito, Cada artefacto deberd descargar en unz camara de
Inspeccion con pendiente inferlor al 3% y serd rectificado en obra por el Inspector Téenico de Obras. Las
instalaciones se deberan someter a pruebas [hidrdulica, bota, humao y luz) indicadas segin normativa vigente,
cumplienda todas sus exigencias.

Todas las redes interiores, exteriores y de ventilaciones se especifican en tuberias de PVC (Duratec o Vinilit),
can campana y la unidn entre ellas se confeccionara con el sistema ANGER o cementada. En todo caso se
respetaran las instrucciones del fabricante en lo referente 3 técnica de Instalacion.

El material vinilico es un termopldstico, por lo que se ablanda con el calor, por 1o cual en las instalaciones debe
procurarse que los trabajos de soldaduras en tuberias de cobre se efectien antes de inlciar la instalacién de
la tuberia de PVC. Las tuberias que sean cortadas en obra deberdn recibir un achaflanado de borde, ton lima
de grano medio eliminando cualquier reborde o rebabas.

Secolacardn los anillos de hermeticidad en fa ranura, se aplicard lubricante alrededar del extrema de insercién
o congxidn, uniendo fas piezas, dando un movimiento suave de giro para un buen asentamiento y evitar rebaje
del anilio. Se cuidarid de dejar |z marca de penetracion maxima a la vista, para defar margen de dilatacion del
material.

Todas las tuberfas ubicadas bajo terra, deberdn apoyarse en una cama de @rena de 10 cm de espesor y Iuego
efectuar I proteccidn lateral y superior mediante rellens compactado con materizl selecclonado proveniente
de las excavaciones libre de material granular de gran tamafio.

Debido a que la adherencia de este material con yeso, mortero, cal o concrete es practicamente nula, los
espesores de los recubrimientos interiores deben ser de un minimo de 20 mm. Para evitar las grietas. La nula
adherencia en camblo, permite fas dilataciones de la tuberia.

En los tramos horizontales, verticales, aéreos o & la vistz se Instalardn abrazaderas especificadas por ¢l
fabricante, a distancias no mayores & 10 veces el didmetro de la tuberfa.

54 Artefactos Sanitarios
5.4.1 Lavamanos suspendido

Se consulta Ia Instalacion de lavamanos, Se debera instalar lavamanos suspendido para personas en
situacién de discapacidad de porcelanz vitrificada blanca de referencia modelo fizt de wasser, disefiado para
Instalarse de forma autosoportante al muro y debera cumplir fas dimensiones exigidas en el decreto 50. Las
dimensiones serin 50 ¢m de profundidad, 50 cm de ancho y se dispondra segin imagen de referencia; se
debers instalar estructura de soporte de acero inoxidable parz lavamanos con las fijaciones correspondientes.
Esta partida considera Ia instalacion de desagle con rebalse y sifdn, ambos de 1 4* de bronce cromado de
referencia modelo Elin de wasser. Se deberd instalar llave individual para lavamanos con temporizador de
metal cromado, color plateado y con accesorios de instalacién, el didmetro serd de %”, de activacian manual
con clerre tempofizade de 7 a 8 segundos apertura-cierre, de referencia modelo temporizador de Stretto,
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También se deberdn instalar llaves de paso y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento,
sigulendo las Instrucciones de Instzlacion del fabricante.

430 mm
Min
. Wi, 735 mm,
q Min,
i 228 mm
“m' l l
*
ceusd :
150 mm. '
Max. :
203 mm
Min

Figura 13. Lavamanos suspendido

54.2 W.C. accesibllidad universal

Se constita Iz instalacion de un W.C. accesible universalmente. Se deberd Instalar un sanitario con
accesibilidad uplversal como el que se muestra en Imagen, de materialidad porcelana vitrificada, mismas
dimensiones de las iImagenes, certificado segun norma NCh407, Lz altura del asiente deberd cumplir con el
Decreto 50 (normativa vigente). El asiento y tapa debera ser de Urea, clerre suave, Contara con sus respectivos
flexibles, implementacién, fijacdiones y llaves de paso. Siguiendo las normas segun fabricante. Se realizard las
instalaciones y pruebas de hermeticidad. Referencia marca Wasser, modelo AKIM2.,

e Al4
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Figura 14, W.C Accesibilidad Universal
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6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 ACCESORIOS

6.1.1  Cortinas

Se consuita por cortina enrollable duo black- out beige 130 x 130 cm.

6.1.2 Accesorios de Banos

6.1.2.1 Barra de Apoyo Fija

Se considera la instalacién de una barra de apoyo fija, para el bafio de accesibilidad universal,
Material, tubo de acero Inoxidable 32 mm. de didmetro x 60 cm y filacién a muro mediante flanches y
pernos. La instalacion deberda cumplir con |as exigencias del decreto 50.

Figura 15, Barra Fija

6.1.2.2 Barra de Apoyo Abatible

Se considera |a Instalacion de una barra de apoyo abatible, para el bafio de accesibilidad
universal, Materlal tubo de acero inoxidabie de 16,8 cm de alto y 60 cm. de largo y fijacion a muro mediante

pleting de anclaje y tornillos de acero Inoxidable. La instalacion debera cumplir con las exigencias del
decreto 50.

Figura 16. Barra Abatible

)
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6.1.23 Dispensador de Papel Higiénico

Se consulta suministro e instalacion de dispensador de papel higi#nico

Figura 17. Dispensador de Papel

6,1.2.4 Dispensador de Toallas de Papel

Se consultz el suministro e instalacion de dispensadores de toallas de pape!

Figura 18. Dispensador de Toalla de Papel

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

66



SECRET)
oo OB CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO

6.1.2,5 Dispensador de Jabén

Se consulta suministro e instalaclon de dispensadores de toallas de jabon

Flgura 19, Dispensador de Jahon
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7 ASEOY CUIDADO DE LA OBRA

7.1 LIMPIEZA DE LA OBRA
7.1.1  Retiro de escombros y limpieza final

La empresa deberd retirar todos los escombros provenientes durante y al finalizar las obras y seran
llevados a botaderas autorizados, cancelando los derechos pertingntes para fa recepcion del material en algin
vertedero municipal dentro de 1a comuna o ublcado en otra localidad. £l trastado y pago del botadero es a
costo del contratista

La obra se debera recepcionar limpia y aseada, sin escombros o elementos que perjudiguen |a estética del.

lugar, de tal forma que €l Inspector técnico de Obras (1.1.0) pueda dar o V'8,
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ANEXO N° 1: “FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”- OBLIGATORIO

Nombre o Razén Social del Oferente

RUT del Oferente

Nombre Representante Legal

(sélo personas juridicas)

RUT Representante Legal

(sélo personas juridicas)

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular (opcional)

Correo electrénico

Web de la Empresa (opcional)

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y
ndmero de cuenta] (opcional).
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ANEXO N° 2: “FORMULARIO OFERTA ECONOMICA” - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta OFerta, Sr. (). .. .cueeiii it Representante
debidamente autorizado de........................ (Nombre del oferente), acepta las condiciones estipuladas en las
respectivas Bases de Licitacion, ID 1183265-1-LE24, comprometiendo a mi representada a suministrar a la
Municipalidad de San Pedro de Atacama los siguientes servicios: Construccién Oficinas de Transito, comuna
de San Pedro de Atacama.

|. OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Construccion de Oficinas de Transito en la comuna
de San Pedro de Atacama $

(*) INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS
INCLUIDOS

El precio ofertado no podra exceder de la suma de $45.000.000.- (cuarentay cinco millones de pesos)
incluidos impuestos y costos asociados.
Il. PRESUPUESTO POR PARTIDA

Se adjunta archivo Excel con el presupuesto por partida, el cual debe ser llenado completamente. El
precio final obtenido debe coincidir con el precio ofertado en el numeral N°1 del Formulario de Oferta
Econdmica.

El documento debe ser entregado en un archivo pdf, Excel y completado en esta hoja.

PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCION OFICINAS DE TRANSITO

UBICACION : LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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COMUNA :SAN PEDRO DE ATACAMA
ITE UNIDI| CANT | PRECIO
M PARTIDA DAD | IDAD | UNITARIO TOTAL
1.0 |OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Instalaciones Previas
1.1 Cierre Provisorio $
1 ML 30,8 -
1.1. Servicio higiénico personal $
2 9 P MES | 3 -
1.2 | Trabajos Previos
12. Limpieza y despeje de terreno $
1 p y pej GL 1 ]
1.2. , . $
5 Trazado y nivelacion GL 1 i
1.2. Retiro de estructura metdlica y $
3 |estanque GL 1 -
$
2.0 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavacioén
2.1. Excavacion y retiro de $
1 |escombros M3 5,562 -
Relleno material estabilizado e $
2.2 |=0.5 mradier M3 2,3 -
Cama de gravilla Patio Interno $
23 |/e=05m M3 5,3 -
$
3.0 | OBRAS DE CONSTRUCCION
3.1 |Radier
3.1. Impermeabilizacion, film $
1 |polietileno 0,2 mm M2 50 -
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3.1. $
2 Moldaje M2 | 2,32 -
3.1. $
3 Malla acma C-92 M2 46 -
3.1. $
4 Hormigon G-25 M3 | 3,22 -
3.2 | Tabiqueria
3.2. $
1 Tabiqueria perimetral M2 | 75,24 -
3.2. $
2 Tabiqueria interior M2 | 16,53 -
3.3 |[Techumbre
3.3. $
1 Cercha UN 22 -
3.3. 110,5 $
2 Costaneras ML 6 -
3.3. $
3 Placa osb 9,5 mm M2 54 -
3.3. $
4 Barrera de humedad M2 54 -
3.3. $
5 Cubierta M2 54 -
3.3. $
6 Frontén M2 9 -
3.3. $
7 Revestimiento de alero M2 10 -
3.3. $
8 Aislacion lana mineral M2 54 -
3.3. $
9 Cielo M2 54 -
3.4 | Proteccion Hidricos
3.4. $
1 Canaleta pvc ML 13,8 -
3.4. $
2 Bajada pvc aguas lluvias ML 4 -
3.5 [Pavimento
3.5. $
1 Piso ceramico M2 45,3 -
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3.5. $
2 Piso ceramico bafio M2 3,95 -
3.5. $
3 Solerilla canto redondo ML 21 -
3.6 |Puertas y ventanas
3.6.
1 Puertas
3.6. Puerta Exterior Pino Radiata $
1.1 | Turin 90 x 200cm UN 2 -
3.6. Puerta Interior Rosario HDF $
1.2 |Blanco Lisa Prepint 75 x 200cm UN 2 -
3.6.
2 Ventanas
3.6. Ventanas corredera $
2.1 |termopanel PVC 120 x 120 UN 2 -
3.6. Proteccion metalica de
2.2 |ventanas 120x120 UN 2
3.6.
2.3 Ventanal Caja M2 3,4
3.7 [Construccién Muro
3.7. $
1 Albafiileria confinada M2 8,13 -
3.8 |Nuevo Vano
3.8. Apertura vano acceso patio $
1 |interno UN 1 -
$
4.0 | Terminaciones
4.1 |Pinturas
4.1. 113,5 $
1 Pintura Interior M2 1 -
4.1. $
2 Pintura Exterior M2 | 73,83 -
4.1. $
3 Pintura Cielo M2 | 44,76 -
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4.2 |Molduras
4.2. $
1 Pilastras ML 37,8 -
4.2. $
2 Cornisas Interiores ML 52,9 -
4.3 |Quincalleria
4.3. Cerradura Acceso 1080 - 935 $
1 |Scanavini Negra UN 2 -
4.3. Cerradura Libre paso Scanavin $
2 |Negra UN 2 -
$
5.0 |INSTALACIONES ESPECIALES
5.1 |Instalacion Eléctrica
5.1.
1 Conductores
5.1. $
1.1 Circuito de iluminacion ML 86 -
5.1. $
1.2 Circuito de enchufes ML 55 -
5.1.
2 Canalizaciones
5.1. $
2.1 Interior ML 60 -
5.1. $
2.2 Exterior ML 9 -
5.1.
3 Artefactos y accesorios
5.1. $
3.1 Interruptores UN 7 -
5.1. $
3.2 Enchufes UN 16 -
5.1. $
3.3 Cajas de derivacion UN 50 -
5.1.
4 Artefactos de iluminacion
5.1. $
4.1 Panel LED 40x40 cms UN 9 -
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5.1 $
4.2 Equipo estanco 120 cms UN -
5.1 $
4.3 Aplique exterior UN -
5.1 $
4.4 Luminaria de emergencia UN -
5.1 $
4.5 Sefaletica de emergencia UN -
5.1 $
5 Tablero principal TDA UN -
5.1. $
6 Sistema de puesta a tierra GL -
5.1. $
7 Redes débiles GL -
$
5.2 |Instalacion de Agua Potable GL -
$
5.3 |Instalacion de Alcantarillado GL -
5.4 | Artefactos Sanitarios
5.4. $
1 Lavamanos Suspendido UN -
5.4. $
2 W.C Accesibilidad Universal Un -
6.0 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.1 | Accesorios
6.1.
1 Cortinas UN
6.1.
2 | Accesorios de Bafos
6.1.
2.1 Barra de Apoyo Fija UN
6.1.
2.2 Barra de Apoyo Abatible UN
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6.1. Dispensador de papel 1
2.3 | higienico UN
6.1. Dispensador de toallas de 1
2.4 | papel UN
6.1. 1
2.5 Dispensador de jabon UN
$
7.0 |Aseo y Cuidado de la Obra
7.1 Limpieza de la obra
7.1. Retiro de escombros y $
1 |limpieza de esco,bros GL 1 -
$
$
TOTAL NETO -
$
UTILIDADES 10% -
$
GASTOS GENERALES 15% |-
$
SUBTOTAL -
$
IVA 19% -
$
TOTAL -
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ANEXO N° 3: "FORMULARIO OFERTA TECNICA" - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta Oferta, Sr. (8) .. . e rriie it , cedula de
identidad N° ................. , en calidad de representante legalde ...............coooiiiii, (razén
social de la empresa que representa), declara bajo juramento que la informacién contenida en los
antecedentes que entrego a continuacion relativos a la oferta técnica es fidedigna.

Firma (obligatoria)

I PROPUESTA TECNICA (FORMATO LIBRE)

La descripcidon debe estar en directa relacion al servicio a prestar a la Municipalidad especificando
claramente lo solicitado en estas Bases de Licitacion.

Los oferentes deberan presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando
todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las
presentes Bases de Licitacién. El documento debe considerar:

e Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades,
alcances a cubrir y plazos de ejecucion por actividad para la obra.

e Propuesta de otras actividades que considere Util para el logro de los objetivos, indicando tipo
de actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

e Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

e El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 20
hojas tamafio carta letra arial 10.

Il ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMATO LIBRE)

El Oferente debera presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando todas las
partidas exigidas en el presupuesto itemizado.
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e

El APU debe componerse de un analisis de todas las partidas exigidas en el itemizado y puede

considerar:
o Materiales
o Mano de obra
(@]
o Imprevistos

Medios auxiliares (equipos y maquinarias)

PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT

El oferente debe sefialar (en dias corridos), el plazo de ejecucién de los servicios de Construccion
Oficinas de Transito, Comuna de San Pedro de Atacama. El plazo méaximo a ofertar es de 90 dias
corridos. Plazo que comenzara a regir desde el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno
realizado por el ITO y aceptada la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION (EN DIAS CORRIDOS)

Indicar plazo de ejecucion del servicio

Para validar el plazo de ejecucién, el Oferente deberd hacer entrega de una carta Gantt (formato libre),

gue coincida con el plazo de ejecucion ofertado.

V.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Afo de Descripcién Comuna Monto Medio de
Nombre del . : o
N - L ejecuci del Proyecto del acreditacién
N°| Cliente servicio p "
on servicio
(pesos)
1
2
3
4
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Considerar un maximo de 4 (cuatro) casos. Si se contempla un nimero mayor, solamente seran
evaluados los primeros cuatro casos que se indiquen en el formulario respectivo. Considerar que el
proyecto se debe haber ejecutado entre los afios 2020 y 2023 y el monto total del servicio de bser
superior alos 5 millones de pesos para ser valido.

Para efectos de la presente licitacion, se entendera como “servicios similares” relacionados con la
construccion de oficinas, los siguientes: construccion de obras civiles en general, desarrollo de proyectos
eléctricos, regularizacion de proyectos eléctricos y civiles, disefio e implementacion de proyectos
eléctricos y civiles. Se considera deseable que al menos uno (1) de los servicios se haya prestado en la
comuna de San Pedro de Atacama.

Cada prestacion de servicios debera ser acreditada mediante la presentacién de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado
“aceptada” o estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades
privadas, el documento debera estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado
emitido y firmado por el respectivo cliente.

El documento de acreditacion presentado debera contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre
del cliente, fecha o afio de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y
breve descripcidn del servicio.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente
gue no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido
prestados a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento
de acreditacion, pero si debera indicarlo expresamente en el mencionado item IV. del Anexo N° 3.
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ANEXO N° 4-A

“DECLARACION JURADA — PERSONA NATURAL”

1.- El firmante, en su calidad de adjudicatario de la licitaciéon publica ID 1183265-1-LE24 declara
bajo juramento que no se encuentra sujeto a ninguna de las inhabilidades del articulo 4° de la Ley
N°19.886, estas son:

a. No esta unido a alguno de los funcionarios directivos de la Direccién General de
Promocion de Exportaciones por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

b. No es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas en
la que los funcionarios directivos de la Direccion General de Promocién de Exportaciones o las
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones 0 anénima cerrada en que
aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad anénima abierta en que
aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

C. Que no ha sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d. Que su empresa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos.
no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afios.

*(Marcar con una X la opcidn escogida)

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Nombre

Firma

Fecha
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ANEXO N° 4-B
“DECLARACION JURADA - PERSONA JURIDICA CON FINES DE LUCRO”

1.- El firmante, por si y en su calidad de representante legal de , segun corresponda,
declara bajo juramento que:

a. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
Direccion General de Promocién de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte, ni es una
sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o més del capital.

b. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

c. Que la empresa que representa no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d. Que la empresa que representa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos.
*(Marcar con una X la opcién escogida)

e. Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el Estado,
segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de laLey N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del articulo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la
Informacién Publica, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara bajo
juramento que los socios 0 accionistas principales son los siguientes:

Nombre Socio Porcentaje de participacion

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 4-C
“DECLARACION JURADA - PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO”

El firmante, por si y en su calidad de representante legal del Adjudicatario de la Licitacion
Pablica ID 1183265-1-LE24, segun corresponda, declara bajo juramento que:

a. Que la empresa que representa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Gltimos dos afos.

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afos.

*(Marcar con una X la opcidn escogida)

b. Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el

Estado, segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 4-D

“DECLARACION JURADA — PERSONA JURIDICA EXTRANJERA”

1.- El firmante, por si y en su calidad de representante legal del adjudicatario de la licitacién
publica ID 1183265-1-LE24, segln corresponda, declara bajo juramento que no se encuentra

su

A.

jeto a ninguna de las inhabilidades del articulo 4° de la Ley N°19.886, estas son:

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
Direccién General de Promocidn de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte, ni es una
sociedad comandita por acciones o0 an6énima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o més del capital.

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el Estado,
segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del articulo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la
Informacién Publica, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara

bajo juramento que los socios o0 accionistas principales son los siguientes:

Nombre Socio Porcentaje de participacion

Nombre del Representante

Le

gal

Firma del Representante

Le

gal

Fecha

// 9 //
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PABLO FERNANDEZ MONSALVE
PROFESIONAL SECPLA

ENCARGADO DEBASES Y LICITACIONES
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