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Construcción de obras civiles                                                                                    1 Global 
 Cód.: 72131702 

LÍNEA N°4: Reposición de infraestructura escolar, comedor – cocina, ubicada en la Escuela básica San 
Bartolomé, ubicada en la localidad de Socaire, comuna de San Pedro de Atacama, según lo requerido 
en las EETT.   
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1.Características de la licitación 
 

Nombre de la licitación: Conservación de infraestructura escuelas rurales, comuna de San Pedro 
de Atacama. 
 
Estado: Publicada 
 
Descripción: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de 
contratación para el servicio de ejecución de obra material denominado “Conservación de infraestructura 
escuelas rurales, comuna de San Pedro de Atacama.” con el objeto de mejorar la calidad de los servicios 
y espacios para funcionarios y alumnos dentro de los establecimientos educacionales, a través de un 
proceso de licitación por línea de servicios según lo indicado en las presentes bases de licitación.   
 
Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR) 
 
Tipo de convocatoria: ABIERTO 
 
Moneda: Peso Chileno 
 
Etapas del proceso de apertura: Una Etapa  

Contrato: Se requerirá suscripción de contrato  

Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría 

Publicidad de ofertas técnicas: 

Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez 
adjudicada la licitación. 
 
Sólo se publicará la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto 
a la Resolución de adjudicación. 

 
 
2. Organismo demandante 
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4.- Requisito mínimo: El monto total de Oferta económica no podrá exceder del presupuesto estimado, 
que asciende a $224.442.016.- (doscientos veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil 
dieciséis pesos), incluyendo impuestos y costos asociados. Para la LINEA N°3 
 
5.- Requisito mínimo: El monto total de Oferta económica no podrá exceder del presupuesto estimado, 
que asciende a $100.160.089.- (cien millones ciento sesenta mil ochenta y nueve pesos), incluyendo 
impuestos y costos asociados. Para la LINEA N°4  
 
 
Las propuestas que no contengan todos los anexos o éstos no se acompañen debidamente 
completados, en los formatos indicados y con la información solicitada, no serán evaluados.  
 

 

 
 
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 
 

Persona natural 
 

Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las 
siguientes causales de inhabilidad: 
 
1.- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del    Libro 

Segundo del Código Penal. 
2.- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 

superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio 
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta 
inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. 

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo 
que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 

4.-La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así 
por sentencia judicial ejecutoriada. 

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 
6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución 

fundada de la Dirección de Compras. 
7.-Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador. 
8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393). 
 
Documentos Persona Natural 
 
- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores. 
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser contratado serán sólo aquellos 
exigidos en numeral 9.14. 

Persona Jurídica 
 
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las 
siguientes causales de inhabilidad: 
 
1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del 

Libro Segundo del Código Penal. 
2.-Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, 

o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un 
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convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la 
deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva 
resolución. 

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores 
dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 

4.-La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado 
así por sentencia judicial ejecutoriada. 

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 
6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por 

resolución fundada de la Dirección de Compras. 
7.-Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador. 
8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 

20.393). 
 
Documentos Persona Jurídica 
 
- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.  
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser contratado serán sólo aquellos 
exigidos en numeral 9.14. 

 
 
6. Criterios de evaluación 
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1. Oferta Económica  
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

25% 

2. Calidad de la Propuesta Técnica 
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

30% 

3. Experiencia del Oferente 
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

25% 

4. Plazo de Ejecución Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

15% 

5. Cumplimiento de los requisitos 
formales 

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

5% 

 
 
7. Montos y duración del contrato 
 

Estimación en base a: Presupuesto Disponible 

Fuente de financiamiento: MUNICIPAL – CORFO 

Monto Total Estimado: $934.246.627.- 

Contrato con renovación: 
Observaciones: 

No 
Sin observaciones 

Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura 

Opciones de pago: Transferencia Electrónica 
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Glosa: 

En caso de que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o certificado de 
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Garantía de 
Seriedad de la Oferta para la Licitación Pública denominada 
“Conservación de infraestructura escuelas rurales, comuna de San 
Pedro de Atacama, línea N°_”. 
 
El certificado de fianza deberá además señalar, que dicha garantía NO goza 
de beneficio de excusión, siendo esa característica irrenunciable y que el 
fiador deberá comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple 
requerimiento de Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
En caso que el adjudicatario, opte por presentar una póliza de seguro 
o un certificado de fianza como garantía, dichos instrumentos deberán 
considerar en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas 
penales y/o agregar en la glosa expresamente dicha cobertura. 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

La garantía de seriedad de la oferta entregada por el proponente cuya oferta 
haya sido adjudicada, se le devolverá una vez que suscriba el contrato 
correspondiente y contra la recepción conforme de la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato. Si la garantía de seriedad de la oferta fue 
entregada en formato físico su devolución deberá ser solicitada de manera 
presencial en las oficinas de Tesorería Municipal.  

A los participantes aceptados y no adjudicados, se les devolverá la garantía 
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de celebración del contrato con 
el adjudicatario. 

En caso de que la Licitación sea declarada desierta, las Garantías de 
seriedad que se hubieran entregado se devolverán dentro de los 10 días 
siguientes a la total tramitación del respectivo decreto. Asimismo, las 
garantías de seriedad relativas a las propuestas declaradas inadmisibles en 
la etapa de apertura de las mismas, se devolverán dentro de los 10 días 
siguientes a la total tramitación del respectivo decreto.  

La garantía se hará efectiva en los siguientes casos: a) Si el proponente se 
desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta; y b) Si la 
Municipalidad dejare sin efecto la adjudicación, en virtud de lo previsto en el 
numeral 9.13 de las Bases.  

 
 
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato 
 
 

Beneficiario: 
Municipalidad de San Pedro de Atacama 
RUT 69.252.500-0 

Fecha de vencimiento: 30/05/2025 

Monto 5%  

Descripción: 

Monto: 5% del monto total adjudicado por línea. 
 
Esta garantía deberá ser entregada al momento de suscribir el contrato 
por cada una de las líneas adjudicadas y podrá ser emitida y entregada 
de manera electrónica. Si el documento es en formato físico, este debe ser 
entregado en la Oficina de la Sección de Bases y licitaciones dependiente 
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de la Secretaria Comunal de Planificación –SECPLA de la Ilustre 
Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405, 
comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, en horarios de 
9:00 a 13:00 horas, en días hábiles, hasta el día de cierre de recepción de 
ofertas. 
 
Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la(s) garantía(s) 
indicada(s) en las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha 
definitiva de vencimiento podrá ser evaluada durante el proceso de firma de 
contrato. De todas maneras, dicha fecha no podrá ser menor a lo ya 
estipulado.  
 
Se aceptará todo tipo de garantía que asegure el cobro de la misma de 
manera rápida y efectiva, tales como boleta bancaria, póliza de seguro de 
ejecución inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podrá 
otorgarse mediante uno o más instrumentos financieros de la misma 
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar. 
Será responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantía hasta 
60 días corridos después de terminado el plazo de ejecución de la obra.   
 
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de 
irrevocable. Ésta podrá ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a 
su nombre. 

Glosa: 

 
En caso de que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o certificado de 
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para 
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por los 
servicios de ejecución del proyecto denominado “Conservación de 
infraestructura escuelas rurales, comuna de San Pedro de Atacama, 
línea N°_”, y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los 
trabajadores del contratista”. 
 
El certificado de fianza deberá además señalar, que dicha garantía no goza 
de beneficio de excusión, siendo esa característica irrenunciable y que el 
fiador deberá comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple 
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
En caso que el adjudicatario, opte por presentar una póliza de seguro o un 
certificado de fianza como garantía, dichos instrumentos deberán considerar 
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o 
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura. 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía una vez finalizado 
el período de cobertura de la garantía exigida en estas Bases, la que será 
restituida dentro del plazo de 5 días después del vencimiento de la garantía. 
Si la garantía de seriedad de la oferta fue entregada en formato físico su 
devolución deberá ser solicitada de manera presencial en las oficinas de 
Tesorería Municipal. 

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá hacer efectiva la 
Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos: 

i. No pago de multas dentro del plazo establecido. 
ii.- Aplicación de cuatro multas durante la vigencia del contrato. 

9



 
 

iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitación. 
iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 9.19, cuando la causal invocada sea imputable al contratista.  
v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las 

obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores 
 
En caso de cobro de una de las garantías, el proveedor deberá reponer la 
garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que 
reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro 
de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a 
indemnización alguna. En caso de que la garantía entregada tenga una 
fecha de vencimiento anterior, el contratado deberá remplazarla, a más 
tardar 10 días hábiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales 
características que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena 
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnización alguna. 
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía 
serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. 

 
Otras Garantías 
 
 

Beneficiario: 
Municipalidad de San Pedro de Atacama 
RUT 69.252.500-0 

Fecha de vencimiento: 30/05/2026 

Monto 5%  

Descripción: 

GARANTÍA POR BUENA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
Monto: 5% del monto total adjudicado por línea.  
 
Esta garantía deberá ser emitida y entregada de manera electrónica, una 
vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la 
recepción provisoria de las obras. Si el documento es entregado en formato 
físico, este se debe remitir a la Oficina de la Sección de Bases y licitaciones 
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificación –SECPLA de la 
Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405, 
comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, en horarios de 
9:00 a 13:00 horas, en días hábiles, hasta el día de cierre de recepción de 
ofertas. 
 
Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantía estipulada 
en las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de 
vencimiento del documento deberá ser entregada por la Unidad Técnica a 
cargo del proyecto, previo a la recepción provisoria de las obras.  
 
Se aceptará todo tipo de garantía que asegure el cobro de la misma de 
manera rápida y efectiva, tales como boleta bancaria, póliza de seguro de 
ejecución inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podrá 
otorgarse mediante uno o más instrumentos financieros de la misma 
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar. 
Será responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantía hasta 
60 días corridos después de definida la fecha de recepción definitiva de la 
obra.  
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La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de 
irrevocable. Ésta podrá ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a 
su nombre. 

Glosa: 

 
En caso de que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o certificado de 
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para 
garantizar la buena ejecución de las obras, del contrato denominado 
“Conservación de infraestructura escuelas rurales, comuna de San 
Pedro de Atacama, línea N°_”” 
 
El certificado de fianza deberá además señalar, que dicha garantía no goza 
de beneficio de excusión, siendo esa característica irrenunciable y que el 
fiador deberá comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple 
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
En caso que el adjudicatario, opte por presentar una póliza de seguro o un 
certificado de fianza como garantía, dichos instrumentos deberán considerar 
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o 
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura. 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía una vez finalizado 
el período de cobertura de la garantía exigida en estas Bases, la que será 
restituida dentro del plazo de 5 días después del vencimiento de la garantía. 
Si la garantía de seriedad de la oferta fue entregada en formato físico su 
devolución deberá ser solicitada de manera presencial en las oficinas de 
Tesorería Municipal. 

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá hacer efectiva la 
Garantía por Buena ejecución de obras, en los siguientes casos: 
 

i. Incumplimientos, defectos de construcción o vicios ocultos en la 
construcción de la obra, previa certificación del incidente por parte 
de la Unidad Técnica.  

 
Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años. A 
menos que se verifiquen las circunstancias que hagan procedente su cobro, 
de conformidad al artículo 72 del decreto Nº 250.   

 
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas 
 

 
 
9.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las Especificaciones Técnicas, planos y demás antecedentes del presente proyecto son tratados con 
detalle en las Bases Técnicas de la licitación, en este numeral se tratarán las generalidades del proyecto.   
 
9.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
9.1.1.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Oferente deberá indicar en su propuesta el plazo de ejecución para cada uno de los proyectos que postula. 
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Los oferentes deberán completar el Anexo N°2, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio 
que deberá incluir impuestos y costos asociados. El precio total ofertado no podrá exceder de las siguientes 
sumas:  
 

- Para la Línea N°1, el precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $384.176.583.- 
(trescientos ochenta y cuatro millones ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y tres pesos), 
incluidos impuestos y costos asociados. 

 
- Para la Línea N°2, el precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $225.467.939.- 

(doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos treinta y nueve pesos), 
incluidos impuestos y costos asociados. 

 
- Para la Línea N°3, el precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $224.442.016.- 

(doscientos veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil dieciséis pesos), incluidos 
impuestos y costos asociados. 
 

- Para la Línea N°4, el precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $100.160.089.- (cien 
millones ciento sesenta mil ochenta y nueve pesos), incluidos impuestos y costos asociados. 

 
Para validar el monto ofertado, el proponente deberá adjuntar idealmente en formato Excel, pdf o similar el 
presupuesto por partida según lo indicado en el Ítem II del Anexo N°2.  
 
C) Anexo N° 3: Formulario Oferta Técnica 

 
Presentación escrita, atendiendo a lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, que debe 
considerar la totalidad de lo solicitado en las Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de 
Licitación, para cada una de las líneas a las que postula. Las que no cumplan serán consideradas 
inadmisibles en el proceso de evaluación. 
 
La propuesta deberá considerar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Nº 3 “Formulario Oferta Técnica”, los 
siguientes ítems: 
 
Ítem I: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. Los oferentes deberán presentar su propuesta en 
formato Word, pdf u otro similar, para cada una de las líneas a las que postula, considerando todos los 
requerimientos técnicos indicado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de 
Licitación, se recomienda la siguiente estructura:  
 

a) Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, alcances 
a cubrir y plazos de ejecución por actividad para la obra.  

b) Propuesta de otras actividades que considere útil para el logro de los objetivos, indicando tipo de 
actividad, metodología y equipo de trabajo involucrado.  

c) Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.  
 
El documento podrá venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 15 hojas tamaño 
carta letra arial 10. 
 
Ítem II.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. El Oferente deberá presentar su propuesta para cada una de 
las líneas a las que postula, en formato Word, pdf u otro similar considerando todas las partidas exigidas en 
el presupuesto itemizado. Cada partida debe ser descompuesta considerando cuatro partes principales, que 
son: Materiales, mano de obra, medios auxiliares (equipos y maquinarias) e imprevistos.  
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9.2.- REGULACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su Reglamento y las 
presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la Licitación y se entenderá que son 
aceptadas por el sólo hecho de formular una oferta. 
 
Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regirán por los siguientes documentos, los cuales forman 
un todo integrado y armónico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretación: 
 

 Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.  

 Las Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere. 

 Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma. 

 Contrato que suscriba la Municipalidad de San Pedro de Atacama con el Adjudicatario.  

 Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
 
9.3.- PLAZOS 
 
Los participantes deberán dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos 
de la presente Licitación, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderán en días 
corridos. Si el plazo vence en día sábado, domingo o festivo, se entenderá automáticamente prorrogado 
hasta el día hábil siguiente sin necesidad de comunicación o Decreto Alcaldicio alguno. 
 
Por otra parte, y para efectos de esta licitación, se entenderá por días hábiles, los que van de lunes a viernes, 
salvo festivos.  
 
 
9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES 
 
Quienes presenten ofertas en esta licitación, deberán, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones 
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Calama, y se someterán a la jurisdicción de sus 
Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedará establecido en el convenio correspondiente con el 
Adjudicatario de la contratación. 
 
 
9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS 
 
Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedarán obligados a mantener 
vigentes e invariables sus propuestas técnico-económicas por un plazo de noventa (90) días. 
 
 
9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
Los costos relacionados con la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo de cada 
oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia, 
cualquiera sea el resultado de la licitación. 
 
 
9.7.- ACLARACIONES 
 
Los interesados en participar en la presente Licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones 
dentro de los plazos señalados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos", de las presentes Bases. Las Preguntas 
deberán formularse, a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San 
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9.10.- APERTURA 
 
La apertura se efectuará, a través del “Sistema de Información”, en un solo acto, por un(a) funcionario(a) de 
la Unidad de adquisiciones o bases y licitaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
El/La funcionario(a) de la unidad revisará y verificará el cumplimento de los antecedentes indicados en el 
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejará constancia del o los oferentes que 
no cumplan dichos requisitos mínimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedará reflejado en la 
apertura electrónica, declarando como inadmisibles dichas postulaciones. Esta Acta será de conocimiento 
de los participantes. 
 
Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrónica de las Ofertas, 
oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad podrá fijar nueva fecha y hora para la realización 
de dicho acto. 
 
 
9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas será realizada en una etapa. Sólo se evaluarán aquellas ofertas que cumplan 
con los requisitos mínimos para ofertar.  
 
La evaluación será realizada por una Comisión Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comisión evaluarán en conjunto las 
propuestas.  
 
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:  

a) Evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas, realizando las verificaciones respectivas 
cuando corresponda.  

b) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que 
forman parte de las Bases de Licitación. En caso de que ello no ocurra, deberá rechazar la propuesta 
sin evaluarla.  

c) Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 
estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto 
de los oferentes a través del Sistema de Información.  

d) Elaborar un Acta de Evaluación en la que dejará constancia, por orden decreciente, de la puntuación 
obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Además, dejará constancia de las propuestas 
rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de 
evaluación que le merezca comentar.  

e) La Comisión Evaluadora podrá durante la evaluación, a través de la unidad de bases y licitaciones, 
solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. Los oferentes, tendrán 
un plazo máximo de 2 día hábiles, desde publicada la consulta, para responder lo solicitado. La 
Comisión Evaluadora no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo. 
Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a un oferente 
acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo éste acompañar los documentos 
complementarios requeridos dentro del plazo que se le indique.  

 
En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberán seguir los siguientes pasos:  
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a) Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el 
“Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, hacer click en “Búsqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar 
por Número de Adquisición, con el ID  947750-26-LR24 Presionar el Botón “Buscar”.  

b) Paso 2, seleccionar la opción ofertas en la columna “Acciones”.  
c) Paso 3, en opciones seleccionar “Foro Inverso”.  
d) Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentación requerida, en caso de 

solicitarse, y finalmente enviarla. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas: 
 

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE 

1. Oferta Económica 25% 

2. Calidad de la Propuesta Técnica  30% 

3. Experiencia del Oferente 25% 

4. Plazo de ejecución  15% 

5. Cumplimento de los requisitos formales 5% 

 
 
A. Criterio de Oferta Económica (25%) 
 
Para la evaluación de este criterio se tendrá en cuenta lo ofertado en el Anexo N° 2 “Formulario de Oferta 
Económica”, incluyendo impuestos y costos asociados.  
 
La propuesta de menor valor económico será calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota 
4). Las siguientes ofertas serán calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
 
Nota Oferente: Valor económico de la oferta de menor precio x 4 
                           Valor económico de la oferta que se analiza 
 
El monto máximo a ofertar, para cada una de las líneas, no podrá exceder del presupuesto total estimado, 
según el siguiente detalle:  
 

- Para la Línea N°1, el precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $384.176.583.- 
(trescientos ochenta y cuatro millones ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y tres pesos), 
incluidos impuestos y costos asociados. 

 
- Para la Línea N°2, el precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $225.467.939.- 

(doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos treinta y nueve pesos), 
incluidos impuestos y costos asociados. 

 
- Para la Línea N°3, el precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $224.442.016.- 

(doscientos veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil dieciséis pesos), incluidos 
impuestos y costos asociados. 
 

- Para la Línea N°4, el precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $100.160.089.- (cien 
millones ciento sesenta mil ochenta y nueve pesos), incluidos impuestos y costos asociados. 
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B. Criterio de Calidad de la Propuesta Técnica (30%) 
 
La evaluación de este criterio será en base a lo señalado por el oferente en los Ítems I, II y III del Anexo N°3 
“Formulario de Oferta Técnica”, donde deberá describir todos lo solicitado en el apartado de bases técnicas 
y el numeral 9.1. de las presentes bases administrativas, para cada una de las líneas a las cuales postula.  
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

La descripción de la propuesta técnica identifica con precisión y 
describe claramente con detalle todos lo requerido en las bases 
técnicas de las presentes bases según: 
 
• Plan de trabajo 
• Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas 
• Carta Gantt 
 

Nota 2 

La descripción de la propuesta técnica cumple con todos los 
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases 
técnicas de las presentes bases, pero carece de detalle o precisión en 
uno de los siguientes elementos requeridos:    
 
• Plan de trabajo 
• Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas 
• Carta Gantt 
 

Nota 1 

La descripción de la propuesta técnica cumple con todos los 
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases 
técnicas de las presentes base, pero carece de detalle o precisión en 
dos o más de los siguientes elementos requeridos:    
 
• Plan de trabajo 
• Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas 
• Carta Gantt 

 

 
 
C. Criterio de Experiencia del Oferente (25%) 
 
Se evaluará la experiencia de los oferentes en base a la información proporcionada en el ítem IV. del Anexo 
N°3 “Formulario Oferta Técnica” que digan relación con los servicios conservación de establecimientos 
educacionales, y que estén debidamente acreditados con la documentación indicada en el numeral 9.1.3. de 
las presentes bases administrativas.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 
Acredita la ejecución 5 proyectos similares y al menos uno fue prestado 
en la comuna de San Pedro de Atacama. 

Nota 3 Acredita la ejecución de 4 proyectos similares. 

Nota 2 Acredita la ejecución de 3 proyectos similares.  

Nota 1 Acredita la ejecución de 2 proyecto similares.  

Nota 0 No entrega información o no acredita proyectos similares 
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D. Criterio de Plazo de Ejecución (15%) 
 
Los oferentes deberán indicar el plazo de ejecución de los proyectos a los cuales postula, completando el 
Ítem III del Anexo N°3 “Formulario de Oferta Técnica”; plazo que en ningún caso podrá exceder de 120 
días corridos en cada una de las líneas publicadas. Cualquier propuesta que supere dicho plazo será 
declarada inadmisible y no será evaluada. 
 
Para validar el plazo de ejecución el Oferente deberá hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida 
con el plazo de ejecución ofertado. Si el plazo ofertado no coincide con lo indicado en la carta Gantt se 
le restará un (1) punto sobre la calificación obtenida.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente formula:  
 
Nota Oferente: Plazo de ejecución de la oferta de menor plazo x 4 
                          Plazo de ejecución de la oferta que se analiza 
 
 
E. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5%) 
 
La evaluación de este criterio será en base a la oferta presentada por el oferente según lo indicando en el 
numeral 4. de las presentes bases de licitación. Si la Comisión Evaluadora designada debe solicitar a alguno 
de los oferentes alguna aclaración, por algún defecto de forma y que no constituya infracción a los principios 
de igualdad de la oferta y/o estricta sujeción a las bases o que los oferentes hayan omitido presentar al 
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u 
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no 
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, se le asignara nota 
0.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará lo siguiente: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 
Cumple con toda la documentación solicitada según lo indicado en el 
numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaración alguna a 
través del Foro Inverso.  

Nota 0 Se le solicita alguna aclaración a través del Foro Inverso.  

 
 
Criterio de desempate 
 
El resultado de la evaluación se obtendrá de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en 
cada uno de los criterios de evaluación y los porcentajes asignados a dichos factores. 
 
En caso de que dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procederá a aplicar el siguiente 
criterio de desempate si es que éste persiste: 
 

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Calidad de la propuesta técnica.  

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Experiencia del Oferente. 

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Económica. 
 
 
9.12.- ADJUDICACIÓN 
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Juntamente con la devolución del contrato firmado y la Declaración Jurada, conforme al Anexo N° 4, el 
Adjudicatario deberá entregar el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que 
además asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores. 
 
Para la elaboración del contrato, el adjudicatario deberá remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama 
los siguientes Antecedentes Legales: 
 
1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera): 
 

 Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario. 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley N° 19.886 y en el artículo 33 de 
la Ley N°21.595. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, los antecedentes señalados en el presente 
listado deberán ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran. 

 
2.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica con fines de lucro:  
 

 Copia de la documentación en que consten los poderes del representante legal de la persona jurídica, 
con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitación, con certificación de 
vigencia, de una fecha no superior a 60 días anteriores a la de su presentación. 

 Copia de Inscripción de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones 
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no 
superior a 60 días anteriores a la fecha de adjudicación, con certificación de vigencia. 

 Copia de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si 
correspondiere. 

 Fotocopia simple de la publicación del extracto de escritura de constitución de la persona jurídica en 
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere. 

 Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona jurídica, en el 
Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere. 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 33 en 
concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o 
accionistas de la empresa adjudicataria. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
3.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica sin fines de lucro: 
 

 Copia de la escritura pública que contenga los estatutos de la persona jurídica o del acta Constitutiva 
aprobatoria de los Estatutos. 

 Copia de la publicación en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgó personalidad jurídica. 

 Certificado de vigencia con indicación del representante legal, emitido por el organismo oficial 
competente, de una fecha no superior a 60 días anteriores a la de su presentación. 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 33 en 
concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
4.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica Extranjera:  
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 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 
33 en concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o 
accionistas de la empresa contratista. 

 Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los 
representantes legales de éste. Además de lo anterior, deberá remitir los datos que permitan 
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente 
(nacionalidad, número de documento de identificación), como también, los nombres de sus socios o 
de sus principales accionistas. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario, quien 
deberá remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicación, que en ningún caso podrá ser 
inferior a 5 días hábiles.  
 
El Adjudicatario sólo deberá remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de 
Proveedores. En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro de Proveedores, deberá 
inscribirse dentro del plazo previsto para la suscripción del contrato. 
 
En el caso que se trate una Unión Temporal de Proveedores (UTP), el acuerdo en que conste la Unión 
Temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario 
constituir una sociedad.  
 
 
9.15.-   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 
En caso de que se presentaren situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes, de 
común acuerdo podrán efectuar modificaciones a éste y que se refieran a las siguientes materias: 1) Cambio 
del Encargado de la Obra, 2) Situaciones imprevistas que hagan necesario contar con servicios menores 
directamente relacionados o complementarios a los contratados, o, 3) Situaciones definidas en el numeral 
11. de las presentes bases de licitación.   
 
 
9.16.-   DEL PAGO 
 
El pago de los servicios contratados será realizado directamente por la Municipalidad de San Pedro de 
Atacama, y se efectuará de la siguiente forma:  
 

 El proveedor deberá presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica 
haya visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podrá rechazar dicho título 
ejecutivo dentro del plazo de 8 días corridos mediante el servicio Impuesto interno (SII) por recepción 
de mercadería y/o Servicios en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que 
será una obligación por parte de la Unidad técnica; Dirección de obras Municipales, una vez visado 
el estado de pago, informar al jefe de contabilidad dicha factura. 
 

 La suma adjudicada se pagará en estados de pago cada 28 días o bien como determine el ITO del 
proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar 
 

o Estados de pago por el porcentaje de avance físico real que corresponda al periodo de cobro, 
ejecutado y aprobado por el ITO. 

o En ningún caso el avance financiero de la obra podrá exceder el avance físico ejecutado y 
susceptible de cuantificar. 
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o Los estados de pago deberán ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 días 
siguientes a su presentación, en caso de no ser visados, se devolverán al contratista para 
ser corregidos y presentados nuevamente. 

o El último estado de pago sólo será visado contra recepción provisoria decretada de la obra. 
 

 El estado de pago debe estar formado por los documentos que se indican a continuación: 
 

A. Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago 

B. Caratula firmada por el Inspector técnico designado y que deberá contener a lo 

menos: 

 

 Fecha del estado de pago 

 Nombre del proyecto 

 Fecha de inicio y término contractual 

 Monto de la Orden de compra y/o Contrato 

 Avance físico acumulado (Cuadro de avance) 

 Avance financiero (a la fecha del Estado de pago) 

 Memoria Fotográfica 

 

C. Factura que deberá presentar oportunamente el contratista a nombre de la Municipalidad 

de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, San 

Pedro de Atacama. 

D. Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad técnica. 

E. El primer estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de Terreno 

en el que se emplazaran las obras y copia de patente comercial vigente con el giro tributario 

más atingente al tipo de servicio prestado al mandante.  

F. El último estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de recepción provisoria 

sin observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantía de buena ejecución de 

obras.  

G. Formularios F30 y F30-1 (o el que corresponda). Si presenta deudas con los trabajadores, 

el estado de pago quedará suspendido hasta que el contratista regularice dicha situación. 

 

Los documentos, facturas e informes pertinentes que deban emanar del contratista, deberán ser 

ingresados por éste oportunamente a la oficina de partes del Municipio. 

 

 Todos los pagos se girarán a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de cursar 

un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista adjudicado. 

Igualmente, serán inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o efectuar pagos a 

terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto la Unidad Técnica 

carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentación de la propuesta, se 

presume el conocimiento y aceptación de esta disposición 

 

 El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la respectiva 

Factura, emitida de acuerdo con lo establecido en el Estado de Pago, y siempre que cuente con 

aprobación de la Contraparte Técnica. 
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 La factura deberá ser emitida a nombre de la “Municipalidad de San Pedro de Atacama” en caso 

contrario no se podrá proceder al pago y el documento será devuelto. 

 

 Lo anterior, señalando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN 

GENERAL y como Dirección: Gustavo Le Paige #328, San Pedro de Atacama. 

 

 El pago podrá efectuarse a través de transferencia electrónica, para lo cual el Adjudicatario 

deberá informar el banco, número de cuenta y demás datos que sean necesarios para girar los 

fondos. 

 
En caso que el Contratista requiera realizar la operación financiera de factorizar, deberá indicarlo en el 
carta conductora de ingreso del estado de pago a la oficina de partes municipales, adjuntando adicionalmente 
la respectiva cesión de derechos emitida por el Servicio de impuestos internos y será el Director de 
Administración y Finanzas (o quien lo subrogue), el que hará entrega de la cuarta copia cedible con las firmas 
y timbres correspondientes, previo visto bueno de la ITO, no siendo válida otra firma ni timbre. En la 
eventualidad que no sea informado de esta forma, el Municipio se exime de todo tipo de responsabilidad de 
pago, en atención que no fue debidamente informada de la factorización de dicha factura. 
 
 
9.17.-   CONTRAPARTE TÉCNICA 
 
Actuará como contraparte técnica de la Municipalidad, la Dirección de Obras Municipales, a quien le 
corresponderá la coordinación, supervisión y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las presentes 
bases. En caso de ausencia o impedimento, será la correspondiente jefatura quien designará a la Unidad 
Técnica remplazante.  
 
 
9.18.-   PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
El contrato entrará en vigor una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el 
respectivo contrato y se extenderá hasta la entrega, a total conformidad (recepción definitiva de obra), de los 
servicios.  
 
 
9.19.-   TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnización alguna para 
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: 
 

a) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la 

aplicación de más de tres (03) multas o sanciones 
c) Por no dar inicio a la ejecución de las obras en más de 5 días a contar de la fecha indicada en el 

acta de entrega de terreno, sin poder asociarla a un caso fortuito o de fuerza mayor.  
d) Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas 

o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.  
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
f) Por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente 

la prestación de los servicios de la manera en que fueron contratados.  
g) Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada 

de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros. 
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h) Si los representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los más altos niveles 
éticos o cometen actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión. 

i) No renovación o reposición de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, según lo dispuesto en 
el párrafo final del numeral 8. “GARANTIAS REQUERIDAS”, de las presentes Bases.  

j) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de 
ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  

k) Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 
Servicio, ya sea durante el proceso de licitación o durante la vigencia del contrato. 

l) En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el año respectivo.  
 
En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al 
Adjudicatario, será utilizado el mismo procedimiento para la aplicación de sanciones descrito en el párrafo 
del mismo título del numeral 9.20 “Sanciones” de las presentes Bases, en aquellas secciones que 
corresponda. 
 
Se dictará un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratación, la cual se pronunciará 
sobre el alcance de la terminación, la fecha a partir de la cual ésta entrará en vigor y los descargos 
efectuados, si existieren. 
 
El referido acto administrativo será impugnable por la Adjudicataria, por la vía de la interposición del 
correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que 
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 
 
Una vez dictada la correspondiente resolución fundada, esta deberá publicarse en el Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl), a más tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad deberá cobrar la 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de las 
causales señaladas en los literales a), c) y d) indicadas precedentemente. 
 
 
9.20.-   SANCIONES 
 
El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sanción en el siguiente 
caso: 
 

N° INCUMPLIMIENTO  UNIDAD  MONTO  

1 No dar inicio a los servicios y/o retardar 
su inicio sin causa que lo justifique (con 
un tope de 5 días). 

Por día 5 UF 

2 Suspensión del servicio por causas 
ajenas a la Municipalidad (con un tope de 
10 días). 

Por día  5 UF 

3 Incumplimiento en el plazo de ejecución 
sin causa justificada o de fuerza mayor 
(con un tope de 20 días). 

Por día  5 UF 

4 No cumplir con lo exigido en las EETT. Por evento 10 UF 

5 Incumplimiento de las observaciones 
realizadas por el ITO. 

Por evento 10 UF 

6 Cambio del profesional a cargo de la 
Obra sin informar al ITO o Unidad 
Técnica. 

Por evento  40 UF 
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7 Falta de equipo de seguridad para los 
trabajadores. 

Por evento 40 UF 

8 Falta de disponibilidad del encargado del 
proyecto para la citación a reuniones de 
coordinación previamente acordadas.  

Por evento  5 UF 

 
Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por 
escrito (carta certificada), o a través de correo electrónico su decisión al Adjudicatario, indicando el monto y 
fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar de la 
comunicación para formular descargos. Con el mérito de los descargos o transcurrido el plazo aludido sin 
que éstos se hubiesen formulado, la Municipalidad resolverá sobre el particular mediante Decreto Alcaldicio, 
previa ponderación de los antecedentes, remitiéndole al Adjudicatario, copia del Acto Administrativo 
pertinente. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo será impugnable por el Proveedor por la vía de la 
interposición del correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con disposiciones a la Ley N° 
19.880. 

 
En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicación de la multa conforme al 
procedimiento anterior, el Adjudicatario deberá pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario 
emitido a nombre de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, o de manera presencial en tesorería 
municipal, en un plazo no superior a 5 días contados desde su notificación. De no efectuarse el pago dentro 
del plazo señalado, o así lo solicite el proveedor, la Municipalidad quedará facultada para descontar el monto 
de la multa de la facturación pendiente de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a 
la adjudicataria del cumplimiento de la obligación principal. 
 
9.21. PACTO DE INTEGRIDAD 
 
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el 
presente “Pacto de Integridad”, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas 
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las presentes Bases y demás documentos 
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea 
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente 
los siguientes compromisos: 
 
i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitución Política de la República, en su artículo 19, 
números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente 
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a 
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos 
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas 
de Naciones Unidas.  
 
ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en 
relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que 
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que 
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior 
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 
 
iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas 
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta 
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o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza 
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 
 
iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar 
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar 
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia. 
 
v.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y 
transparencia en el presente proceso licitatorio. 
 
vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se 
derivase. 
 
vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta 
seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren 
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 
 
viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, 
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o 
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose 
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades 
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 
 
9.22.- APLICACIÓN DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (Sólo 
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Jurídicas chilenas) 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 2º de la Ley Nº 19.886, modificada en este punto por la 
Ley Nº 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años, deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad 
del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los 
servicios contratados, exigirá que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dará derecho a la Municipalidad a 
hacer efectiva la boleta de garantía prevista en el numeral 8.- “Garantías requeridas” y a poner término 
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitación en la que la empresa referida no podrá 
participar. 
 
10. CONDICIONES CONTRACTUALES, OPERATORIA DE LA LICITACIÓN Y OTRAS CLAUSULAS 
 
10.1. SUBCONTRATACIÓN 
 
De acuerdo a las normas contenidas en la Ley Nº 20.123, que Regula el Trabajo en Régimen de 
Subcontratación, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el Contrato de Trabajo de 
Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberán tener inscripción vigente en el o los registros y categorías 
del registro de obras que proceda según los documentos de la licitación o, en su caso, de acuerdo a las 
actividades que desarrollarán. No podrán subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a 
alguna de las inhabilidades establecidas en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley 19.886. 
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Sin perjuicio de ello, el Contratista sólo podrá subcontratar una fracción de las obras y solo hasta un 30% del 
contrato, salvo situaciones de excepción, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorización 
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para ello el contratista 
solicitará oportunamente la autorización de la Unidad Técnica, indicando, la obra subcontratada, la 
individualización del subcontratista y el plazo de ejecución de las obras subcontratadas. La Unidad Técnica 
deberá pronunciarse en un plazo de quince (15) días hábiles contados desde la recepción del documento 
respectivo en la oficina de partes. El contratista deberá enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y de 
la respuesta recibida. 
 
En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber obtenido la 
autorización correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al contrato. 
 
No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones 
contraídas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los 
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista. 
 
En caso de emplear el sistema de subcontratación, el contratista deberá solicitarlo por escrito a la Unidad 
Técnica, indicando: 
 

 La obra subcontratada. 

 La individualización del subcontratista. 

 El plazo de ejecución de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecución de las 
obras). 

 
Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, deberá acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento de 
las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores 
 
10.2. SOBRE LAS PARTIDAS GLOBALES 
 
En caso de contratos de ejecución de una obra, tratándose de aquellas partidas que admiten pagos parciales, 
éstas se pagarán de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas globales, sólo podrán pagarse 
cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme. 
 
11. DE LA OBRA 
 
11.1. DISMINUCIÓN, AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARAS 
 
La Unidad Técnica, previa autorización del Mandante podrá agregar o suprimir partidas, como, asimismo, 
disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista 
también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o 
disminución del plazo proporcional al aumento o disminución que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio 
de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicará sólo tratándose obras nuevas o extraordinarias 
que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar 
su oferta conforme a los antecedentes de la licitación, y fueren indispensables para dar cumplimiento del 
respectivo contrato. 
 
Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de materiales no considerados, 
obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, será informada por la 
I.T.O. al Contratista y se expresará en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de 
obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras, podrá 
disminuirse el valor de las garantías. 
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El Contratista deberá hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminución de obras u 
obras extraordinarias, dentro de los 15 días siguientes a la detección de su causa. 
 
La Unidad Técnica dispondrá de 15 días para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompañando la 
carta del Contratista y antecedentes de respaldo. 
 
La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informará, para que se realice la solicitud pertinente 
al Mandante, acompañando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las causas esgrimidas. 
 
Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter excepcional, dada las 
características del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. La 
información que se entregue en el proceso de evaluación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter 
referencial y el Oferente debe corroborar dicha información en terreno. 
 
Si el Contratista inicia la ejecución material del aumento o la modificación de obras o de las obras 
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los 
autorizan, incluyendo la autorización del Mandante, lo hará bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo que 
apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra u otras 
circunstancias urgentes, siempre que existiera autorización en el Libro de Obras por parte de la I.T.O, y ello 
solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagársele al Contratista en tal hipótesis, si en 
definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o modificación de obras o las obras extraordinarias, 
solamente los gastos directos comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones 
de ninguna especie. 
 
Toda modificación de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la 
Unidad Técnica, reevaluación técnico- económica, aprobación del cambio presupuestario, modificación del 
contrato y modificación de garantías-, deberá ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecución. 
 
11.2. AUMENTO DE PLAZO 
 
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberá contar con 
autorización expresa del mandante, la Unidad Técnica podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra 
contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no 
imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el 
imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por 
funcionarios públicos, etc. 
 
La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspección Técnica, 
dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine. 
 
El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podrá 
ser considerado como causal de aumento de plazo, sólo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda 
el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga 
presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el párrafo 
precedente. 
 
En ningún caso podrán invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras 
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo. 
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Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar 
la ejecución del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o 
trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas. 
 
La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, deberá acompañar la respectiva 
modificación del contrato, de la garantía constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Además, 
presentará el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, junto a 
la documentación de respaldo y que se tuvo presente para la elaboración de dicho informe. 
 
Todo lo anterior, deberá estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse 
y regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía, consecutivamente. 
Con todo, deberá entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicará en caso de requerirse un 
aumento de obras, pues en esta situación el plazo estará supeditado a la eventual aprobación del aumento, 
que como se ha indicado requerirá de autorización previa del mandante. 
 
Los aumentos de plazo no darán derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores 
gastos generales. 
 
Ninguna parte podrá alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes 
se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han 
desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, renunciando de este modo 
expresamente a invocar la llamada Teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobreviviente 
durante la ejecución de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas. 
 
11.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Será responsable de culpa 
leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos, 
previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por 
su parte, responderá sólo por su culpa grave. 
 
El Contratista será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de 
obtener las autorizaciones correspondientes para la instalación de faenas y/o labores contratadas, así como 
del suministro, transporte, instalación, mantención y suficiencia de dicha instalación, requerida para el normal 
desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Corresponderá al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida según las circunstancias, 
entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no 
basta por sí sola para exonerarse de responsabilidad. 
 
Los aumentos de plazo, así como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboración de cualquier acto 
administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables 
exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no darán derecho a 
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo. 
 
11.4. LIBRO DE OBRA 
 
En la faena se mantendrá permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que será 
proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la Obra y a disposición del Inspector Técnico 
de Obra. 
 
El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa firma 
de ambas partes. 
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En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: 
 
a) De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, asi como el nombre, numero de contacto y 
correo electrónico del profesional responsable de la obra. 
b) De los avances de obras. 
c) De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista. 
d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. 
e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de ellas. 
f) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica. 
g) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u 
otros servicios o empresas externas. 
h) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y 
proyectistas de la obra. 
i) De las situaciones que puedan ameritar la imposición de multas, y de las multas ya cursadas. 
 
Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u otros 
Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial. 
 
11.5. INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (I.T.O.) 
 
Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entenderá por Inspector Técnico de Obras 
(Unidad Técnica), un profesional de la Dirección de Obras Municipales, el cual, este encomendado de velar 
directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato. 
 
De acuerdo a la Ley N° 20.703, y el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Inspector 
Técnico de Obra (ITO) será responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de 
construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción aprobado y sus modificaciones, así como 
al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de cálculo estructural y su memoria, y los proyectos 
de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes 
 
Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector Técnico.  
 
11.5.1. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TÉCNICOS DE OBRA 
 
El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente 
documento. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.O., las que se impartirán 
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberán cumplirse dentro 
del plazo que la I.T.O. estipule. 
 
El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, será 
sancionado con una multa igual a un monto que se defina en las presente bases administrativas. 
 
Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, algunas 
o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de los estados de pago, aplicación de los fondos 
retenidos y/o se haga efectiva la garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del 
contrato. 
 
La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la garantía del contrato 
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones). 
 
La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por 
insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del I.T.O., 

32



 
 
quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya 
podido cometer la persona separada. 
 
Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el incremento de personal 
y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige 
la obra. 
 
El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no 
sean aceptados por la I.T.O. 
 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por 
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su 
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este 
numeral, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material 
rechazado. 
 
11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
11.6.1. CONTROL DE CALIDAD 
 
Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas, 
deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán solicitados directamente por la Inspección 
y realizados por algún organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). 
 
El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto, 
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por 
estos conceptos serán de cargo del Contratista. 
 
11.6.2. CORRESPONDERÁ AL CONTRATISTA 
 

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, personalmente, 
ciñéndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en 
forma que permita la total y oportuna ejecución de las obras pactadas. 
 

b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean 
de orden técnico o administrativo. 
 

c) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante 
la ejecución de las faenas. 
 

d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los gráficos de avance. 
 

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de 
ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la 
obra. 
 

f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de pago. 
 

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O. 
 

h) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo 
a las disposiciones de los artículos anteriores, estará obligado a acompañar a los funcionarios del 
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a 
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suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios 
hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las planillas de 
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. 
En general, el Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico 
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para 
ese objeto se le entreguen. 

 
11.6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 
El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por 
ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. 
 
El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad 
Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con 
sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 
 
Esta obligación de informar deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante 
Certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos 
laborales, mediante la respectiva Liquidación de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por 
medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los 
trabajadores del Contratista, como también se exigirá la referida documentación respecto de las obligaciones 
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 
 
En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros 
estados de pago producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el 
Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del 
periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberán 
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que 
demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del 
Contratista dará derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato, 
pudiendo llamarse a una nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar. 
 
Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación. La mano de obra que se 
utilice y/o emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, deberá ser íntegramente 
contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en 
sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante. 
 
El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el 
recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos 
calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa 
prohibición. 
 

 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato 
 
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley, 
responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderá ampliamente 
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra. 
 
Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. 
También deberá existir un profesional o persona subrogante, de las mismas características, y con iguales 
atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular. 
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La designación de dicho profesional o persona y su subrogante deberá quedar registrada en el libro de obras. 
 
La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término 
de las funciones de él o de los reemplazantes. 
 
11.6.4. CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO  
 
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección 
y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las 
normas legales que regulan la materia. 
 
Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de 
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias. 
 
Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área, con permanencia de 
tiempo completo en el lugar de las faenas. 
 
11.6.5. COORDINACIÓN DE FAENAS 
 
El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras 
personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos 
extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo sólo por causas justificadas por la I.T.O. que tengan directa 
relación con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por 
Decreto de la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante. 
 
11.6.6. DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o 
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta del Contratista, salvo 
que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda previsión o que la obra haya sido recibida 
definitivamente. 
 
11.6.7. DAÑOS A TERCEROS 
 
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause a terceros, será 
de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En todo caso, la Garantía de Cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el pago de 
indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras, de 
conformidad con la normativa legal vigente. 
 
11.6.8. DE LOS SEGUROS 
 
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista, quien podrá asegurar 
la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Unidad Técnica podrá ordenar asegurar aquellas 
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo 
menos el 80% de su valor. En tal caso, podrá exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar 
curso a los estados de pago. 
 
En el evento que las pólizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublímites de indemnización, los 
mismos serán de cargo único y exclusivo del Contratista. 
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Las primas de las pólizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la 
póliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia. 
 
No se podrá poner término anticipado o modificar las pólizas sin autorización escrita de la Unidad Técnica. 
 
La póliza deberá contener como mínimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas 
de riesgo. Con todo, la póliza deberá contener en forma explícita y obligatoria una cláusula de rehabilitación 
y renovación automática (cobertura del 100% del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente), de renuncia 
a los derechos de subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleración. 
 
La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la póliza de seguros presentada, si a juicio, incumple 
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases 
administrativas. 
 
11.6.9. OBLIGACIONES LEGALES 
 
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la 
legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las 
normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratación. 
 
11.6.10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

a) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que 
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo 
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasión del cumplimiento 
del contrato. 
 

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con 
motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto. 
 

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo: 
garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que pudieren tener como causa la 
trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas. 
 

d) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su causa en la 
infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención 
o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las 
normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases 
del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste 
o sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra. 
 

e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones 
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista. 

 
11.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
11.7.1 APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 
Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones 
necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, así como el pago de los derechos 
municipales correspondientes, tanto en el ámbito constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes, 
extensiones y de pavimentación u otros, en su caso. 
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11.7.2. ENTREGA DE TERRENO  
 
Una vez firmado el Contrato y aprobado mediante el Decreto Alcaldicio correspondiente, la Unidad Técnica 
comunicará al contratista el día en que se hará la entrega del terreno en un plazo no mayor a 20 días corridos. 
De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de ejecución de la obra se contará a partir del día 
hábil siguiente de la entrega del terreno. 
 
Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad Técnica, 
ésta deberá informar por escrito al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad Técnica no realiza 
la entrega del terreno dentro de los treinta días siguientes desde la emisión del Decreto Alcaldicio que 
aprueba el contrato, el Contratista podrá exigir el término anticipado del contrato, sin derecho a reclamar y/o 
demandar ninguna indemnización por este concepto. 
 
La demora por más de 5 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el curso de 
ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la 
I.T.O., se considerará grave y, por lo tanto, dará derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al 
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula denominada multas, de las presentes bases 
administrativas. 
 
11.7.3. ELEMENTOS QUE DEBERÁ SUMINISTRAR EL CONTRATISTA  
 
Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los 
trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de andamios, la 
conservación de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras. 
 
La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de 
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine. 
 
11.7.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN  
 
Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para que, en 
vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo. 
 
No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprobare que el 
material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la obligación de 
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado. 
 
Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la posibilidad de usar 
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estará en libertad de emplear 
cualquiera de ellos, previa autorización de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda 
alterarse. Dicha autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles, desde 
recibida la solicitud. 
 
11.7.5. MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podrá modificar el programa de trabajo 
(carta Gantt). También podrá modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su petición se 
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificación implica un 
aumento de plazo, deberá ser autorizada por el Mandante. 
 
11.7.6. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE IMAGEN Y DIFUSIÓN  
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El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasión de la ejecución de sus 
obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos audiovisuales, imágenes, archivos 
de audio, aplicaciones para móviles, textos, diagnósticos, bases de datos, informes, bases administrativas, 
especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases 
administrativas, serán de propiedad de la Unidad Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con 
todas las licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser 
utilizados por la Unidad Técnica. 
 
11.7.7. RECEPCIÓN PROVISORIA  
 
Una vez terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito la recepción provisoria en la 
Dirección de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, deberá verificar dicho 
término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificación de 
calidad de las obras indicadas. 
 
Previo a la recepción provisoria, el contratista deberá entregar a la DOM en formato papel y/o digitalizada 
(con la correspondientes Firmas Electrónicas Avanzadas), lo siguiente: 
 
a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato 
AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde. 

 
b) Documentos técnicos y certificación de materiales exigidos en las Bases administrativas y 
Especificaciones Técnicas (cuando corresponda). 
 
c) Certificado emitido por la Comunidad que acredite que los contratistas no tienen deudas con la 
comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente (si corresponde).  
 
La recepción provisoria se efectuará por una comisión conformada por el I.T.O., un profesional de la 
Secretaría Comunal de Planificación y por un profesional competente que se designe, en caso de que la ITO 
estime conveniente. Esta comisión deberá constituirse dentro de los 15 días siguientes de recibida la solicitud 
del contratista y deberá verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una vez verificada la 
correcta ejecución de las obras, esta dará curso a la recepción provisoria y    levantará un acta que será 
firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante legal. Se consignará 
como fecha de término de la obra la que haya indicado el I.T.O.  en su informe. 
 
Si de la verificación de la obra efectuada por la Comisión resulte que los trabajos no están terminados o 
ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y demás documentos 
que rigen la presente licitación o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o 
inadecuados, esta no dará curso a la recepción provisoria y elaborará un informe detallado proponiéndole un 
plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el 
contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o a 
través de correo electrónico, esta podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del contratista, 
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantías del contrato. Asimismo, la 
Municipalidad quedará facultada para aplicar las multas consignadas por la I.T.O según lo especificado en 
las bases presentes bases administrativas 
 
Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará nuevamente al I.T.O 
la recepción provisoria, quien verificará su término e informara a la comisión para que esta proceda a efectuar 
la recepción provisoria en un plazo no superior a 5 días desde la emisión de dicho informe, fijando como 
fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando el plazo que el 
contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este último que deberá ser certificado por el propio 
I.T.O 
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   En el acta de recepción provisoria se consignará, entre otros aspectos, lo siguiente: 
a) Fecha de entrega de terreno 
b) Fecha de término contractual 
c) Monto total del contrato 
d) Multas cursadas y fundamento de las mismas 
e) Días que se otorgan para subsanar observaciones 
f) Días de atraso 
g) Fecha de término efectiva 
h) Fecha de recepción definitiva 
i) Individualización de Garantía por buena ejecución de obra. 
 
11.7.8. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
La recepción definitiva se hará a petición escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas 
solemnidades que la recepción provisoria, transcurrido un plazo no menor a 180 días contados desde la 
fecha de recepción provisoria. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar antes de 30 días al vencimiento 
de la garantía de correcta ejecución. 
 
En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este deberá repararlos a su costa 
en el plazo propuesto por la comisión. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podrá 
efectuar la Municipalidad con cargo a las garantías del contrato. 
 
Efectuada por la comisión la recepción definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación del contrato 
y cumplidas estas formalidades se devolverá al contratista la garantía pendiente. 
 
Tanto la recepción provisoria como la definitiva se entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado 
por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas. 
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Municipalidad Certificada Ambientalmente SCAM, Nivel Básico  1 
 

BASES TÉCNICAS LINEA 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Establecimiento : Escuela básica San Roque 

Dirección  : Latorre N°137, Localidad de Peine 

Proyecto  : “CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE, COMUNA DE SAN 

PEDRO DE ATACAMA” 

 

0.- GENERALIDADES  

 
0.1.- APLICACIÓN 

 

Las presentes especificaciones se refieren a la ejecución del contrato de suministro de obras menores 

del proyecto: “CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE, COMUNA DE SAN PEDRO DE 

ATACAMA”. Los trabajos deberán ceñirse estrictamente a las láminas o imágenes de detalle, y a las 

presentes especificaciones técnicas. Cualquier duda que surgiera de la interpretación de estos 

antecedentes deberá ser resuelta por el responsable del proyecto y de la I.T.O. a cargo del proyecto. 

 

Las obras en referencia se ejecutarán en todas sus partes en conformidad con las bases de la 

propuesta, la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Normas NCh - INN y a las 

presentes especificaciones generales, que el contratista deberá cumplir en todos sus capítulos, tanto 

en lo que corresponde a calidad y características de los materiales como a la correcta ejecución de la 

obra. 

 

Se da por entendido que el contratista está en conocimiento de todas estas normas y disposiciones, 

por consiguiente, cualquier defecto, omisión, dificultad de obtención de materiales o mala ejecución de 

alguna partida es de su única responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o procedimientos 

rechazados en cualquier partida de serle solicitado, dentro del periodo de construcción a su entero 

costo. 

 

0.2.- PERMISOS Y DERECHOS  
 
Autorización de los documentos que se indican ante Notario Público de la resolución que aprueba el 

contrato, seguro contra accidentes del trabajo, boleta de garantía, seguro del contrato y lo relativo a 

trabajos preliminares, construcciones e instalaciones provisorias. 

 

Debe consultarse además el pago de los derechos municipales en caso de ser exigido por la Dirección 

de Obras Municipales respectiva, de acuerdo con la O.G.U.C. en el título 5, artículo 5.1.1, que indica 

que será necesario gestionar un permiso cuando se realicen trabajos de construcción, reconstrucción, 

reparación, alteraciones o demoliciones, corresponde al ítem B.1.1 Mejoramiento de Techumbre,de las 

presentes especificaciones técnicas. 

 

Se deja establecido además que, una vez finalizada la obra, la empresa contratista deberá tramitar 

todos los certificados de recepción, tanto municipal como el de los diferentes servicios fiscalizadores 

de las instalaciones respectivas. 
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0.3.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 

Las Especificaciones Técnicas Particulares fijan las características que deberán cumplir los materiales 

y elementos que integran la obra o que intervienen directamente en la construcción, desde el inicio del 

requerimiento hasta su término. Los de uso transitorio, como cierros, andamios, etc., quedan a opción 

del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de seguridad u observaciones que haga la I.T.O. 

(Inspección Técnica de la Obra) si a juicio de esta no se cumplieren las normas de buena ejecución. 

 

0.4.- CALIDAD DE LOS MATERIALES  
 

La totalidad de los materiales especificados se entienden de primera calidad y nuevos, debiendo su 

provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayes consignados para cada uno de ellos, o a las 

instrucciones del fabricante según el caso, al optar en la obra por una marca determinada. 

 

Si en la Especificación Técnica, se hace mención de un material por su nombre comercial, o 

procedencia de fabricación esto deberá entenderse como el nivel de calidad mínimo requerido. El 

profesional D.A.E.M. y la Inspección Técnica de Obras (I.T.O.) podrían eventualmente autorizar el uso 

de otro material de procedencia distinta, siempre que se acompañen los certificados que avalen la 

condición de equivalencia con el especificado. Estos certificados deberán ser emitidos por organismos 

oficiales reconocidos. En todo caso, estas situaciones deberán plantearse con la debida antelación al 

profesional D.A.E.M. y a la I.T.O: 

 

0.5.- REFERENCIAS Y/O CONCORDANCIAS 
 
0.5.1.- DISPOSICIONES LEGALES  
 

● Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, 
impuestos, inspecciones y recepciones.  

● Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) aprobada por el Decreto con Fuerza de 
Ley N° 458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC) aprobada por el Decreto N° 47 de 1992 del Ministerio de 
vivienda y Urbanismo y demás Ordenanzas Municipales y sanitarias aplicables. 

● Asimismo, son de aplicación obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones 
de las presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las 
Normas INN pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto.  

 
0.5.2.- UTILIZACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS OFICIALES  
 

Se hace referencia a normas chilenas o extranjeras en aquellos casos que tienen incidencia total o 

parcial con la partida o sub-partida, tanto en los materiales como en el proceso constructivo. 

 

0.6.- ARCHIVO DE LA OBRA  
 
Se exigirá que el Contratista tenga en la faena un expediente con todos los antecedentes del Contrato, 

tanto técnico como administrativo, debiendo contener como mínimo los siguientes documentos: 

Requerimiento, Planos, Especificaciones Técnicas, Contrato y Presupuesto. 

 

La I.T.O. deberá tener bajo su responsabilidad, en la oficina de la faena a lo menos la siguiente 

documentación: 
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● Leyes, Ordenanzas y Reglamentos. 

● Normas Chilenas Oficiales 

● Legajo completo de planos o láminas de detalle. Se mantendrán las copias necesarias tanto 

para la I.T.O. como para la vigilancia técnica del profesional D.A.E.M. 

● Especificaciones Técnicas de la obra. 

 
0.7.- SEGURIDAD E HIGIENE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista tiene la responsabilidad de cumplir, en toda su extensión, lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y normativas, y sus modificaciones posteriores vigentes a la 
fecha del llamado a Propuesta, que regulen su relación con los trabajadores y terceras personas, 
referentes a:  
 

● Tomar las providencias de seguridad e higiene necesarias para prevenir los riesgos potenciales 
de accidentes, atendiendo a tres orígenes fundamentales 

▪  Los relacionados con el emplazamiento de la obra y su entorno.  

▪  Los que se derivan de su ejecución material.  

▪  Los motivados por la propia organización de los trabajos.  
 
Es responsabilidad del contratista mantener permanentemente limpias de desechos las vías de 
circulación y de evacuación, los recintos y zonas de la instalación de faenas, áreas de trabajo y 
estacionamientos. Al término de la obra, previo a su recepción, se efectuará un aseo general cuidadoso, 
prestando especial atención a la limpieza de vidrios, artefactos, elementos de herraje o ferretería. Las 
aceras de las calles que dan a la línea oficial o fachada se entregarán libres de elementos que puedan 
considerarse escombros o basuras. El no cumplimiento con las disposiciones correspondientes es 
causal de una sanción administrativa, civil y/o penal.  
 
0.8.- PROGRAMACIÓN DE LA OBRA  
 

Antes de iniciar la obra el contratista que se adjudique la propuesta entregará a la I.T.O, una 

programación detallada de todas las obras a ejecutar por medio de una carta Gantt, Pert u otro sistema. 

 

0.9.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA  

 

Se consulta capataz con experiencia comprobada en obras similares.  

 

0.10.- REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

El contratista y la I.T.O. tomarán fotografías, al inicio, durante el transcurso y al término de la obra, 

destacando las faenas más relevantes de cada etapa constructiva. Toda esta actividad, será 

programada y coordinada con la I.T.O. 

 

0.11.- ENSAYES Y MUESTREOS 

 

No se consulta 

 

0.12.- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

 

No se consulta 
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0.13.- LIBRO DE OBRA Y REGISTRO 
 

La empresa contratista deberá disponer de un libro de obra auto-copiativo en triplicado, en ellos 

quedará estampada todo tipo de observación que en determinado momento deba corregirse, mejorarse 

o que delate cualquiera anormalidad en el transcurso de las faenas, será de uso exclusivo de la I.T.O.  

 

0.14.- INSTALACIÓN DE FAENAS   
 
De acuerdo con las necesidades de las obras, se ejecutarán las construcciones pertenecientes a las 
instalaciones de faenas que a continuación se indican, las cuales se emplazarán en el lugar autorizado 
previo Visto Bueno de la I.T.O. 
 
Cabe mencionar, que el Contratista podrá presentar alguna otra solución de instalación de faenas, la 
que deberá ser previamente aprobada por la Inspección Técnica de Obras a cargo de las obras, la 
solución propuesta deberá ser de un estándar igual o superior a la considerada en la presente base 
técnica, en cumplimiento con el DS 594 del MINSAL. El contratista deberá considerar los gastos de la 
instalación de faena dentro de sus gastos generales. 
 

Oficina 

 

Se considera container habitable de 6 m de largo y 2.5 m de ancho, o construcción similar, adaptado a 

las necesidades de los profesionales; espacio interior (piso/muros/cielo) con revestimiento, aislación 

térmica e instalación eléctrica. Este será destinado para oficinas de los profesionales técnicos 

responsables de la ejecución de la obra y que laborarán para el desarrollo del Proyecto por parte de la 

empresa contratista. 

 
En tales espacios se implementarán 1 escritorio y 1 silla por profesional, más una mesa para extender 
planos.  
 
Vestidor – Bodega   

 
Anexo a las oficinas, se consultará la instalación de container habitable de 6 m de largo y 2.5 m de 
ancho, o construcción similar, adaptado como área de vestidor y bodega de herramientas.   
 
Se deberá habilitar área de bodegas de herramientas, de una capacidad de almacenamiento parcial 
(de 3,0 m por 2,5 m) para necesidades de la obra en lo inmediato. Por lo demás, se considera utilizar 
la otra mitad del contenedor con fines de vestidor del personal de faena. 
 
La condición de construcción deberá ser segura, con protección a la intemperie y en su interior, 
dispondrá de un recinto cerrado y seguro para resguardo de equipos y herramientas. 
 
Cabe mencionar que el Contratista deberá disponer de servicios higiénicos para el personal 
(trabajadores en terreno), se habilitará un (1) baño químico ubicado de acuerdo con las necesidades 
de la obra. 
 

0.15.- ASEO Y ENTREGA  
 

Contempla toda la limpieza, el retiro de escombros y basuras producto de la ejecución del proyecto, 

necesario para realizar la recepción provisoria de los trabajos.  

 

Se contempla el retiro de todo material sobrante producido por los trabajos mencionados en las 

presentes especificaciones técnicas. De igual manera, se debe considerar la extracción en forma 

permanente y cuidadosa de los escombros que se produzcan durante el periodo de la construcción. 
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Los cuales deberán ser retirados del interior de la obra, trasladándose a botadero autorizado por la 

Inspección Técnica de Obras, el contratista deberá considerar estos gastos dentro de sus gastos 

generales. Estos no podrán ser acumulados, salvo para su uso aceptado por la I.T.O a cargo de las 

obras. Este acopio será definido en un lugar que no dificulte la construcción ni su carga. 

 

A.- OBRAS PRELIMINARES 

 
A.1.- CIERRE PERIMETRAL PROVISORIO  

 
ML 

 

Se consultan cierres provisorios opacos de 2 m de altura como mínimo. La materialidad del cierro será 

en elementos de pino bruto de 3” para los pies derechos, distanciados cada 2.4 m y malla raschel 

negra. Toda solución que se adopte deberá contar con el Visto Bueno de la I.T.O. Para no incrementar 

costos se propone la reutilización de los cierres provisorios, por lo que el contratista considerará 

materiales para 80 metros lineales de cierre, esto serán instalados para la ejecución del proyecto por 

etapas, tal como se detalla en el plan de contingencia, posteriormente serán retirados y reinstalados 

para continuar con los trabajos.  

 

Las dimensiones, escuadrías y número de piezas a utilizar en la construcción del cierro, serán los 

necesarios para asegurar su total estabilidad, debiendo ser firmes y resguardar en todo momento la 

seguridad e integridad física de las personas. 

 

El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los estudiantes, 

docentes y personal del establecimiento educacional, mediante cierros, instrucciones y toda otra acción 

pertinente para lograr el objetivo. 

 

Para la seguridad contra la contaminación (tierra, polvo, ruido), se procederá de acuerdo con la 

normativa chilena y Municipal respectiva vigente. Es de responsabilidad del Contratista proponer 

aquellas medidas que cumplan objetivos y normas. 

 

Además, se considerará en lo que corresponda la Norma NCH 348 sobre Prescripciones Generales 

acerca de la seguridad de los andamios y cierros provisionales.  

 

A.2.- TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO  ML 
 

Los trabajos de trazados, niveles y replanteo deberán ceñirse estrictamente a los planos respectivos 

(planos arquitectónicos y de instalaciones) y a los puntos de referencia indicados, debiendo dejarse 

constancia expresa en el Libro de Obra, de la recepción de estas faenas antes de proceder a las 

excavaciones. El trazado se realizará con cal o tiza molida, ejecutado conforme a plano de planta y 

emplazamiento de arquitectura. 

 

En cualquier etapa de la construcción deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto 

emplazamiento de los distintos elementos de la obra. 

Para el replanteo de las circulaciones y trabajos de radier, se marcarán en forma similar, los ejes 

determinantes del plano respectivo. Se deberá consultar además el trazado y construcción de las 

instalaciones consideradas en el proyecto. Esta partida podrá ser rechazada en caso de no cumplir o 

no ceñirse a los planos de arquitectura e instalaciones. 
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A.3.- DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE OBRA EXISTENTE   
 

Una vez efectuada la entrega oficial del terreno de las obras, el Contratista procederá al despeje de 

este, retirando todo el material extraño y demoliendo todas las obras en la zona que trabajará; llámese 

rampas, pavimentos, techumbre, revestimiento de piso, tabiques, ventanas, puertas, elementos 

eléctricos, etc, de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 01. 

  

Materiales de demoliciones que se pueden reutilizar serán entregados a la Municipalidad de San Pedro 

de Atacama, para ser acopiados en bodegas de la localidad de San Pedro de Atacama que sean 

asignados y comunicados por la I.T.O. y cuya constancia quedará escrito en el libro de obra. Todo el 

material que no será reutilizado y los escombros deberán ser trasladados y depositados en el vertedero 

autorizado más cercano. 

 

El Contratista, además, deberá acreditar la disposición final de los escombros en RESCON de la ciudad 

de Calama. Los gastos incurridos en tal aprobación deberán ser considerados dentro de los gastos 

generales propios de cada Contratista. 

 

A.3.1.- DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN TOTAL  M3 
 

Se considera demolición y excavación total de los pavimentos en el patio 1, rampas de acceso 

existentes, escalones exteriores, teniendo la precaución de no dañar los elementos y revestimientos 

adyacentes. Se considera una excavación de espesor de 10 cm, de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 01.   

 

El Contratista deberá dejar una superficie pareja y libre de imperfecciones para la futura instalación de 

los elementos considerados en los ítems B.8.- y B.9.-  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de que la superficie final de la excavación no cuente con las 

características mencionadas anteriormente, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener 

el V.B de la I.T.O, en caso de daños causados por estos trabajos el contratista deberá asegurar su 

reparación sin causar costos adicionales en el presupuesto. 

 

A.3.2.- DEMOLICIÓN PARCIAL  M2 
 

Se considera demolición parcial del pabellón C, camarines y servicio higiénico universal, demoliendo y 

retirando tabiques, muros, de acuerdo con planimetría correspondiente, lámina 01, además se solicita 

la apertura del vano para la instalación de la nueva puerta del servicio higiénico universal y en el 

pabellón C, teniendo la precaución de no dañar los elementos y revestimientos adyacentes. Se debe 

considerar especial cuidado al momento de demoler el interior de los camarines ya que los artefactos 

sanitarios deberán resguardarse para ser reinstalados nuevamente.  

 

El Contratista deberá dejar una superficie pareja y libre de imperfecciones para la futura instalación de 

los elementos considerados en los ítems B.3.-, B.4.- y B.5.-. 
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A.3.3.- RETIRO DE TECHUMBRE M2 
 

Se considera retiro de la techumbre de los pabellones A, B, C, comedor y sala centro de padres, de 

acuerdo con planimetría correspondiente, lámina 01A, teniendo la precaución de no dañar los 

elementos y revestimientos adyacentes.  

 

Para la ejecución de los trabajos se deben considerar, trabajos en altura ya que son realizados por 

encima del 1.8 m desde nivel de piso, por lo que el Contratista deberá asegurar la seguridad y los 

implementos necesarios para sus trabajadores (arnés, líneas de vida y estrobo), contando con 

certificados para trabajos en altura. Se deberá emplear un sistema de andamios tubulares metálicos, 

de preferencia, para la ejecución de los trabajos.  

 

El Contratista deberá dejar una superficie pareja y libre de imperfecciones para la futura instalación de 

los elementos considerados en el ítem B.1.- Esta partida podrá ser rechazada en caso de que la 

estructura no esté completamente libre, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B 

de la I.T.O., en caso de daños causados por estos trabajos el contratista deberá asegurar su reparación 

sin causar costos adicionales en el presupuesto. 

 

A.3.4.- RETIRO DE PALILLAJE M2 
 

Se considera retiro del palillaje del sombreadero ubicado en el patio 2, de acuerdo con planimetría 

correspondiente, lámina 01A, teniendo la precaución de no dañar los elementos y revestimientos 

adyacentes.  

 

Para la ejecución de los trabajos se deben considerar, trabajos en altura ya que son realizados por 

encima del 1.8 m desde nivel de piso, por lo que el Contratista deberá asegurar la seguridad y los 

implementos necesarios para sus trabajadores (arnés, líneas de vida y estrobo), contando con 

certificados para trabajos en altura. Se deberá emplear un sistema de andamios tubulares metálicos, 

de preferencia, para la ejecución de los trabajos.  

 

El Contratista deberá dejar una superficie pareja y libre de imperfecciones para la futura instalación de 

los elementos considerados en el ítem B.1.- Esta partida podrá ser rechazada en caso de que la 

estructura no esté completamente libre, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B 

de la I.T.O., en caso de daños causados por estos trabajos el contratista deberá asegurar su reparación 

sin causar costos adicionales en el presupuesto. 

 

A.3.5.- RETIRO DE PAVIMENTOS EXTERIORES E INTERIORES NO RECUPERABLE M2 
 

Se considera el retiro total del pavimento del patio 2 y de los revestimientos de piso en los pabellones 

A, B, C, comedor, cocina, sala centro de padres, servicio higiénico universal y camarines, de acuerdo 

con planimetría correspondiente, lámina 01, teniendo precaución de no dañar los elementos y 

revestimientos adyacentes.  

 

Para el retiro de los revestimientos se deberá hacer uso de herramientas mecánicas, como martillo 

neumático. Se procederá a retirar las baldosas desde un borde idealmente, finalizado la remoción de 

las baldosas se deberá sacar el pegamento de la superficie, con el mismo martillo o un cincel y martillo 

o mazo, dejándola libre de cualquier residuo, para finalizar los trabajos se limpia por completo la 

superficie retirando cualquier material o polvo.  
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El Contratista deberá dejar una superficie pareja y libre de imperfecciones para la futura instalación de 

los elementos considerados en los ítems B.5.3.13-, B.6.4.1-, B.6.4.2.- y B.8.3.1.-. Esta partida podrá 

ser rechazada en caso de que la superficie no esté completamente libre, por lo que el contratista deberá 

solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O, en caso de daños causados por estos trabajos el contratista 

deberá asegurar su reparación sin causar costos adicionales en el presupuesto. 

 

A.3.6.- RETIRO DE REVESTIMIENTO DE MUROS  M2 
 

Se considera el retiro del revestimiento de muro interior de los camarines, incluyendo cerámica, 

planchas de revestimiento de tabique y revestimiento del cielo. 

 

Para el retiro de la cerámica se deberá hacer uso de un cincel y mazo, se procederá a retirar las 

baldosas y posteriormente las planchas de revestimiento de muros y cielo, evitando causar daños en 

la estructura del tabique o del cielo. 

 

El Contratista deberá dejar una superficie pareja y libre de imperfecciones para la futura instalación de 

los elementos considerados en los ítems B.5.3.1- y B.5.3.2.-. Esta partida podrá ser rechazada en caso 

de no retirarse todos los revestimientos señalados o si se ocasionaron daños a la estructura, por lo que 

el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O, asegurando su reparación sin causar 

costos adicionales en el presupuesto. 

 

A.3.7.- RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS  UNI 
 

De acuerdo con lo indicado se contempla el retiro de ventanas y puertas existentes, indicadas en color 

rojo en el plano respectivo (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, 

V17, V18, V19, V20, V21) y (P1, P2, P3, P4, P5, P6) y en caso de existir protecciones metálicas, estas 

también deberán ser retiradas. Cabe mencionar que el Contratista deberá realizar el retiro tanto de las 

ventanas y puertas, como marcos y sus correspondientes accesorios, teniendo la precaución de no 

dañar los elementos y revestimientos adyacentes, dejando una superficie pareja y libre de 

imperfecciones para la futura instalación de los elementos considerados en los ítems B.7.1.- B.7.2.-, 

B.7.3.- y B.7.4.-. 

 

Para el retiro de ventanas, en el caso de las ventanas metálicas, se procederá a retirar las fijaciones 

metálicas, en caso de estar empotrados en el muro se deberán considerar los trabajos y reparaciones 

correspondiente y posteriormente se retirarán las estructuras, para las ventanas de aluminio se retirara 

primero cada hoja y posteriormente el marco. Para el retiro de puertas se utilizará un taladro o 

destornillador para sacar los tornillos de las bisagras y retirar la puerta, finalmente se desmontarán los 

marcos dejando la superficie libre.  

 

Materiales que se puedan reutilizar, serán entregados a la I.T.O. a través de libro de obra, para la 

definición de su disposición final en bodegas de la Municipalidad, todo el material que no será reutilizado 

deberá ser trasladado y depositado en el vertedero autorizado más cercano. Se reutilizará material en 

buen estado, con todas las piezas, sin quiebres o rupturas, en el caso de las ventanas, los vidrios 

deberán estar completos, sin trizaduras, las puertas en buen estado, la madera no deberá estar 

hinchada. En caso de daños causados por estos trabajos el contratista deberá asegurar su reparación 

sin causar costos adicionales en el presupuesto. 
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A.3.8.- RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS UNI 
 

Se contempla el retiro de los artefactos sanitarios del Pabellón C, Servicio Higiénico Universal y 

camarines indicados en color rojo de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 01.  Cabe 

mencionar que el Contratista deberá realizar el retiro tanto de los artefactos con sus respectivos 

accesorios y llaves de paso, teniendo la precaución de no dañar los elementos y revestimientos 

adyacentes, dejando una superficie pareja y libre de imperfecciones para la futura instalación de los 

elementos considerados en los ítems B.3.6.- B.4.- y B.5.4.-. 

 

Para el retiro de los accesorios se deberán desmontar de los muros y del piso, sacando los sellos y 

siliconas que puedan existir. Materiales que se puedan reutilizar, serán entregados a la I.T.O. a través 

de libro de obra, para la definición de su disposición final en bodegas de la Municipalidad, todo el 

material que no será reutilizado deberá ser trasladado y depositado en el vertedero autorizado más 

cercano. Se reutilizará material en buen estado, con todas las piezas, sin quiebres o rupturas. En el 

caso de los artefactos de los camarines se reutilizarán los wc, lavamanos y urinarios por lo que estos 

deben retirarse con sumo cuidado y ser resguardados dentro de la faena para su reinstalación en el 

ítem B.3.6.-. 

 

A.3.9.- RETIRO DE CIERRE PERIMETRAL CANCHA TECHADA M2 
 

Se consulta el retiro del cierre perimetral de la cancha techada, que contempla el retiro de la malla y 

los perfiles metálicos y todos los accesorios, indicados en color rojo de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 01, dejando una superficie pareja y libre de imperfecciones para la futura 

instalación de los elementos considerados en los ítems B.11.- 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que, sobre la superficie de la cancha, queden remanentes 

de material, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O, asegurando su 

reparación sin causar costos adicionales en el presupuesto. 

 

B.- OBRAS DE CONSERVACIÓN 

 

B.1.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE  
 

Generalidades 

 

Se considera la reposición de la techumbre de los pabellones A, B, C, comedor, y sala centro de padres, 

según planimetría correspondiente, lámina 02. Se incorporará un sistema de aislación térmica, con 

doble poliestireno expandido.   

 

Esta partida podrá ser rechazada, en caso de que los trabajos no cumplan con las indicaciones 

señaladas a continuación, en caso de presentarse puentes térmicos, por lo que el contratista deberá 

solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O 
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B.1.1.- TABIQUERÍA DE METALCON PARA INSTALACIÓN DE TECHUMBRE - 
PABELLONES A Y C 

M2 

 

Generalidades 

 

Se considera tabiquería de acero galvanizado tipo metalcon cintac o equivalente técnico, a base de 

perfiles estructurales 90CA085, para nivelar las bases de apoyo para las cubiertas del pabellón A 

(lámina 01), la bodega y oficina, y unificando a una sola cubierta (lamina 02). En el caso del pabellón 

C (lámina 01), se considera nivelar el muro de casa 3 (existente) en relación a los muros de la casa 2 

y 1 (existente) (lámina 02); se instalará sobre las cadenas de remate de los muros. Se considera la 

confección completa del tabique, incluyendo las placas de carpintería en OSB de 11.1mm, placas 

fibrocemento estructural 10mm, como revestimiento y aislación térmica al interior a base de fibra de 

vidrio  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que la confección del tabique no cumpla con lo señalado a 

continuación, si los revestimientos presentan imperfecciones, como daños en el fibrocemento o 

separaciones entre placas, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

Montantes 

 

Los montantes o pie derechos corresponden a un perfil tipo C 90CA085 y se disponen de forma vertical 

dentro de la canal o solera, dispuestos a 40 cm y fijados a la canal por medio de tornillos autoperforantes 

#8x1/2’’. 

 

Canal o Solera 

 

La canal o solera corresponde a un perfil tipo U 92C085 y se disponen de forma horizontal como solera 

superior e inferior, para conformar el marco del tabique. La canal recibe en su interior los montantes y 

se fijarán mediante tornillos autoperforantes #8x1/2’’. 

 

Aislación 

 

La aislación termoacústica será a base de fibra de vidrio 50 mm de espesor, deberá instalarse dentro 

de los tabiques, sin dejar separaciones, para evitar puentes térmicos y siguiendo estrictamente las 

recomendaciones del fabricante para su instalación y seguridad. 

 

Arriostramientos 

 

Los muros deberán ser arriostrados con placas estructurales de OSB 11.1 mm en ambas caras y sin 

excepción. Esta placa se dispone sobre los perfiles estructurantes, se fijan a los montantes y canales 

mediante tornillos autoperforantes (cabeza de trompeta), con una distancia entre tornillos de 30 cm en 

uniones interiores y 15 cm en los bordes de la placa.  
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Anclaje Distribuido 

 

Está compuesto por un trozo de montante con una perforación en el centro, adicionalmente, un hilo de 

anclaje con tuerca y golilla, todos estos elementos deberán tener una protección de galvanizado. Se 

realiza una perforación cada 40 cm a lo largo del eje del muro. La perforación debe tener un diámetro 

mayor al utilizado en el hilo de anclaje. Se debe limpiar la perforación eliminando el material suelto 

dentro de ella, luego se instala el hilo junto con el adhesivo epóxico, se inserta el trozo de montante 

previamente perforado sobre el hilo ya instalado. Luego se instala la tuerca y golilla, proporcionando el 

apriete necesario para dejar completamente unido este anclaje a la fundación de tal forma de mantener 

el muro en su posición original, evitando el desplazamiento de este. 

 

Revestimiento de Tabique 

 

El revestimiento de los tabiques será a base de placas de fibrocemento estructural de 10mm. Estas 

placas se fijarán a las placas de OSB con tornillos autoperforantes, según las recomendaciones del 

fabricante. Se procurará que en terminaciones de esta partida no se visualicen tornillos, uniones entre 

planchas u otros, quedando debidamente empastadas y lijadas. 

 

B.1.2.- ESTRUCTURA DE TECHUMBRE    
 

B.1.2.1.- VIGAS   ML 
 

Se considera tablas de pino oregón cepillado, de 6x2 pulgadas, se fijarán a los muros existentes o 

tabiques de metalcon, según corresponda, colocándolas a 80cm de distancia entre sí, cubriendo toda 

el área de la techumbre, se fijarán con pletinas, por ambos lados, que deberán ir atornilladas con 

tornillos para maderas, para las fijaciones a la madera, tornillos autoperforantes, autoperforantes 

#8x1/2’’ para las fijaciones a la tabiquería de metalcon y tornillos de concreto para las fijaciones a los 

muros existentes.  

 

Para el encuentro del cordón superior de la unión entre ambas vigas se fijarán mediante una pletina 

atornillada por ambos lados en a lo menos 6 puntos, con tornillos para maderas y golilla, según las 

imágenes de referencia. 

 

Todos los elementos de madera deberán recibir la protección para maderas correspondientes, barniz 

nogal.  

 

     
 

Imágenes de referencia N°1 y 2, fijación de vigas.  
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B.1.2.2.- TERCIADO ESTRUCTURAL 15mm M2 
 

Se considera terciado estructural de 15mm para instalar sobre las vigas, Las planchas se fijarán con 

tornillos a cada 30cm, en cada encuentro con las vigas su orientación será de forma horizontal, donde 

la parte más larga de la plancha quedará perpendicular a las costaneras para garantizar mayor 

superficie de fijación las planchas deberán queda a tope una con otra evitando traslapes. 

 

B.1.2.3.- PERFIL METÁLICO ML 
 

Se considera la instalación perfiles metálicos de 50x50x2mm, para conformar las entradas donde se 

instalará el poliestireno. Se fijarán sobre el terciado estructural con tornillos a cada 60 cm de distancia, 

cubriendo toda el área de la techumbre.  
 

B.1.3.- AISLACIÓN TÉRMICA  
 

B.1.3.1.- POLIESTIRENO EXPANDIDO  M2 
 

Se consideran planchas de poliestireno expandido de Den. 20 kg/m3, e=50mm, para la primera capa 

de aislación, se colocará sobre el entramado metálico de 50x50x2mm, posteriormente se incorporará 

la segunda capa de aislación con poliestireno expandido de Den. 20 kg/m3, e=80mm, estos se 

instalarán entre las costaneras. No deberán existir separaciones entre las planchas para evitar 

filtraciones térmicas. 

 

B.1.3.2.- COSTANERAS ML 
 

Se considera la instalación de costaneras de acero galvanizado tipo metalcon cintac, equivalente 

técnico o superior, a base de perfil estructurales tipo C 90CA085. Se instalarán según las 

recomendaciones del fabricante, con tornillos autoperforantes, colocándolas a 60 cm de distancia entre 

sí, cubriendo toda el área de la techumbre.  

 

B.1.3.3.- TERCIADO ESTRUCTURAL 15mm M2 
 

Se considera terciado estructural de 15mm para instalar sobre las costaneras, como terminación previa 

a la instalación de la cubierta. Las planchas se fijarán con tornillos autoperforantes a cada 30cm, en 

cada encuentro con la costanera, su orientación será de forma horizontal, donde la parte más larga de 

la plancha quedará perpendicular a las costaneras para garantizar mayor superficie de fijación las 

planchas deberán queda a tope una con otra evitando traslapes. 

 

B.1.3.4.- BARRERA DE HUMEDAD M2 

 

Se considera fieltro asfáltico de 15 lb, como barrera de humedad, Se deberá instalar cubriendo toda la 

superficie de la cubierta, sobre las planchas de terciado estructural. Para la calidad y seguridad se 

deberá seguir las instrucciones de aplicación y modulación indicadas por el fabricante. 

 

B.1.3.5.- CUBIERTA METÁLICA M2 
 

Se considera planchas de zinc acanalada prepintada roja 0,35 x 851 x 3660 mm, como cubierta de la 

techumbre. Fijadas a las placas de terciado estructural mediante tornillo galvanizado con golilla 

diamante galvanizada con sello goma. Se seguirán estrictamente las indicaciones del fabricante.  El 

traslapo mínimo 150 mm y 90 mm al largo y ancho de la plancha respectivamente y conforme al sentido 

de disposición de ellas.  
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Las planchas deberán quedar debidamente alineadas, limpias y sin perforaciones adicionales, aparte 

de las necesarias para su fijación.  

 

B.1.3.6.- REVESTIMIENTO DE ALERO M2 
 

Se consideran planchas de terciado ranurado de 12mm, para el revestimiento de los aleros. La fijación 

e instalación de las planchas será con tornillo cabeza trompeta 8x1/4”, según las recomendaciones del 

fabricante. Las juntas de las planchas deberán ser prolijas y sin separaciones.  

 

B.1.3.7.- REVESTIMIENTO DE FRONTÓN  M2 
 

Se consideran planchas de terciado ranurado de 12mm, para el revestimiento de los frontones. La 

fijación e instalación de las planchas será con tornillo cabeza trompeta 8x1/4”, según las 

recomendaciones del fabricante. Las juntas de las planchas deberán ser prolijas y sin separaciones.  

 

B.1.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE UNI 
 

Se solicita el suministro e instalación de extractores de aire sobre techo, modelo extractor cocina Revive 

7, equivalente técnico o superior, con una capacidad de extracción mínima de 200m3/hr, con 

temporizador y con niveles de ruido menores a 40 db, la instalación según las recomendaciones de 

fabricante y ubicado de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 02. 

 

Para su instalación se deberá perforar la techumbre con un agujero de 105mm de diámetro, se deben 

asegurar las conexiones al sistema eléctrico existente con un interruptor propio, finalmente de fija con 

tornillos a las planchas de terciado estructural.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de fallas o mal funcionamiento del extractor, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O 

 

B.2.- SISTEMA DE AISLACIÓN DE MUROS  
 

B.2.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EIFS  M2 
 

Generalidades 

 

Se indica suministro e instalación de revestimiento exterior, se incorporará una capa de poliestireno 

expandido sobre los muros existentes como aislación térmica, para cumplir con los requisitos de 

aislación térmica, para las condiciones climáticas de la zona. Este sistema se instala en los ambientes 

habitables, por lo que se considera únicamente en los muros exteriores de las salas de clases, oficinas, 

comedor, sala centro de padres, de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 03. 

 

Limpieza Superficies de Fachadas 

 

Se solicita realizar un hidrolavado de cada fachada antes de la instalación del sistema, retirando 

cualquier material o polvo que pudiera estar adherido. En el caso de las fachadas que no son de piedra 

se deberá revisar el estado de las paredes y de ser necesario se deberán regularizar con morteros 

hasta obtener una superficie lisa y homogénea, en caso de las fachadas de la sala centro de padres se 

deberá estucar por completo. 
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Instalación del Sistema EIFS 

 

Se solicita trazar una línea a 5 cm del N.P.T para referenciar la instalación de las planchas de 

poliestireno. Se comenzará encapsulado el poliestireno para proteger la corrida inferior del material, 

esto se hará adhiriendo malla de refuerzo al muro, al menos 5cm de espesor, con el mortero adhesivo, 

se deberá dejar un exceso de malla, lo suficientemente largo para envolver la plancha una vez 

instalada, al menos 5cm de espesor. Según imágenes de referencia.  

 

   
Imágenes de referencia N°3, encapsulado de poliestireno 

 

Para fijar las planchas de poliestireno expandido de Den. 20 kg/m3, e=80mm, se aplicará la primera 

capa de mortero adhesivo, haciendo uso de una llana dentada que permita colocar el mortero 

uniformemente sobre toda la superficie, asegurándose que no existan excesos en los bordes.   

 

Las planchas se deberán aplicar a tope sin separaciones entre una y otra y de manera escalonada, 

simulando un sistema de albañilería, es decir todas las juntas verticales y las esquinas de las planchas 

de poliestireno deberán quedar desfasadas, esto impedirá la formación de rupturas térmicas. Se 

recomienda usar un sello expansivo para rellenar cualquier separación que pudiera existir. Instaladas 

las planchas de poliestireno expandido sobre la superficie del muro se deberá comprobar su 

uniformidad y plomo, haciendo uso de una regla metálica, en caso de existir algún desfase, se deberá 

corregir antes de continuar con la instalación.  

 

Instalación Malla Fibra de Vidrio 

 

Una vez instalado sobre toda la superficie el poliestireno expandido, se cubrirá con malla de fibra de 

vidrio, adherida con una nueva capa de mortero adhesivo. Se deberá emplear un traslapo de 10cm 

tanto vertical como horizontal, en los bordes el traslapo debe ser de 60cm. Para finalizar la instalación 

de la malla se aplicará nuevamente mortero adhesivo, quedando uniforme y con una superficie lisa.  
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Refuerzos en Vanos y Esquinas 

 

Para la protección de vanos y esquinas se deberán instalar tiras de malla de fibra de vidrio con 

esquineros incorporados. El ancho mínimo de las tiras de malla de fibra de vidrio deberá ser de 15 cm. 

En las esquinas y cabezales de las ventanas se deberán pegar tiras de malla de fibra de vidrio en 

diagonal al vano antes de la aplicación de la malla en toda la superficie del muro. En los bordes 

interiores de las ventanas y puertas se deberá colocar una malla de refuerzo. Según imágenes de 

referencia.  

 
Imágenes de referencia N°4, refuerzos de ventanas 

 

   
 

Imágenes de referencia N°5, bordes de ventanas 

 

En las esquinas del muro se deberán colocar dos capas de malla de fibra de vidrio de a lo menos 40 

cm de ancho para reforzar estos puntos. 

 

Nota 

Se solicita que en las terminaciones superiores de ventanas se instale un cortagotera, para evitar 

filtraciones de agua. Se recomienda que todas las mezclas se realicen con taladro mezclador mecánico, 

para lograr una mezcla homogénea.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que no se sigan las exigencias mencionadas anteriormente, 

si se generan puentes térmicos a causa de mala disposición de los materiales o una mala terminación 

de los revestimientos, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O.    

Refuerzo con 

Fibra de Vidrio 
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B.2.1.1.- MORTERO ADHESIVO M2 
 

Se solicita mortero adhesivo, tipo base coat weber, equivalente técnico o superior, para instalar las 

planchas de poliestireno expandido y la malla de fibra de vidrio. La mezcla deberá seguir las 

dosificaciones del fabricante y se deberá mezclar con taladro mezclador mecánico para obtener una 

mezcla homogénea y sin grumos. 

 

B.2.1.2.- POLIESTIRENO EXPANDIDO  M2 
 

Se solicita poliestireno expandido densidad 20 kg/m3, de e=80mm, como aislación térmica del sistema 

EIFS, se instalarán sobre la totalidad de los muros a trabajar, según las indicaciones del fabricante y lo 

expuesto anteriormente, no deberán existir separaciones entre las planchas para evitar cualquier 

filtración térmica. 

 

B.2.1.3.- MALLA DE FIBRA DE VIDRIO M2 
 

Se solicita malla de fibra de vidrio de 153 g/m2, se instalarán en la totalidad de los muros a trabajar, 

deberán instalarse refuerzos en los vanos de puertas y ventanas y en las esquinas, según las 

indicaciones del fabricante y lo expuesto anteriormente, imágenes de referencia N°4 y N°5. 

 

B.2.1.4.- REVESTIMIENTO DE TERMINACIÓN   
 

B.2.1.4.1.- REVESTIMIENTO MURO EXTERIOR M2 
 

Se solicita revestimiento acrílico, grano fino, marca weber, equivalente técnico o superior. El 

revestimiento exterior final del muro deberá simular el revestimiento existente de piedra, el color lo 

definirá profesional D.A.E.M. La aplicación será según las recomendaciones del fabricante, con llana 

metálica inoxidable, de forma uniforme, en un solo sentido y aplicándose por paños, evitando traslapos 

de texturas secas y húmedas, mínimo una mano de revestimiento. La mezcla se deberá mezclar con 

un taladro mezclador mecánico para obtener una mezcla homogénea. 

 

B.2.1.4.2.- REVESTIMIENTO MURO INTERIOR M2 
 

Se solicita estuco de e=25mm acabado liso, para el revestimiento interior de los muros con sistema 

EIFS, además posterior aplicación de pintura, de naturaleza esmalte al agua, con protección antihongos 

y bacterias, color a definir por la I.T.O y el profesional DAEM.  

 

Se aplicará rodillo o sistema airless, mínimo 2 manos de pintura. Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de rodillo o en caso de que la superficie no posea una tonalidad uniforme. 

Su tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. 

 

B.2.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLACIÓN POLIGYP   
 

Generalidades 

 

Se indica suministro e instalación de aislación poligyp para muros interiores, se incorporará una capa 

de poliestireno expandido, adherido a una plancha de yeso cartón, fijadas a los muros existentes como 

aislación térmica, para cumplir con los requisitos de aislación, para las condiciones climáticas de la 

zona. Este sistema se instala en los ambientes habitables, por lo que se considera únicamente en los 

muros interiores del comedor y de los pabellones B y C, en el caso del pabellón B se incorpora este 

sistema para mantener una propuesta artística en la fachada del pabellón.   
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Previo al inicio de los trabajos se consulta el retiro de los elementos instalados sobre los muros, tales 

como letreros, pizarras, diarios murales, extintores, calefont, etc. o cualquier otro elemento que se 

encuentre en el muro, con el fin de despejar las superficies de trabajo, todo el material deberá ser 

almacenado para posterior reinstalación, una vez finalizado los trabajos.  

 

Limpieza Superficies de Fachadas 

 

Se consulta la limpieza y desempolvado de superficie existente, así como el retiro de pinturas 

descascaradas y aplome con pasta de muro para corregir todo tipo de imperfecciones. Previo a los 

trabajos de limpieza se deberá quemar con una solución de ácido muriático al 10%, para luego limpiar 

la superficie y posteriormente lavar con agua. 

 

Instalación de aislación poligyp  

 

Para la instalación de las planchas se deberá corroborar las alturas y cotas, considerar el espesor final 

de las motas del pegamento poligyp (2,5 cm). Se disponen 10 motas de pegamento poligyp por m2, 

cada 40 cm en el horizontal y 40 cm en el sentido vertical, de aprox. 10 cm de diámetro y 5 cm de 

espesor, según imagen de referencia N°6. El pegamento debe ser aplicado sobre la plancha por la cara 

del poliestireno, posteriormente se disponen de 2 tacos de 10 mm de espesor en el piso y aplicar el 

revestimiento térmico contra la pared, este deberá quedar a 10 mm del nivel del cielo. Se deben 

chequear los aplomes y alineaciones. 

 

Las uniones en “L” deberán ser ejecutadas solapando una plancha con otra a fin de evitar puentes 

térmicos, según imagen de referencia N°7. 

 

                

Imagen de referencia N°6 motas de pegamento   Imagen de referencia N°7 uniones en L 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que no se sigan las exigencias mencionadas anteriormente, 

si se generan puentes térmicos a causa de mala disposición de los materiales o una mala terminación 

de los revestimientos.  

 

B.2.2.1.- PEGAMENTO POLIGYP M2 
 

Se solicita pegamento poligyp, para instalar el revestimiento térmico. La mezcla deberá seguir las 

dosificaciones del fabricante y se deberá mezclar con taladro mezclador mecánico para obtener una 

mezcla homogénea y sin grumos. 
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B.2.2.2.- REVESTIMIENTO TÉRMICO  M2 
 

Se solicitan planchas de aislante poligyp plusgrafíto, a base de planchas de yeso cartón de 10mm y 

poliestireno expandido densidad 15 kg/m3, de e=30mm, se instalarán sobre la totalidad de los muros a 

trabajar, con el mortero adhesivo, no deberán existir separaciones entre las planchas para evitar 

cualquier filtración térmica. 

 

Se procurará que en terminaciones de esta partida las uniones sean lo más prolijas posibles, 

reforzandose con malla de fibra de vidrio y posterior empastado y lijado. 

 

B.2.2.3.- APLICACIÓN DE PINTURA M2 
 

Se solicita aplicación de pintura, de naturaleza esmalte al agua, la pintura deberá contar protección 

antihongos y bacterias, color a definir por la I.T.O y el profesional D.A.E.M.  

 

Se aplicará rodillo o sistema airless, mínimo 2 manos de pintura.  Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de rodillo o en caso de que la superficie no posea una tonalidad uniforme. 

Su tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. 

 

B.3.- MEJORAMIENTO DE CAMARINES   
 

Generalidades 

 

Se contempla la redistribución de interior de los camarines, que permita incorporar una bodega de 

almacenamiento, además se contempla el refuerzo de la losa de hormigón, de acuerdo con planimetría 

correspondiente, lámina 04. 

 

B.3.1.- REBAJE Y NIVELACIÓN DE SUELO M3 
 

Se considera el desbaste del terreno, según planimetría correspondiente. Este procedimiento servirá 

para dejar la superficie en condiciones de ser nivelada. 

 

Se consulta un rebaje de terreno de 3 cm, eliminando toda la capa superior, materia orgánica y 

desecho. Se puede utilizar parte del excedente para el mejoramiento y nivelación de suelos, estos 

deben estar libres de piedras, escombros, o cualquier otro material perjudicial u orgánico. El material 

deberá ser tamizado y compactado. El material no utilizado deberá ser enviado a botadero autorizado. 

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimento para evitar resaltes 

o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo momento. 

 

Esta partida podrá ser rechazada si se presentan materiales inadecuados sobre la superficie o no está 

correctamente nivelada, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.3.2.- HORMIGÓN M3 
 

Se consulta hormigón G-17 para cubrir el radier de los camarines, este deberá quedar a nivel de la 

cancha, según planimetría correspondiente, con un espesor de 5 cm.  

 

El hormigón debe ser vibrado en forma mecánica o manual permitiendo quedar libre de partículas o 

secciones de aire y cumplirá con los requisitos propuestos en su fabricación, verificación de su 

procedencia y la realización, siguiendo las normas y reglamentos correspondientes al curado del 

hormigón. 
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Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de la Nch 170 Of.2016 "Hormigón requisitos 

generales". Esta partida podrá ser rechazada en caso que los materiales utilizados no cumplan con la 

normativa, el hormigón no tenga la dosificación indicada o si la superficie no es pareja y uniforme, por 

lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.3.3.- TABIQUERÍA DE METALCON M2 
 

Generalidades 

 

Se solicita la construcción y confección tabiquería de acero galvanizado tipo metalcon cintac, 

equivalente técnico o superior, para la distribución propuesta de los camarines. Se deberán considerar 

tanto los tabiques interiores, como la apertura y cierre de vanos para la nueva ubicación de puertas y 

ventanas, de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 03. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que la confección del tabique no cumpla con lo señalado a 

continuación, si los revestimientos presentan imperfecciones, como daños en el fibrocemento o 

separaciones entre placas o de no ceñirse a lo dispuesto en planimetría, por lo que el contratista deberá 

solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

Montantes 

 

Los montantes o pie derechos corresponden a un perfil tipo C 90CA085 y se disponen de forma vertical 

dentro de la canal o solera, dispuestos a 40 cm y fijados a la canal por medio de tornillos autoperforantes 

#8x1/2’’. 

 

Canal o Solera 

 

La canal o solera corresponde a un perfil tipo U 92C085 y se disponen de forma horizontal como solera 

superior e inferior, para conformar el marco del tabique. La canal recibe en su interior los montantes y 

se fijarán mediante tornillos autoperforantes #8x1/2’’. 

 

Aislación 

 

La aislación termoacústica será a base de fibra de vidrio 50 mm de espesor, deberá instalarse dentro 

de los tabiques, sin dejar separaciones y siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante 

para su instalación y seguridad. 

 

Arriostramientos 

 

Los muros deberán ser arriostrados con placas estructurales de OSB 11.1 mm en ambas caras y sin 

excepción. Esta placa se dispone sobre la estructura de Metalcon, se fijan a los montantes y canales 

mediante tornillos autoperforantes (cabeza de trompeta), con una distancia entre tornillos de 30 cm en 

uniones interiores y 15 cm en los bordes de la placa.  
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Anclaje Distribuido 

 

Está compuesto por un trozo de montante con una perforación en el centro, adicionalmente, un hilo de 

anclaje con tuerca y golilla, todos estos elementos deberán tener una protección de galvanizado. Se 

realiza una perforación cada 40 cm a lo largo del eje del muro. La perforación debe tener un diámetro 

mayor al utilizado en el hilo de anclaje. Se debe limpiar la perforación eliminando el material suelto 

dentro de ella, luego se instala el hilo junto con el adhesivo epóxico, se inserta el trozo de montante 

previamente perforado sobre el hilo ya instalado. Luego se instala la tuerca y golilla, proporcionando el 

apriete necesario para dejar completamente unido este anclaje a la fundación de tal forma de mantener 

el muro en su posición original, evitando el desplazamiento de este. 

 

Revestimiento de Tabique 

 

El revestimiento de los tabiques será a base de placas de fibrocemento estructural base de cerámica 

de 6mm para la cara interior, en la sección de los camarines y fibrocemento estructural de 10mm para 

la cara interior de la bodega. Estas placas se fijarán a las placas de OSB y a la estructura con tornillos 

autoperforantes con una distancia entre tornillos de 30 cm en uniones interiores y 15 cm en los bordes 

de la placa. Se procurará que en terminaciones de esta partida no se visualicen tornillos, uniones entre 

planchas u otrosebidamente empastadas y lijadas. 

 

B.3.4.- REVESTIMIENTO DE CIELO M2 
 

Se solicita fibra de vidrio 50 mm de espesor, para la aislación termoacústica, deberá instalarse dentro 

de los tabiques, sin dejar separaciones y siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante 

para su instalación y seguridad. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de presentarse puentes térmicos por separaciones entre el 

material, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.3.5.- REVESTIMIENTO DE MURO Y PISOS   
 

B.3.5.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLACIÓN DE TABIQUE M2 
 

Se solicita el suministro e instalación de fibra de vidrio 50 mm de espesor, como aislación térmica para 

los tabiques perimetrales de los camarines, deberá instalarse dentro de los tabiques, sin dejar 

separaciones y siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante para su instalación y 

seguridad. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de presentarse puentes térmicos por separaciones entre 

planchas, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.3.5.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE FIBROCEMENTO M2 
 

Se solicita el suministro e instalación de placas de fibrocemento estructural base de cerámica de 6mm 

para la cara interior, en la sección de los camarines y fibrocemento estructural de 10mm para la cara 

interior de la bodega. Estas placas se fijarán con tornillo autoperforante con una distancia entre tornillos 

de 30 cm en uniones interiores y 15 cm en los bordes de la placa, a la estructura de la tabiquería 

existente. Se procurará que en terminaciones de esta partida no se visualicen tornillos, uniones entre 

planchas u otros, quedando debidamente empastadas y lijadas. 
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Esta partida podrá ser rechazada en caso que las placas presenten imperfecciones, como daños en el 

fibrocemento o separaciones entre placas, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el 

V.B de la I.T.O. 

 

B.3.5.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA  M2 
 

Se solicita el suministro e instalación de cerámica en la superficie total de muro y piso para el interior 

de los camarines y sobre la superficie de piso de la bodega, de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 04. Cerámica de palmetas de 30x30 cm, color blanco, el material deberá ser 

aprobado con anterioridad por el profesional D.A.E.M. y de la I.T.O. Los guardapolvos del área de 

bodega serán de la misma materialidad y de 10cm de alto. Los cortes de la cerámica deberán hacerse 

a máquina y pulirse con esmeril, debiendo quedar totalmente prolijos. 

 

El procedimiento de instalación deberá realizarse siguiendo la normativa vigente, y su instalación se 

realizará de acuerdo con especificaciones técnicas del fabricante y mano de obra especializada. 

 

El sustrato base deberá encontrarse limpio, sano, plano, estable, sólido y seco, posteriormente se 

deberá preparar el adhesivo en polvo para cerámica, tipo bekron o equivalente técnico, su preparación 

será siguiendo las indicaciones y cantidades del fabricante, la mezcla deberá realizarse con un 

mezclador mecánico para obtener una mezcla homogénea, se aplicará con una llana dentada sobre el 

sustrato y sobre la palmeta de porcelana, posteriormente se posicionará la palmeta sobre el sustrato y 

se fijará con ayuda de un martillo de goma, se debe dejar una cantería de 2 mm entre cada palmeta, 

haciendo uso de separadores de plástico y finalmente se cubrirán con fragüe tonalidad similar.   

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimento para evitar resaltes 

o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo momento.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que la superficie no se encuentre nivelada, si las cerámicas 

están quebradas, si los cortes no son prolijos o no exista la separación correspondiente, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.3.6.- REINSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS UNI 
 

Se solicita la reinstalación de los artefactos sanitarios (wc, urinarios, lavamanos) y accesorios 

(dispensadores de papel y/o jabón) previamente retirados, se instalarán de acuerdo con la planimetría 

correspondiente lámina 04, cada uno deberá contar con una llave de paso de 1/2 pulgada y la 

instalación se realizará sobre la red de agua existente, garantizando la continuación del Sello Verde. 

 

Todos los artefactos y accesorios se entregarán instalados y funcionando. Se debe considerar los 

refuerzos necesarios en los tabiques que soportan artefactos. Todos los artefactos deben quedar 

centrados con respecto al recinto, ventana, revestimiento y otros elementos arquitectónicos.   

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso los artefactos no funcionen correctamente, tengan filtraciones 

o fallas o sufran daños como porcelana quebrada, por lo que el contratista deberá solucionar hasta 

obtener el V.B de la I.T.O. 
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B.3.7.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS  
 

Generalidades 

 

La instalación se realizará sobre la red de agua existente, garantizando la continuación del Sello Verde, 

de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 04. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso los artefactos no funcionen correctamente, tengan filtraciones 

o fallas, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.3.7.1- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO UNI 
 

Se solicita el suministro e instalación de receptáculo de ducha de 80x80cm, con desagüe, superficie 

antideslizante, de acrílico, modelo zen, marca Klipen, equivalente técnico o superior, su instalación será 

según las recomendaciones del fabricante, con sus respectivos sellos.  

 

Se para su instalación se debe desmontar el desagüe, posteriormente nivelar las patas para hacer tope 

con el suelo, posteriormente conectar el desagüe a la red de alcantarillado, con la pendiente correcta 

para el correcto drenaje del agua y finalmente fijar el desagüe al receptáculo con la respectiva silicona.  

 

B.3.7.2- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA DUCHA UNI 
 

Se solicita el suministro e instalación de mampara para ducha de 80 cm de ancho por 1.90 m de alto, 

vidrio espesor de 6mm, marca Muschy, equivalente técnico o superior, puerta con apertura hacia el 

exterior y manilla de acero inoxidable, su instalación será según las recomendaciones del fabricante, 

con sus respectivos sellos y protecciones para la salida de agua, fijada a los tabiques mediante tornillos.  

  

B.3.7.3- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE DUCHA UNI 
 

Se solicita el suministro e instalación columna urban de ducha cromado, marca Klipen, equivalente 

técnico o superior, de acero inoxidable y color plateado, idealmente con eficiencia hídrica. La instalación 

será según las recomendaciones del fabricante, considerar los refuerzos necesarios en el tabique. 

 

B.3.8.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE SANITARIO ML 
 

Se consulta la instalación de tabique sanitario prefabricado u otra solución de características similares 

o superiores a la solicitada, de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 04. 

 

Deberá ser conformado estructuralmente por planchas fenólicas, de 12 mm de espesor y perfiles de 

acero inoxidable, con una altura de 1.80m y una apertura inferior de 30cm, Las puertas y pilastras, 

deberán ser de la misma materialidad y contar con quincallería antivandálica. Los colores serán 

aprobados previamente por la I.T.O y profesional DAEM. La instalación será según las indicaciones del 

fabricante. 

 

Se marcarán todas las fijaciones al muro y al piso, e instalando los soportes con tornillos y con taladro 

y posteriormente las planchas se fijan a los soportes, se fijan los soportes de las pilastras al piso con 

pernos y se instalan las pilastras, finalmente se instalan las puertas, con las bisagras y la quincallería.   

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que el tabique presente deformaciones o desajustes, por lo 

que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 
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B.4.- MEJORAMIENTO PABELLÓN C, SALA CENTRO DE PADRES Y COMEDOR   
 

Generalidades 

 

Se solicita el mejoramiento del pabellón C, construcción original destinada a 3 viviendas de docentes, 

que contiene servicios higiénicos, cocina, dormitorio, sala estar - comedor, actualmente inhabilitados a 

ese uso, por lo que la Comunidad Educativa requiere su reactivación con parejas destinadas a recintos 

docentes como, de salas multiuso, sala pie, sala de profesores (destinado a docentes itinerantes de 

música, ed. física, inglés, y equipo PIE fonoaudióloga, terapeuta ocupacional y psicóloga)  y bodega, 

se incorporarán tabiques para dividir los espacios, así como cierre y apertura de vanos, instalación de 

cocina pequeña y re distribución de luminarias y enchufes. Por otra parte se solicita la instalación de 

tabiques para el retranqueo de puertas de acceso en la sala de centro de padres y comedor escolar 

para mejorar el acceso de los mismos. Indicado en lámina 04. 

 

B.4.1.- TABIQUERÍA DE METALCON M2 
 

Generalidades 

 

Se solicita la construcción y confección tabiquería de acero galvanizado tipo metalcon cintac, 

equivalente técnico o superior. Se deberán considerar tanto los tabiques interiores, como para el cierre 

de vano de la puerta, de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 04. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que la confección del tabique no cumpla con lo señalado a 

continuación, si los revestimientos presentan imperfecciones, como daños en el fibrocemento o 

separaciones entre placas o de no ceñirse a lo dispuesto en planimetría, por lo que el contratista deberá 

solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

Montantes 

 

Los montantes o pie derechos corresponden a un perfil tipo C 90CA085 y se disponen de forma vertical 

dentro de la canal o solera, dispuestos a 40 cm y fijados a la canal por medio de tornillos autoperforantes 

#8x1/2’’. 

 

Canal o Solera 

 

La canal o solera corresponde a un perfil tipo U 92C085 y se disponen de forma horizontal como solera 

superior e inferior, para conformar el marco del tabique. La canal recibe en su interior los montantes y 

se fijarán mediante tornillos autoperforantes #8x1/2’’. 

 

Aislación 

 

La aislación termoacústica será a base de fibra de vidrio 50 mm de espesor, deberá instalarse dentro 

de los tabiques, sin dejar separaciones y siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante 

para su instalación y seguridad. 
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Arriostramientos 

 

Los muros deberán ser arriostrados con placas estructurales de OSB 11.1 mm en ambas caras y sin 

excepción. Esta placa se dispone sobre la estructura de Metalcon, se fijan a los montantes y canales 

mediante tornillos autoperforantes (cabeza de trompeta), con una distancia entre tornillos de 30 cm en 

uniones interiores y 15 cm en los bordes de la placa.  

 

Anclaje Distribuido 

 

Está compuesto por un trozo de montante con una perforación en el centro, adicionalmente, un hilo de 

anclaje con tuerca y golilla, todos estos elementos deberán tener una protección de galvanizado. Se 

realiza una perforación cada 40 cm a lo largo del eje del muro. La perforación debe tener un diámetro 

mayor al utilizado en el hilo de anclaje. Se debe limpiar la perforación eliminando el material suelto 

dentro de ella, luego se instala el hilo junto con el adhesivo epóxico, se inserta el trozo de montante 

previamente perforado sobre el hilo ya instalado. Luego se instala la tuerca y golilla, proporcionando el 

apriete necesario para dejar completamente unido este anclaje a la fundación de tal forma de mantener 

el muro en su posición original, evitando el desplazamiento de este. 

 

Revestimiento de Tabique 

 

El revestimiento de los tabiques será a base de placas de fibrocemento estructural de 10mm. Estas 

placas se fijarán a las placas de OSB y a la estructura con tornillos autoperforantes con una distancia 

entre tornillos de 30 cm en uniones interiores y 15 cm en los bordes de la placa. Se procurará que en 

terminaciones de esta partida no se visualicen tornillos, uniones entre planchas u otros, debidamente 

empastadas y lijadas. 

 

B.4.2.- REDISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS Y ENCHUFES  
 

Se solicita la redistribución de luminarias y enchufes de todo el pabellón C, según la nueva distribución 

de espacios, de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 09. Se utilizarán los artefactos 

eléctricos existentes como luminarias, enchufes, interruptores y canalización. 

 

Materiales que se puedan reutilizar, serán entregados a la I.T.O. a través de libro de obra, para la 

definición de su disposición final en bodegas de la Municipalidad, todo el material que no será reutilizado 

deberá ser trasladado y depositado en el vertedero autorizado más cercano. Se reutilizará material en 

buen estado, con todas las piezas, como luminarias, enchufes, interruptores.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que el sistema eléctrico presente fallas o si alguno de los 

artefactos se encuentra en mal estado, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B 

de la I.T.O. 

 

B.5.- MEJORAMIENTO SERVICIO HIGIÉNICO UNIVERSAL   
 

Generalidades 

 

Se consulta nuevo ingreso al servicio higiénico universal y recambio de los artefactos sanitarios, para 

cumplir con las normativas vigentes. La instalación se realizará sobre la red de agua existente, 

garantizando la continuación del Sello Verde. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso los artefactos no funcionen correctamente, tengan filtraciones 

o fallas o sufran daños como porcelana quebrada, por lo que el contratista deberá solucionar hasta 

obtener el V.B de la I.T.O. 
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B.5.1- CIERRE DE VANO PARA INSTALACIÓN DE VENTANA UNI 
 

Se solicita el cierre de los vanos remanentes de la desinstalación de la puerta y ventana, se debe 
considerar que la ventana se instalará sobre el vano de la puerta por lo que se deberá mantener esa 
superficie libre para su futura instalación. El cierre del vano se realizará con albañilería de bloques de 
hormigón respetando las dimensiones existentes, se deberá estucar y dejar la superficie lista los 
trabajos. 
 

B.5.2- REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE MURO Y PISO  
 

B.5.2.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA  M2 
 

Se solicita el suministro e instalación de cerámica de muro y piso para el interior del S.H Universal, con 

su respectivo fregué blanco, se cubrirá toda la superficie del piso y en el muro se instalará una franja 

de 1.20 m de ancho por 90cm de alto. Cerámica de palmetas de 30x30 cm, color blanco, el material 

deberá ser aprobado con anterioridad por el profesional D.A.E.M. y de la I.T.O. Los guardapolvos serán 

de la misma materialidad y de 10cm de alto. Los cortes de la cerámica deberán hacerse a máquina y 

pulirse con esmeril, debiendo quedar totalmente prolijos. 

 

El procedimiento de instalación deberá realizarse siguiendo la normativa vigente, y su instalación se 

realizará de acuerdo con especificaciones técnicas del fabricante y mano de obra especializada. 

 

El sustrato base deberá encontrarse limpio, sano, plano, estable, sólido y seco, posteriormente se 

deberá preparar el adhesivo en polvo para cerámica, tipo bekron o equivalente técnico, su preparación 

será siguiendo las indicaciones y cantidades del fabricante, la mezcla deberá realizarse con un 

mezclador mecánico para obtener una mezcla homogénea, se aplicará con una llana dentada sobre el 

sustrato y sobre la palmeta de porcelana, posteriormente se posicionará la palmeta sobre el sustrato y 

se fijará con ayuda de un martillo de goma, se debe dejar una cantería de 2 mm entre cada palmeta, 

haciendo uso de separadores de plástico y finalmente se cubrirán con fragüe tonalidad similar.   

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimento para evitar resaltes 

o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo momento.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que la superficie no se encuentre nivelada, si las cerámicas 

están quebradas, si los cortes no son prolijos o no exista la separación correspondiente, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.5.3- REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  
 

B.5.3.1- SUMINISTRO E INSTALACIÓN WC UNIVERSAL  UNI 
 

Se consulta la instalación de W.C. de accesibilidad universal, modelo Akim2 de Wasser, equivalente 

técnico o superior, color blanco, porcelana vitrificada, certificado según norma NCh407, la altura del 

asiento deberá cumplir con el Decreto 50, con descarga al piso y sistema DUAL FLUSH de 7 lts. Se 

instalará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 04. Se deberán considerar, los respectivos sellos, el asiento y tapa deberá ser 

de Urea, cierre suave color blanco, llave de paso y todos los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. Se deberán realizar las instalaciones y pruebas de hermeticidad. 
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B.5.3.2- SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS UNIVERSAL  UNI 
 

Se consulta la instalación de lavamanos suspendido de accesibilidad universal, de porcelana vitrificada 

blanca, modelo Lizt2 de wasser, equivalente técnico o superior, de instalación autoportante al muro 

según recomendaciones del fabricante y deberá cumplir las exigencias del Decreto 50. Se deberá 

instalar grifería, tipo monomando modelo concept intermedio, marca Klipen, equivalente técnico o 

superior, color plateado, diámetro acorde con las medidas lavamanos, llave de paso y todos los 

accesorios necesarios para su buen funcionamiento, siguiendo las instrucciones de instalación del 

fabricante y de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 04. 

 

B.5.3.3- SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE APOYO FIJA  UNI 
 

Se considera la instalación de una barra de apoyo fija, tubo de acero inoxidable 32 mm de diámetro x 

60 cm y fijación a muro mediante flanches y pernos. Ubicación y la altura de instalación deberá cumplir 

con las exigencias del decreto 50. 

 

B.5.3.4- SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE APOYO ABATIBLE  UNI 
 

Se considera la Instalación de barra de apoyo abatible, tubo de acero inoxidable de 16,8 cm de alto y 

60 cm de largo y fijación a muro mediante pletina de anclaje y tornillos de acero inoxidable. Ubicación 

y la altura de instalación deberá cumplir con las exigencias del decreto 50. 

 

B.5.3.5- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO UNI 
 

Se consulta la instalación de dispensador de papel higiénico, de acero inoxidable, para rollos de papel 

industrial. Instalación a muro, ubicación y la altura de instalación deberá cumplir con las exigencias del 

decreto 50. 

 

B.5.3.6- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL UNI 
 

Se consulta la instalación de dispensador de toallas de papel, para rollos de papel industriales con 

palanca de manipulación. Instalación a muro, ubicación y la altura de instalación deberá cumplir con 

las exigencias del decreto 50. 

 

B.5.3.7- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN UNI 
 

Se consulta la instalación de dispensadores de jabón, de acero inoxidable, con botón de manipulación. 

Instalación a muro, ubicación y la altura de instalación deberá cumplir con las exigencias del decreto 

50. 

 

B.6.- MEJORAMIENTO MUROS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS INTERIORES   
 

Generalidades. 

 

Se consulta el mejoramiento de las fachadas del recinto educacional, corresponde a la aplicación de 

pintura exterior en las fachadas que no poseen la aislación EIFS, aplicación de pintura o revestimiento 

de los muros interiores, según lo señalado en planimetría. Reposición de revestimientos de piso 

interiores de todas las áreas a intervenir en el establecimiento educacional, pabellones A, B y C, 

comedor, cocina y sala centro de padres. 
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B.6.1.- APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR M2 
 

Se deberá aplicar pintura, en las fachadas que no hayan sido intervenidas por el sistema EIFS, a 

excepción de los muros con intervención artística, de naturaleza esmalte al agua, terminación mate, 

color a definir con la I.T.O y Profesional DAEM, deberá cumplir con protección antihongos y bacterias, 

de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 03. La superficie deberá quedar con una 

excelente película de terminación. 

 

Esta partida deberá considerar todos los trabajos previos, raspado de pintura existente, estucado y/o 

pasta muro para cubrir imperfecciones y nivelar superficies e implementos necesarios para su 

ejecución, herramientas, mano de obra, maquinaria y materiales. 

 

Se aplicará rodillo o sistema airless, mínimo 2 manos de pintura.  Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de rodillo o en caso de que la superficie no posea una tonalidad uniforme. 

Su tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. 

 

B.6.2.- APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR M2 
 

Se deberá aplicar pintura, todos los muros interiores del recinto educacional que no hayan sido 

intervenidos por la aislación poligyp o el sistema EIFS, de naturaleza esmalte al agua, terminación 

mate, color a definir con la I.T.O y Profesional DAEM, deberá cumplir con protección antihongos y 

bacterias, de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 03. La superficie deberá quedar con 

una excelente película de terminación.  

 

Esta partida deberá considerar todos los trabajos previos, en caso de ser necesario, raspado de pintura 

existente, estucado y/o pasta muro para cubrir imperfecciones y nivelar superficies e implementos 

necesarios para su ejecución, herramientas, mano de obra, maquinaria y materiales. 

 

Se aplicará rodillo o sistema airless, mínimo 2 manos de pintura.  Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de rodillo o en caso de que la superficie no posea una tonalidad uniforme. 

Su tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. 

 

B.6.3.- REVESTIMIENTO DE MURO ÁREA DE COCINA M2 
 

Se solicita el suministro e instalación de cerámica de muro para el interior del área de cocina del 

comedor, que será de la totalidad de la superficie del muro de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 03. Cerámica de palmetas de 30x30 cm, color blanco, el material deberá ser 

aprobado con anterioridad por el profesional D.A.E.M. y de la I.T.O. Los cortes de la cerámica deberán 

hacerse a máquina y pulirse con esmeril, debiendo quedar totalmente prolijos. 

 

El procedimiento de instalación deberá realizarse siguiendo la normativa vigente, y su instalación se 

realizará de acuerdo con especificaciones técnicas del fabricante y mano de obra especializada. 

 

El sustrato base deberá encontrarse limpio, sano, plano, estable, sólido y seco, posteriormente se 

deberá preparar el adhesivo en polvo para cerámica, tipo bekron o equivalente técnico, su preparación 

será siguiendo las indicaciones y cantidades del fabricante, la mezcla deberá realizarse con un 

mezclador mecánico para obtener una mezcla homogénea, se aplicará con una llana dentada sobre el 

sustrato y sobre la palmeta de porcelana, posteriormente se posicionará la palmeta sobre el sustrato y 

se fijará con ayuda de un martillo de goma, se debe dejar una cantería de 2 mm entre cada palmeta, 

haciendo uso de separadores de plástico y finalmente se cubrirán con fragüe tonalidad similar.   
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Esta partida podrá ser rechazada en caso que la superficie no se encuentre nivelada, si las cerámicas 

están quebradas, si los cortes no son prolijos o no exista la separación correspondiente, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.6.4- REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PISOS INTERIORES  
 

B.6.4.1- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO  M2 
 

Se considera el suministro e instalación porcelanato de 20x120cm, diseño de madera, para la superficie 

total del piso de los pabellones A, B y C y sala centro de padres, de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 05, modelo treverklife cherry mate marca Marazzi, equivalente técnico o 

superior, las que deberán ser aprobadas por el profesional D.A.E.M., los guardapolvos serán de la 

misma materialidad y de 10cm de alto. Los cortes del porcelanato deberán hacerse a máquina y pulirse 

con esmeril, debiendo quedar totalmente prolijos. 

 

El procedimiento de instalación deberá realizarse siguiendo la normativa vigente, y su instalación se 

realizará de acuerdo con especificaciones técnicas del fabricante y mano de obra especializada. 

 

El suelo base deberá encontrarse limpio, sano, plano, estable, sólido y seco, posteriormente se deberá 

preparar el adhesivo en polvo para porcelanato interior de grandes dimensiones, se recomienda 

pegamento porcelanato flex 3 en 1 marca weber o equivalente técnico, su preparación será siguiendo 

las indicaciones y cantidades del fabricante, la mezcla deberá realizarse con un mezclador mecánico 

para obtener una mezcla homogénea, se aplicará con una llana dentada sobre el sustrato y sobre la 

palmeta de porcelana, posteriormente se posicionará la palmeta sobre el sustrato y se fijará con ayuda 

de un martillo de goma, se debe dejar una cantería de 3 mm entre cada palmeta, haciendo uso de 

separadores de plástico y finalmente se cubrirán con fragüe tonalidad similar.   

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimentos colindantes para 

evitar resaltes o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo momento.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que la superficie no se encuentre nivelada, si las palmetas 

están quebradas, si los cortes no son prolijos o no exista la separación correspondiente, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

 
 

Imagen de referencia N°8, porcelanato 

 

B.6.4.2- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA M2 
 

Se solicita el suministro e instalación de cerámica de piso para el interior del comedor y cocina, de 

acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 05. Cerámica antideslizante de palmetas de 30x30 

cm, color a definir, el material deberá ser aprobado con anterioridad por el profesional D.A.E.M. y de la 

I.T.O. Los cortes de la cerámica deberán hacerse a máquina y pulirse con esmeril, debiendo quedar 

totalmente prolijos. 
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El procedimiento de instalación deberá realizarse siguiendo la normativa vigente, y su instalación se 

realizará de acuerdo con especificaciones técnicas del fabricante y mano de obra especializada. 

 

El sustrato base deberá encontrarse limpio, sano, plano, estable, sólido y seco, posteriormente se 

deberá preparar el adhesivo en polvo para cerámica, tipo bekron o equivalente técnico, su preparación 

será siguiendo las indicaciones y cantidades del fabricante, la mezcla deberá realizarse con un 

mezclador mecánico para obtener una mezcla homogénea, se aplicará con una llana dentada sobre el 

sustrato y sobre la palmeta de porcelana, posteriormente se posicionará la palmeta sobre el sustrato y 

se fijará con ayuda de un martillo de goma, se debe dejar una cantería de 2 mm entre cada palmeta, 

haciendo uso de separadores de plástico y finalmente se cubrirán con fragüe tonalidad similar.   

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimentos colindantes para 

evitar resaltes o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo momento.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que la superficie no se encuentre nivelada, si las cerámicas 

están quebradas, si los cortes no son prolijos o no exista la separación correspondiente, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.7.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS Y PUERTAS  
 

B.7.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS DE ALUMINIO UNI 
 

Se consulta la provisión e instalación de ventanas, que respondan a las dimensiones señaladas en la 

tabla de ventanas propuestas, serán de tipo proyectante de aluminio RPT, color madera o titanio. 

Deberán contar con doble vidriado hermético DVH, compuesto por un doble vidrio de baja emisividad 

o low e de e=4mm cada uno y con una cámara de aire de 6mm. Se deben considerar los sellos y 

siliconas correspondientes, según sustrato. Deberá contar con quincallería burlete en acristalamiento y 

doble contacto de EPDM, brazo proyectante de aluminio y cierre multipunto. 

 

La instalación será siguiendo las recomendaciones del fabricante, se debe comprobar que el vano este 

plano y firme antes de su instalación, se deberá tener especial precaución con el vano donde se 

instalará, ya que si éste es de algún tipo de metal (por ejemplo, acero) con potencial galvánico diferente 

al del marco (como el aluminio) se puede producir una oxidación acelerada producto de la corrosión 

galvánica. Se procederá a instalar el marco, con tornillo y tarugos de acuerdo al sustrato, deberán 

colocarse las fijaciones a no más de 25 cm de las esquinas del marco y a 50 cm de separación entre 

sí, considerando tres fijaciones en cada perfil vertical y dos en cada perfil horizontal. Posteriormente se 

aplicarán los sellos interiores entre el sustrato y el perfil, se podrá aplicar espuma de poliuretano 

expansiva o según las recomendaciones del fabricante, luego se aplicará silicona por todo el perímetro 

del perfil para completar el sellado. Finalmente se procederá a instalar las hojas de la ventana. Se 

deberá tener especial precaución con el vano donde se instalará, ya que si éste es de algún tipo de 

metal (por ejemplo, acero) con potencial galvánico diferente al del marco (como el aluminio) se puede 

producir una oxidación acelerada producto de la corrosión galvánica. 

 

Se deberá entregar las medidas de todos los espesores de cada ventana con su certificado 

correspondiente para la aprobación del profesional D.A.E.M. y de la I.T.O. Esta partida podrá ser 

rechazada en caso de que las ventanas no cumplan con las especificaciones técnicas o si sus 

instalaciones sufren daños, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 
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B.7.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECCIÓN METÁLICA  UNI 
 

Se consulta la provisión e instalación de estructura metálica para las ventanas de exteriores de los 

camarines que dan hacia el sector de la cancha techada, al interior del vano correspondiente. La 

estructura metálica en acero, en las dimensiones detalladas, perfil rectangular 50x30x2mm, diseño y 

ubicación de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 06. El Contratista deberá considerar 

todos los ajustes necesarios para afianzar la estructura metálica en caso de que presenten desajustes 

hasta obtener un perfecto acabado. 

 

La fabricación de las estructuras se hará de acuerdo con la norma NCh 428, complementada por las 

disposiciones del Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC). Durante la fabricación 

deberán emplearse los mejores y más modernos métodos de fabricación. Salvo indicación contraria en 

planos, todos los elementos se fabricarán sin contra-flechas. 

Fijación con pletinas interiores 

 

Se indica el anclaje tipo pletinas interiores, se realiza mediante la colocación de pletinas en los extremos 

de la estructura metálica, de 30 mm., se fijarán en la cara interior del rasgo de la ventana. El contratista 

deberá considerar todos los ajustes necesarios en la instalación de la protección metálica, tomando 

todas las precauciones en los rasgos de las ventanas, correspondiente en caso de que presenten 

desajustes hasta obtener un perfecto acabado 

 

Aplicación Anticorrosivo – Esmalte Sintético 

 

Se consulta la aplicación de pintura sobre las estructuras metálicas. Primero se deberá aplicar 

anticorrosivo sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, mínimo dos manos, la 

superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite, para eliminar el aceite de protección del fierro, 

se usará aguarrás mineral o diluyente sintético. Su aplicación puede ser con brocha, rodillo o sistema 

airless. Posteriormente se aplicará el esmalte sintético de terminación, resistente a la humedad, una 

vez preparada la base, se aplicará sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, marca 

Renner, Sherwin Williams o equivalente técnico, las que deberán ser aprobadas por la I.T.O., su 

tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. Su aplicación puede ser 

con brocha, rodillo o sistema airless, mínimo 3 manos de pintura.  Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de brochas o rodillos o en caso de que la superficie no posea una tonalidad 

uniforme.  

 

B.7.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA MOSQUITERO  UN 
 

Se consulta la provisión e instalación de malla mosquitero para las ventanas del recinto educacional, 

se construirán a base de pino cepillado de 2x2’, la madera deberá contar con una protección de barniz 

color nogal, la malla se fijarán con grapas, se instalarán a entre la ventana y la protección metálica. Las 

dimensiones serán acordes con las dimensiones de las ventanas detalladas en la tabla de ventanas 

propuestas. 

 

El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios para afianzar la estructura, en caso de 

que presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado. Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de que las dimensiones no concuerden con las ventanas o si quedan vacíos, no cumpliendo con 

su función, o si bien la malla no queda correctamente tensada, por lo que el contratista deberá 

solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 
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B.7.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS MACIZAS  
 

Generalidades 

 

Se solicita la reposición de todas las puertas del recinto educativo, para cumplir con los requisitos de 

la aislación térmica para las condiciones climáticas de la zona. Se debe considerar la ampliación de los 

vanos existente ya que se implementarán puertas de 90cm en su mayoría, en cumplimiento con la 

normativa vigente. Se ubicarán de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 05.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que las puertas no cuenten con las características descritas 

a continuación, presenten deformaciones, su instalación presente fallas, como problemas en el cierre 

o apertura o no queden debidamente centradas, por lo que el contratista deberá solucionar hasta 

obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.7.4.1.- PUERTAS MACIZAS CON MIRILLA  
 

Generalidades 

 

Las puertas serán de madera sólida y contarán con mirilla de 0.20x0.60 m, ubicada a 1.00 m desde la 

base de la puerta, el cristal de la mirilla deberá ser translúcido, contar con marco y sellarse 

correctamente para evitar puentes térmicos. Las puertas deberán ser fabricadas a solicitud, con las 

especificaciones solicitadas, según imagen de referencia. Se ubicarán de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 05.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que las puertas no cuenten con las características descritas 

anteriormente, presenten deformaciones, la madera o el cristal presenten daño, como golpes y 

trizaduras, su instalación presente fallas, como problemas en el cierre o apertura o no queden 

debidamente centradas, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 
 

Imagen de referencia N°9, puerta con mirilla 

 

B.7.4.1.1.- PUERTAS CON MIRILLA 90x200cm UN 
 

Se consulta la provisión e instalación de puertas macizas con mirilla de 90x200cm. Deberán 

considerarse los marcos de pino finger, ambos quedando en total simetría vertical y horizontal. Ambos 

recibirán una protección para maderas tipo látex y barniz color natural. La estructura del marco o vano 

se deberán anclar por medio de tornillos cabeza avellanada de 3” como mínimo 2 bisagras metálicas 

de 3” x 3” color plomo e irán en el marco dentro de cortes interiores para proteger las bisagras. Se 

ubicarán en las salas 2C y biblioteca y corresponden a la nomenclatura P1’, de acuerdo con la 

planimetría correspondiente, lámina 05. 
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B.7.4.1.2.- PUERTAS CON MIRILLA 90x200cm + MAMPARA MACIZA UN 
 

Se consulta la provisión e instalación de puertas macizas con mirilla de 90x200cm, junto con mampara 

maciza de madera, de 20x200cm. Deberán considerarse los marcos de pino finger, ambos quedando 

en total simetría vertical y horizontal. Ambos recibirán una protección para maderas tipo látex y barniz 

color natural. La estructura del marco o vano se deberán anclar por medio de tornillos cabeza 

avellanada de 3” como mínimo 2 bisagras metálicas de 3” x 3” color plomo e irán en el marco dentro 

de cortes interiores para proteger las bisagras. Se ubicarán en las salas de clase 1C y biblioteca y 

corresponden a la nomenclatura P5 y se ubicarán de acuerdo con la planimetría correspondiente, 

lámina 05. 

 

B.7.4.2.- PUERTAS MACIZAS   
 

Generalidades 

 

Las puertas serán macizas de pino radiata, modelo Alejandría, según imagen de referencia, de acuerdo 

con las medidas indicadas en la tabla de puertas propuestas. Se ubicarán de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 05.  

 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que las puertas no cuenten con las características descritas 

a continuación, presenten deformaciones o no estén en excelentes condiciones, su instalación presente 

fallas, como problemas en el cierre o apertura o no queden debidamente centradas, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

 
Imagen de referencia N°10, puerta maciza 

 

B.7.4.2.1.- PUERTAS MACIZAS 90x200xm UN 
 

Se consulta la provisión e instalación de puertas macizas de pino radiata, modelo Alejandría, de 

90x200cm Deberá considerarse los marcos de pino finger, ambos quedando en total simetría vertical y 

horizontal. Ambos recibirán una protección para maderas tipo látex y barniz color natural. La estructura 

del marco o vano se deberán anclar por medio de tornillos cabeza avellanada de 3” como mínimo 2 

bisagras metálicas de 3” x 3” color plomo e irán en el marco dentro de cortes interiores para proteger 

las bisagras. Corresponden a la nomenclatura P1 y se ubicarán de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 05. 
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B.7.4.2.2.- PUERTAS MACIZAS 80x200xm UN 
 

Se consulta la provisión e instalación de puertas macizas de pino radiata, modelo Alejandría, de 

80x200cm Deberá considerarse los marcos de pino finger, ambos quedando en total simetría vertical y 

horizontal. Ambos recibirán una protección para maderas tipo látex y barniz color natural. La estructura 

del marco o vano se deberán anclar por medio de tornillos cabeza avellanada de 3” como mínimo 2 

bisagras metálicas de 3” x 3” color plomo e irán en el marco dentro de cortes interiores para proteger 

las bisagras. Corresponden a la nomenclatura P4 y se ubicarán de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 05. 

 

B.7.4.2.3.- PUERTAS MACIZAS 70x200xm UN 
 

Se consulta la provisión e instalación de puertas macizas de pino radiata, modelo Alejandría, de 

70x200cm Deberá considerarse los marcos de pino finger, ambos quedando en total simetría vertical y 

horizontal. Ambos recibirán una protección para maderas tipo látex y barniz color natural. La estructura 

del marco o vano se deberán anclar por medio de tornillos cabeza avellanada de 3” como mínimo 2 

bisagras metálicas de 3” x 3” color plomo e irán en el marco dentro de cortes interiores para proteger 

las bisagras. Corresponden a la nomenclatura P3 y se ubicarán de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 05. 

 

B.7.4.2.4.- PUERTAS MACIZA 90x200cm + MAMPARA MACIZA UN 
 

Se consulta la provisión e instalación de puertas macizas de pino radiata, modelo Alejandría, de  

90x200cm, junto con mampara maciza de madera, de 20x200cm. Deberán considerarse los marcos de 

pino finger, ambos quedando en total simetría vertical y horizontal. Ambos recibirán una protección para 

maderas tipo látex y barniz color natural. La estructura del marco o vano se deberán anclar por medio 

de tornillos cabeza avellanada de 3” como mínimo 2 bisagras metálicas de 3” x 3” color plomo e irán 

en el marco dentro de cortes interiores para proteger las bisagras. Se ubicarán en el comedor y en la 

multisala y corresponden a la nomenclatura P2 y se ubicarán de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 05. 

   

B.7.5.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURAS  UN 
 

Se consulta la provisión e instalación de cerradura tipo papaiz cromada con manilla y cilindro, modelo 

960L, marca Scanavini, equivalente técnico o superior, las que deberán ser aprobadas por el 

profesional D.A.E.M. Se instalarán en todas las puertas señaladas en planimetría correspondiente, 

lámina 04 y 05, en el caso de las puertas dobles la cerradura se instala únicamente en la puerta 

derecha, siguiendo las recomendaciones del fabricante y se deberá abrir la perforación en la puerta 

para su instalación, evitando causar daños a la puerta, se entregarán 3 llaves. Esta partida podrá ser 

rechazada en caso que la cerradura presente dificultad para su apertura y cierre o en caso de 

presentarse daños en la puerta, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la 

I.T.O. 

 

B.7.6.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPES DE PUERTA UN 
 

Se consulta suministro e instalación de tope de puerta tipo media luna de acero inoxidable, debe contar 

con goma en la cara que recibe la puerta. Se deberá instalar atornillada al piso, para evitar el choque 

con el muro. Esta partida podrá ser rechazada en caso que el tope de la puerta presente deformaciones 

o si no está correctamente instalado, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B 

de la I.T.O. 
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Imagen de referencia N°11, tope de puerta 

 

B.8.- MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE PATIOS ESCOLARES   
 

Generalidades 

 

Se propone el mejoramiento de los patios escolares existentes para proponer áreas de descanso, áreas 

de juegos pasivos y activos, así como la nivelación y recambio de los pavimentos para permitir una 

superficie adecuada para la ruta accesible. 

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimentos colindantes, donde 

corresponda, para evitar resaltes o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo 

momento.  

 

B.8.1- PAVIMENTACIÓN DE PATIOS ESCOLARES 1, 2 y 3  
 

B.8.1.1- REBAJE Y NIVELACIÓN DE SUELO M3 
 

Se considera el desbaste del terreno y radier de los tres patios, según planimetría correspondiente, 

lámina 07. Este procedimiento servirá para dejar la superficie en condiciones de ser nivelada. 

 

Se consulta un rebaje de terreno de 07 cm, eliminando toda la capa superior, materia orgánica y 

desecho. Se puede utilizar parte del excedente para el mejoramiento y nivelación de suelos, estos 

deben estar libres de piedras, escombros, o cualquier otro material perjudicial u orgánico. El material 

deberá ser tamizado y compactado. El material no utilizado deberá ser enviado a botadero autorizado. 

Esta partida podrá ser rechazada si se presentan materiales inadecuados sobre la superficie o no está 

correctamente nivelada, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimento para evitar resaltes 

o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo momento. 

 

B.8.1.2.- HORMIGÓN M3 
 

Se consulta hormigón G-17 para cubrir toda la superficie de los tres patios escolares, según planimetría 

correspondiente, con un espesor de 7 cm.  

 

El hormigón debe ser vibrado en forma mecánica o manual permitiendo quedar libre de partículas o 

secciones de aire y cumplirá con los requisitos propuestos en su fabricación, verificación de su 

procedencia y la realización, siguiendo las normas y reglamentos correspondientes al curado del 

hormigón. 

 

Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de la Nch 170 Of.2016 "Hormigón requisitos 

generales". Esta partida podrá ser rechazada en caso que los materiales utilizados no cumplan con la 

normativa, el hormigón no tenga la dosificación indicada o si la superficie no es pareja y uniforme, por 

lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 
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El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimentos colindantes, donde 

corresponda, para evitar resaltes o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo 

momento.  

 

B.8.2- PAVIMENTACIÓN DE PATIO ESCOLAR 4  
 

B.8.2.1- REBAJE Y NIVELACIÓN DE SUELO M3 
 

Se considera el desbaste del terreno, según planimetría correspondiente, lámina 07. Este 

procedimiento servirá para dejar la superficie en condiciones de ser nivelada. 

 

Se consulta un rebaje de terreno de 12 cm, eliminando toda la capa superior, materia orgánica y 

desecho. Se puede utilizar parte del excedente para el mejoramiento y nivelación de suelos, estos 

deben estar libres de piedras, escombros, o cualquier otro material perjudicial u orgánico. El material 

deberá ser tamizado y compactado. El material no utilizado deberá ser enviado a botadero autorizado. 

Esta partida podrá ser rechazada si se presentan materiales inadecuados sobre la superficie o no está 

correctamente nivelada, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimento para evitar resaltes 

o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo momento. 

 

B.8.2.2.- CAMA DE RIPIO 05cm M3 
 

Se considera una cama de ripio de 05 cm de espesor, el ripio será de canto rodado de tamaño máximo 

de 2”, se deberá esparcir el ripio de forma uniforme sobre la superficie en capas y compactarse de 

forma mecánica con la humedad necesaria de acuerdo con el material, hasta obtener una superficie 

pareja. Esta partida podrá ser rechazada si el ripio no cumple con las características mencionadas o 

en caso de que la superficie no sea correctamente compactada, por lo que el contratista deberá 

solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.8.2.3.- IMPERMEABILIZACIÓN M2 
 

Se consulta polietileno en film de 0,2 mm como material para impermeabilizar el área del radier. Se 

deberá instalar sobre todas las caras en que el hormigón entre en contacto con el terreno natural y/o 

rellenos con un traslapo de 0,40 m. Esta partida podrá ser rechazada en caso de presentarse traslapes 

menores o si se encuentran áreas sin cubrir, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener 

el V.B de la I.T.O. 

 

B.8.2.4.- MOLDAJE M2 
 

Se consulta moldaje que permita realizar el vaciado del hormigón en el área proyectada, este podrá 

ser metálicos, madera u otro material suficientemente resistente, rígido y hermético con la capacidad 

de soportar las cargas derivadas del hormigón y el peso propio, sin sufrir deformaciones o 

desplazamientos. Previo al hormigonado, entre paredes internas se aplicará una capa antiadherente o 

desmoldante a base de aceites, aditivos o agentes químicos según la materialidad de las placas. Esta 

partida podrá ser rechazada en caso de que el moldaje sufra deformaciones al momento del vaciado, 

por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 
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B.8.2.5.- MALLA ACMA C-92 M2 
 

Se consulta la instalación de malla ACMA C92 galvanizado de ø 4,2 mm acero calidad AT 56 - 50h 

cubriendo toda el área proyectada, siguiendo la normativa estructural vigente en sus traslapos. Normas 

chilenas (Nch 1173 of. 77 – Nch 219 of. 77). se colocará sobre la superficie previamente 

impermeabilizada para realizar posteriormente el vaciado del hormigón. Esta partida podrá ser 

rechazada si el material no corresponde al mencionado o se presentan áreas sin cubrir, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.8.2.6.- HORMIGÓN M3 
 

Se consulta hormigón G-17 para cubrir toda la superficie proyectada, según planimetría 

correspondiente, con un espesor de 7 cm.  

 

El hormigón debe ser vibrado en forma mecánica o manual permitiendo quedar libre de partículas o 

secciones de aire y cumplirá con los requisitos propuestos en su fabricación, verificación de su 

procedencia y la realización, siguiendo las normas y reglamentos correspondientes al curado del 

hormigón. 

 

Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de la Nch 170 Of.2016 "Hormigón requisitos 

generales". Esta partida podrá ser rechazada en caso que los materiales utilizados no cumplan con la 

normativa, el hormigón no tenga la dosificación indicada o si la superficie no es pareja y uniforme, por 

lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

El contratista deberá tener la precaución de mantener el mismo nivel de pavimentos colindantes, donde 

corresponda, para evitar resaltes o desniveles en la superficie, asegurando la accesibilidad en todo 

momento.  

 

B.8.3- INTERVENCIÓN DE PATIO 1  
 

B.8.3.1- MOBILIARIO EN OBRA UNI 
 

Plaza de descanso  

 

Se solicita la construcción en obra de banca jardinera a base de albañilería de ladrillo y madera, la 

jardinera será de 1x1m y la banca de 60 cm de ancho x 45 cm de alto desde el nivel de piso, su 

ubicación será de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 07. 

 

Se confeccionará la jardinera a base de ladrillo estándar de 14x20x5 cm, los ladrillos se fijarán con 

mortero, siguiendo el sistema constructivo de albañilería simple. Los bancos serán a base de tablas de 

pino cepillado 2x4 pulgadas, sin grandes deformaciones, previamente barnizadas. El diseño será según 

propuesta de referencia, el contratista podrá proponer un diseño alternativo que deberá ser aprobado 

por la I.T.O y profesional DAEM. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de presentarse defectos en los materiales o si las tablas de 

maderas no son tratadas, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 
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 Imagen de referencia N° 12, plaza de descanso - Fundación Patio Vivo Colegio Victoria Prieto  

 

B.8.3.2- SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN UNI 
 

Se solicita el suministro y plantación de árbol de especie local, a definir con la I.T.O y profesional DAEM, 

en la jardinera de hormigón, se recomienda de uso de tierra local y abono natural para plantar la especie 

vegetal. 

 

B.8.4- INTERVENCIÓN DE PATIO 2  
 

B.8.4.1- DISEÑO Y PINTURA DE PAVIMENTO M2 
 

Se consulta la aplicación de pintura para pavimentos de alto tráfico, tipo resina acrílica, marca Renner, 

equivalente técnico o superior. Se propone diseñar juegos tradicionales locales, en la superficie del 

pavimento del patio 2 con el propósito de generar un área de juegos pasivos, se proponen juegos como 

“el suncho”, “el queque”, “corre, corre la huaraca”, entre otros. El diseño y colores serán según 

planimetría y anexos.  

 

Preparación de la superficie 

 

Para preparar la superficie se hará uso de pulidoras de discos diamantado, para lograr una superficie 

con el perfil de rugosidad necesario para la aplicación de la pintura, posteriormente se deberá limpiar 

la superficie retirar cualquier residuo o polvo para asegurar la adherencia de la pintura. La superficie 

no podrá estar mojada o con una humedad mayor a 85% ya que afectará el secado y adherencia de la 

pintura.  

 

Aplicación de la Pintura   

 

Se solicita aplicar una primera capa de imprimante previamente sobre la superficie, idealmente aplicarla 

con rodillo o pistola convencional o airless, la segunda capa de imprimante se aplicará después de 6 

hrs como mínimo. Posteriormente del secado de la segunda capa de imprimante se aplicará la pintura, 

previamente mezclada hasta lograr una composición homogénea, se deberán aplicar la cantidad de 

capas necesarias para lograr una excelente película de terminación. 

 

Se debe considerar proteger las superficies adyacentes para evitar manchas y daños sobre las mismas.  
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Recomendaciones: 

 

Se recomienda tomar precauciones con las temperaturas del pavimento y del medio ambiente ya que 

la pintura generalmente tiene un rango de temperatura para su secado entre 5°C y 32°C, en caso de 

esperarse temperaturas bajas no se recomienda aplicar la pintura ya que no se logrará un secado 

óptimo. En caso de temperaturas mayores a la indicada o fuertes vientos, puede ocasionar fallas en la 

uniformidad de película de pintura o en su adherencia, causado por un secado extremadamente rápido. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de observarse marcas de rodillos, en caso de que la 

superficie no posea una tonalidad uniforme o si el color no es el solicitado.   

 

B.8.5- INTERVENCIÓN DE PATIO 3  
 

B.8.5.1- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMETAS DE CAUCHO M2 
 

Se solicita el suministro e instalación de palmetas de caucho de SBR reciclado de 50x50 y mínimo 

2.5cm de espesor, de alta resistencia, el grano de la superficie deberá ser G1 a G3 (1 a 3mm), la parte 

inferior será compuesta con caucho negro y con un sistema de canaletas que mejora el drenaje. Su 

instalación será de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 07 y colores a definir con la 

I.T.O y profesional D.A.E.M. Su instalación será siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

utilizando el pegamento correspondiente para la goma y contar con bordes para palmetas para proteger 

y darle la terminación correspondiente. Las palmetas deberán cumplir con la normativa para áreas de 

juego. 

 

Esta partida podrá ser rechazada si las palmetas presentan daños o si las uniones e instalación no es 

perfecta, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.9- RUTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  
 

B.9.1.- PAVIMENTACIÓN RAMPAS M3 

 

Hormigón G-17 

 

Se consulta por la construcción de una losa de hormigón grado G – 17, espesores uniformes según 

altura de las rampas y descansos, se ejecutará por el sistema corriente de compactación del hormigón 

(no vibrado). 

 

Los bordes de cada paño, se terminarán a canto redondeado con un rebaje de 5 mm, este se realizará 

de forma manual. 

 

Se deberá considerar la implementación de dispositivos rodados donde corresponda. Para los 

dispositivos de rodado se den considerar soleras rebajadas, debe cumplir con lo dispuesto en normativa 

vigente plinto cero, en el empalme con la calzada que enfrentan. 

 

El hormigón se colocará en una sola capa de manera de evitar segregación de los materiales, para 

luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta 

obtener un hormigón compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la 

superficie expuesta. 
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Los de hormigón deberán dividirse en pastelones o losas de dimensiones, estas juntas podrán formarse 

en el hormigón fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar 

como mínimo un tercio del hormigón y quedar entre 5 a 8 mm., por debajo de la superficie terminada, 

con un ancho entre 5 a 8 mm. 

 

La pendiente de las rampas será según lo indicado en planimetría y cumpliendo con la norma vigente. 

 

El hormigón deberá ser curado y protegido por un periodo mínimo de 72 horas, recubriéndolo con 

polietileno o mediante la aplicación de una membrana de curado. 

 

Se contempla el lijado de todo el piso dejando una terminación de hormigón peinado. 

 

B.9.2.- PANEL PODOTÁCTIL M2 
 

Se consulta la instalación de paneles podotáctil, ubicación y diseño de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 08, el material del panel deberá estar compuesto de carbono y fibra de vidrio 

reforzada, con el fin de garantizar la durabilidad de la textura, forma y color. 

 

Los paneles deben ser texturados, con el fin de orientar y alertar a personas con movilidad reducida o 

no videntes, el color será definido por el I.T.O. y el arquitecto a cargo del proyecto. El diseño estará 

compuesto por paneles de alerta y paneles direccionales, con una medida fija de 40 x 40 cm. Para las 

esquinas con ángulos mayores o menores a 90° se deberán obtener un corte limpio, y con uniones 

imperceptibles, sin relieves ni cantos dentados, para así evitar al 100% algún tipo de accidente. 

 

Para instalar el panel se deberán seguir las indicaciones del fabricante, el área deberá estar limpia y 

sin polvo, se aplica adhesivo epóxico al panel y posteriormente se coloca sobre el suelo, según la 

ubicación dispuesta en los planos, para su fijación final será clavado al suelo, con tarugos y tornillos 

para concreto. Para tiras de 40x40 cm debe contar con 6 fijaciones. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que el panel no posea las características mencionadas 

anteriormente y su instalación no sea perfecta presentando un posible riesgo, por lo que el contratista 

deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

  

B.9.3.- BARANDA DE ACERO INOXIDABLE EN RAMPA  ML 
 

Pasamanos  

 

Los pasamanos se instalarán sobre las rampas con pendiente mayor a 5%, según la normativa vigente, 

deberán cumplir con la doble altura requerida, según las normas de accesibilidad universal, esto es de 

95 cm y 70 cm con una prolongación de al menos de 20 cm. en los puntos de entrada y salida. Se 

ejecutarán en perfiles de acero inoxidable de 3.5 cm a 4.5 cm de diámetro y separado al menos 5 cm 

del muro. La fijación para los pasamanos se ejecutará a piso con base de piezas de herrajería de acero 

inoxidable y pernos de anclaje. 

 

La superficie de los pasamanos debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies ásperas 

que interrumpan el desplazamiento de la mano hasta el final del recorrido. Deben evitarse los materiales 

fríos o absorbentes de temperatura. Esta partida podrá ser rechazada si no se cumple con lo 

mencionado anteriormente, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 
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Resalte de Borde Acero Inoxidable 

 

Los resaltes de borde para las rampas proyectadas deberán cumplir con la altura requerida, según las 

normas de accesibilidad universal, esto es de 10 cm mínimo. Se ejecutarán en perfiles de acero 

inoxidable de 3.5 cm a 4.5 cm de diámetro y separado al menos 5 cm del muro. La fijación para los 

resaltes de borde se ejecutará en los puntos verticales del pasamanos, con piezas de herrajería de 

acero inoxidable y pernos de anclaje. 

 

La superficie de los resaltes de borde debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies 

ásperas que interrumpan el desplazamiento hasta el final del recorrido. Deben evitarse los materiales 

fríos o absorbentes de temperatura. Esta partida podrá ser rechazada si no se cumple con lo 

mencionado anteriormente, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

 
 

Imagen referencial N°13, resalte de borde a 10 cm. 
 

 

B.10.- INSTALACIÓN DE SOMBREADEROS Y JUEGOS  
 

Generalidades 

 

Se consulta la instalación de un nuevo sombreadero sobre las áreas de juegos activos en el patio 3, el 

área total del sombreadero será de 64m2 y el mejoramiento de los sombreaderos existentes. Además 

del suministro e instalación de juegos escolares. 

 

B.10.1- INSTALACIÓN DE SOMBREADERO PATIO 3  
 

B.10.1.1.- PERFIL TUBULAR DE 3’X3mm ML 
 

Se consulta perfil tubular metálico de 3’x3mm que funcionaran como pilares del sombreadero. Se 

deberán instalar con una altura libre de 2.5m, separado de acuerdo con la planimetría correspondiente, 

lámina 02 y se fijarán al pavimento mediante placas de anclaje junto con refuerzos verticales, las placas 

se fijarán con pernos de anclaje al suelo y todos los elementos metálicos deberán soldarse sobre toda 

la superficie de contacto, la soldadura debe asegurar estructuralmente la unión entre los elementos y 

no deben presentar protuberancias. 

 

Aplicación Anticorrosivo – Esmalte Sintético  

 

Se consulta la aplicación de pintura sobre las estructuras metálicas. Primero se deberá aplicar 

anticorrosivo sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, mínimo dos manos, la 

superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite, para eliminar el aceite de protección del fierro, 

se usará aguarrás mineral o diluyente sintético. Su aplicación puede ser con brocha, rodillo o sistema 

airless. Posteriormente se aplicará el esmalte sintético de terminación, resistente a la humedad, una 

vez preparada la base, se aplicará sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, marca 

Renner, Sherwin Williams o equivalente técnico, las que deberán ser aprobadas por la I.T.O., su 

tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. Su aplicación puede ser 
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con brocha, rodillo o sistema airless, mínimo 3 manos de pintura.  Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de brochas o rodillos o en caso de que la superficie no posea una tonalidad 

uniforme.  

 

B.10.1.2.- PERFIL ÁNGULO 40X40X3mm ML 
 

Se consulta perfil ángulo metálico de 40x40x3mm de 6m. Los perfiles se instalarán sobre todo el 

perímetro del sombreadero, apoyándose sobre los pilares, además se deberán construir marcos de 

1.5x1.5m, para apoyar el palillaje. Todos los elementos metálicos deberán soldarse sobre toda la 

superficie de contacto, la soldadura debe asegurar estructuralmente la unión entre los elementos y no 

deben presentar protuberancias.  

 

Aplicación Anticorrosivo – Esmalte Sintético  

 

Se consulta la aplicación de pintura sobre las estructuras metálicas. Primero se deberá aplicar 

anticorrosivo sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, mínimo dos manos, la 

superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite, para eliminar el aceite de protección del fierro, 

se usará aguarrás mineral o diluyente sintético. Su aplicación puede ser con brocha, rodillo o sistema 

airless. Posteriormente se aplicará el esmalte sintético de terminación, resistente a la humedad, una 

vez preparada la base, se aplicará sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, marca 

Renner, Sherwin Williams o equivalente técnico, las que deberán ser aprobadas por la I.T.O., su 

tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. Su aplicación puede ser 

con brocha, rodillo o sistema airless, mínimo 3 manos de pintura.  Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de brochas o rodillos o en caso de que la superficie no posea una tonalidad 

uniforme.  

 

B.10.1.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALILLAJE M2 
 

Se consulta el suministro e instalación de palillaje tipo tablas de pino cepillado de 2x2’, que no 

contengan grandes deformaciones y separadas entre sí, de 3cm, de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 02. Se deberán tratar e impermeabilizar con barniz, color nogal, aplicado con 

brocha o rodrigo de espuma o pelo corto, sobre la superficie previamente lijada, limpia y seca, aplicar 

mínimo 3 capas de pintura. La fijación será a los perfiles ángulo con tornillos y golillas, el tornillo deberá 

contar con una tuerca gorro para asegurarlo, la fijación será sobre cada encuentro entre la estructura y 

la tabla de madera. Se deberá respetar la orientación de las tablas según planimetría. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que las tablas de pino estén deformes o su instalación no 

respete lo mencionado anteriormente, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B 

de la I.T.O. 

 

B.10.1.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA RASCHEL  M2 
 

Se consulta el suministro e instalación Malla Raschel 2,1x100m 90% Beige-Café, sobre toda la 

superficie del sombreadero. Esta se fijará al palillaje con grapas en la cara exterior, deberá contar con 

suficientes grapas para mantener fija la malla y evitar que el viento la pueda rasgar.  
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B.10.2.- MEJORAMIENTO DE SOMBREADEROS EXISTENTES   
 

Generalidades 

 

Se solicita el mejoramiento de los sombreaderos existentes. Los trabajos consisten en incorporar 

estructuras metálicas para instalar palillaje en el sombreadero del área de juegos existente y el 

sombreadero del patio dos corresponde al recambio del palillaje, además de instalación de malla 

raschel para ambos. Indicado en lámina 02. 

 

B.10.2.1.- PERFIL ÁNGULO 40X40X3mm UN 
 

Se consulta perfil ángulo metálico de 40x40x3mm de 6m. Los perfiles se instalarán sobre todo el 

perímetro de los sombreaderos de la bodega y del área de juegos existentes, apoyándose sobre los 

pilares, además se deberán construir marcos de 1.5x1.5m, para apoyar el palillaje. Todos los elementos 

metálicos deberán soldarse sobre toda la superficie de contacto, la soldadura debe asegurar 

estructuralmente la unión entre los elementos y no deben presentar protuberancias.  

 

Aplicación Anticorrosivo – Esmalte Sintético  

 

Se consulta la aplicación de pintura sobre las estructuras metálicas. Primero se deberá aplicar 

anticorrosivo sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, mínimo dos manos, la 

superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite, para eliminar el aceite de protección del fierro, 

se usará aguarrás mineral o diluyente sintético. Su aplicación puede ser con brocha, rodillo o sistema 

airless. Posteriormente se aplicará el esmalte sintético de terminación, resistente a la humedad, una 

vez preparada la base, se aplicará sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, marca 

Renner, Sherwin Williams o equivalente técnico, las que deberán ser aprobadas por la I.T.O., su 

tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. Su aplicación puede ser 

con brocha, rodillo o sistema airless, mínimo 3 manos de pintura.  Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de brochas o rodillos o en caso de que la superficie no posea una tonalidad 

uniforme.  

 

B.10.2.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALILLAJE M2 
 

Se consulta el suministro e instalación de palillaje tipo tablas de pino cepillado de 2x2’, que no 

contengan grandes deformaciones y separadas entre sí, de 3 cm, sobre toda la superficie de los 

sombreaderos de la bodega, del patio 2 y área de juegos, de acuerdo con la planimetría 

correspondiente, lámina 08. Se deberán tratar e impermeabilizar con barniz, color nogal, aplicado con 

brocha o rodrigo de espuma o pelo corto, sobre la superficie previamente lijada, limpia y seca, aplicar 

mínimo 3 capas de pintura. La fijación será a los perfiles ángulo con tornillos y golillas, el tornillo deberá 

contar con una tuerca gorro para asegurarlo, la fijación será sobre cada encuentro entre la estructura y 

la tabla de madera. Se deberá respetar la orientación de las tablas según planimetría. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que las tablas de pino estén deformes o su instalación no 

respete lo mencionado anteriormente, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B 

de la I.T.O. 

 

B.10.2.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA RASCHEL  M2 
 

Se consulta el suministro e instalación Malla Raschel 2,1 x 100 Mts 90% Beige-Café, sobre toda la 

superficie de los sombreaderos de la bodega, del patio 2 y área de juegos. Esta se fijará al palillaje con 

grapas en la cara exterior, deberá contar con suficientes grapas para mantener fija la malla y evitar que 

el viento la pueda rajar.  
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B10.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS ESCOLARES    
 

B.10.3.1- ADQUISICIÓN DE JUEGOS ESCOLARES UNI  
 

Se solicita la adquisición de juegos escolares según la descripción a continuación, además del 

despacho hasta la Escuela Básica San Roque, el contratista deberá asegurar el retiro del juego desde 

la fábrica, ubicada en Santiago - Región Metropolitana y el traslado del mismo hasta la localidad de 

Peine, Comuna San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.  

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de presentarse daños o defectos en las piezas del juego, de 

fábrica u ocasionados por el traslado de los mismos, falta de piezas y/o accesorios, por lo que el 

contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

Características 

 

Juego 1 serie n°. DEL02A, modelo Universo Delta 02A de Lugar común o equivalente técnico o 

superior. Características: Juego de sistema modular de diseño intergeneracional, centro de desarrollo 

de múltiples actividades. Estructura de acero galvanizado con terminación electroestática sin plomo, 

paneles de HDPE, cuerdas de poliéster con alma de acero y pisos rotomoldeados. De altura 2,3 mts. 

3,1 m de ancho y 7,6 m de largo. 

 
 

Imagen de referencia N°14, juego 1 

 

Juego 2 serie n°. NET10, modelo Juego Desafío Modular 10 de Lugar común o equivalente técnico o 

superior. Características: Juego tipo trepador, con red de cuerda, trepador de HDPE y desafíos de 

equilibrio, cuerdas de poliéster con alma de acero, una estructura de acero con terminación de pintura 

electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV. 
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Imagen de referencia N°15, juego 2 

 

B.10.3.2.- INSTALACIÓN DE JUEGOS UNI 
 

Se solicita el armado e instalación de juegos en el patio 3, se deberá seguir estrictamente las 

recomendaciones del fabricante. El armado modular será en obra, corroborando que se encuentran 

todas las partes y que no presenten deformaciones o fallas, la instalación de los juegos se realizará 

sobre poyos de hormigón G17 de 20x20x30cm. La ubicación de cada juego será previamente definida 

en terreno por el profesional DAEM y la I.T.O.  

 

Esta partida podrá ser rechazada si los juegos presentan daños, deformaciones o si faltan piezas, en 

caso de que su fijación presente fallas, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B 

de la I.T.O. 

 

B.11.- REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL CANCHA TECHADA  
 

Generalidades 

 

El cierre perimetral para la cancha de 3m de altura. Se recomienda que entre el cierre perimetral y la 

cancha quede a una distancia de mínimo 2 m, se corroborará esta medida para instalar el cierre o en 

su defecto se instalará donde se encontraba el anterior, de acuerdo con la planimetría correspondiente, 

lámina 04. 

 

B.11.1- PERFIL TUBULAR DE 2’X3mm ML 
 

Se consulta perfil tubular metálico de 2’x3mm para confirmar los marcos donde se instalará la malla. 

Se instalarán perfiles verticales, con una altura libre de 3 m, separados a cada 3 m y se fijarán al 

pavimento mediante placas de anclaje fijadas con pernos de anclaje. Posteriormente se colocarán dos 

largueros horizontales uno a nivel de suelo y el otro a una altura de 3 m, los largueros contarán con un 

apoyo en el medio de otro perfil tubular, formando marcos de 1.5m de ancho x 3m de largo, todos los 

elementos metálicos deberán soldarse sobre toda la superficie de contacto, la soldadura debe asegurar 

estructuralmente la unión entre los elementos y no deben presentar protuberancias.  
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Aplicación Anticorrosivo – Esmalte Sintético  

 

Se consulta la aplicación de pintura sobre las estructuras metálicas. Primero se deberá aplicar 

anticorrosivo sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, mínimo dos manos, la 

superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite, para eliminar el aceite de protección del fierro, 

se usará aguarrás mineral o diluyente sintético. Su aplicación puede ser con brocha, rodillo o sistema 

airless. Posteriormente se aplicará el esmalte sintético de terminación, resistente a la humedad, una 

vez preparada la base, se aplicará sobre toda la estructura, las uniones, soldaduras y ángulos, marca 

Renner, Sherwin Williams o equivalente técnico, las que deberán ser aprobadas por la I.T.O., su 

tonalidad será de acuerdo a lo solicitado por la I.T.O. y el profesional D.A.E.M. Su aplicación puede ser 

con brocha, rodillo o sistema airless, mínimo 3 manos de pintura.  Esta partida podrá ser rechazada en 

caso de observarse marcas de brochas o rodillos o en caso de que la superficie no posea una tonalidad 

uniforme.  

 

B.11.2- MALLA  M2 
 

Se solicita malla tipo de bizcocho 50/14 galvanizado. Se sujetará a la estructura por medio de alambrón 

N° 8 entrelazado a los bizcochos, recorriendo a lo alto y largo toda la estructura metálica.  

 

B.11.3- PORTÓN ACCESO PEATONAL  UNI 
 

Se construirá un portón para acceso peatonal a base de la misma materialidad del cierre perimetral. 

Deberá contar con pomeles para su apertura y cierre en ambos sentidos, un pestillo para cerrar ambas 

puertas y un picaporte vertical en la parte baja para fijar el portón al pavimento y mantenerlo en una 

sola posición. La ubicación de las puertas será según lo indicado en planimetría, cada puerta será de 

1 m de ancho por 2 m de alto. 

 

B.12.- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES PARA AGUAS LLUVIA  
  
B.12.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETAS AGUA LLUVIA A PISO   ML 

 

Se indica la instalación de canaletas de piso, tipo tráfico peatonal clase A15 CONNECTO de 200 mm 

de ancho y 140 mm de alto, de polipropileno con rejilla de PVC, equivalente técnico o superior, en el 

patio sombreado, de acuerdo con la planimetría correspondiente, lámina 08, en zanja realizada, de 

referencia considerar la línea alta con el nivel sobre una base de hormigón G35 a una profundidad de 

17 mm. El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios para la evacuación de aguas 

lluvias, desembocando en el pozo absorbente propuesto, conforme a las especificaciones indicadas 

por el fabricante. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de no cumplir con la pendiente adecuada para la caída de 

agua en las canaletas de piso o en caso de no conectarse correctamente con el pozo absorbente, por 

lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O.  

 

B.12.2.- POZO ABSORBENTE UNI 
 

Se indica la instalación de pozo absorbente, según planimetría correspondiente, lámina 08, se ubicará 

en el término de la canaleta de piso, a una distancia mínima del establecimiento de 70 cm, y debe medir 

50 x 50 cm con una profundidad de 100 cm. Se indica una pendiente desde el establecimiento a una 

distancia máx. 20 cm y un largo de 50 cm.  

 

84



 

 
 

Municipalidad Certificada Ambientalmente SCAM, Nivel Básico  46 
 

    
 

Se considera la instalación de polietileno en film de 0.2 mm de espesor, en el área correspondiente a 

la pendiente indicada y el costado paralelo al establecimiento, con precaución de no interferir el fondo 

del pozo. 

 

Se instalará en el fondo por capa: 

 

Capa 1: Arena gruesa 1 a 2 cm de espesor. 

Capa 2: Bolones de 50 cm de espesor. 

Capa 3: Grava 28 cm de espesor o hasta nivel de pendiente. 

Capa 4: Gravilla, máx. grosor de 25 mm., 25 cm de espesor 

 

El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en la correcta instalación del pozo 

absorbente en caso de que presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso que el pozo absorbente no cumpla con las exigencias 

mencionadas anteriormente, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.12.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETAS AGUA LLUVIA DE TECHO ML 
 

Se consulta la provisión e instalación de canaletas de techo, tipo PVC Vinilit P25 o alternativas 

técnicamente equivalentes o superior, según la planimetría correspondiente, lámina 02, conforme a las 

especificaciones indicadas por el fabricante. 

 

Fijación 

 

Las canaletas se fijarán sobre ganchos de sujeción, tradicional, a una distancia de 60 cm., en el caso 

de superficie de madera se utiliza tornillo para madera 8x1” y/o en superficie metálica se utilizará perno, 

tuerca y golilla plana ¼ x ¾”, ¼”. 

 

El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en la correcta instalación de las canaletas 

en caso de que presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 

 

Esta partida podrá ser rechazada en caso de no cumplir con la pendiente adecuada para la caida de 

agua en las canaletas de techo o si su fijación y uniones no cumplan con las exigencias mencionadas 

anteriormente, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.12.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJADAS DE AGUA LLUVIA ML 
 

Se consulta la provisión e instalación de tubo bajada, tipo PVC Vinilit P25 o alternativas técnicamente 

equivalentes o superior, según la planimetría correspondiente, lámina 02, se recomienda la precaución 

de no pegar el tubo bajada con el codo bajada, en el caso que se instalará, conforme a las 

especificaciones indicadas por el fabricante. La salida de agua deberá llegar al terreno natural, 

85



 

 
 

Municipalidad Certificada Ambientalmente SCAM, Nivel Básico  47 
 

considerando que la bajada de agua posterior del pabellón A y la bajada del Comedor, sector de cocina, 

debe desembocar en el pozo absorbente.  

  

Fijación 

 

Los tubos bajada se fijarán sobre abrazaderas, a una distancia de 200 cm máximo, en el caso de 

superficie de madera se utilizará tornillo para madera 8 x ¼” y/o en superficie metálica tarugo y tornillo 

para madera 8 x ¼”.  

 

El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en la correcta instalación de las canaletas 

en caso de que presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado.  

 

Esta partida podrá ser rechazada si su fijación y uniones no cumplan con las exigencias mencionadas 

anteriormente, por lo que el contratista deberá solucionar hasta obtener el V.B de la I.T.O. 

 

B.13.- MEJORAMIENTO HUERTO ESCOLAR  
 

Generalidades 

 

Se solicita el mejoramiento del huerto escolar existente, por lo que se incorporará una nueva estructura 

de madera fijada a los cimientos de piedra existente e incorporación de sombra para proteger la huerta.  

 

B.13.1.- ESTRUCTURA DE MADERA   ML 
 

Se solicita cuartón de pino cepillado de 3x3’, se construirán pórticos con pilares verticales y un larguero 

horizontal en la parte superior, la altura libre será de 2.5m y el ancho del pórtico corresponderá al ancho 

del huerto, 4m, en la parte superior se fijarán largueros transversales entre pórtico y pórtico para 

reforzar la estructura, deberán ir en cada extremo y a cada 1m. Los cuartones se deberán fijar con 

pletinas de anclaje a los cimientos del huerto y tornillos. Los pórticos se instalarán a cada 2 metros.  

 

Barnizado 

 

Toda la estructura de madera deberá recibir una protección para maderas, barniz natural. Se aplicará 

la cantidad necesaria de capas para obtener una óptima protección.   

 

B.13.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRILLAGE DE MADERA    M2 
 

Se solicita el suministro e instalación de trillage de madera de 1x2mx3cm, se instalará sobre la 

estructura de madera con tornillos de madera.  

 

Barnizado 

 

Toda la estructura de madera deberá recibir una protección para maderas, barniz natural. Se aplicará 

la cantidad necesaria de capas para obtener una óptima protección.   
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B.13.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA RASCHEL    M2 
 

Se consulta el suministro e instalación Malla Raschel 2,1x100m 90% Beige-Café, sobre toda la 

superficie del sombreadero. Esta se fijará al trillage con grapas en la cara exterior, deberá contar con 

suficientes grapas para mantener fija la malla y evitar que el viento la pueda rajar.  
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1.48

1.
13 1.

00

3.
60

7.00

2.
65

2
1

3

ACCESO A
ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

BIBLIOTECA
Y

SALA DE COMPUTACIÓN

PATIO

BODEGA

BODEGA

BODEGA
MATERIALES

CASA
1

CASA
2

CASA
3

B. NIÑAS

S.H. NIÑAS

B. NIÑOS

S.H. NIÑOS

COCINA

COMEDOR
ALUMNOS

S.H. MANIP.

CANCHA

S.H. PROF.
ENCARCAGA

AREA DE JUEGOS

HUERTO

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO VEHICULAR
A

ESCUELA

B.1

B.2

B.3 B.4

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

BODEGA

OFICINA

P=9,5%

P=9,3%

S.H. AUXILIAR

SALA
DE CLASES

2C

SALA CENTRO
DE PADRES

MULTI SALA
+ BODEGA

SALA
DE CLASES

1C

ITEM A.4.8 RETIRO DE
ARTEFACTOS SANITARIOS

ITEM A.4.8 RETIRO DE
ARTEFACTOS SANITARIOS

ITEM A.4.8 RETIRO DE
ARTEFACTOS SANITARIOS

6.28

4.
19

4.48

2.
70

2.58

1.
28

1.49

2.
00

0.36

2.
78

3.10

1.
14

4.12

1.
30

4.40

0.42

0.
94

1.03

0.
99

0.
50

1.11

SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 01 DE 10

LÁMINA 01

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

LATORRE N° 137

PLANTA DE ARQUITECTURA - DEMOLICIÓN Y 
MODIFICACIONES

PROYECTO:

Demolición y modificaciones

- Demolición y excavación total
- Demolición parcial

INDICADAS

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

N

PLANTA ARQUITECTURA DEMOLICIÓN Y MODIFICACIONES   E 1/200

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

CONSERVACIÓN

Intervención

- Cierre provisorios de la obra

CUADRA DE SUPERFICIES

Guisela 
Cortes 
Rojas

Firmado 
digitalmente 
por Guisela 
Cortes Rojas
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C'

C

N.P.T.+0.24

ITEM A.4.3 RETIRO DE TECHUMBRE

ITEM A.4.3 RETIRO DE TECHUMBRE

ITEM A.4.4 RETIRO DE PALILLAJE

ITEM A.4.3 RETIRO DE TECHUMBRE

ITEM A.4.3 RETIRO DE TECHUMBRE

ITEM A.4.3 RETIRO DE TECHUMBRE

19.20

10.40

6.
10

5.00

2.50 2.50

5.00

6.
00

7.20

1.
40

3.60

0.
70

1.40

0.
60

1.30

5.
70

13.60

2.65 2.65

5.30

8.
30

2.
80

1.
60

1.
60

3.
20

3.
70

3.
70

7.
40

10.10

2.
00

2.30

6.80

3.40

20
.4

0

7.85

16
.7

0

3.
70

4.50

2.75 2.75

5.50

21
.6

5

ACCESO A
ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO VEHICULAR
A

ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

AREA 83m²

AR
EA

 3
0m

²

AR
EA

 1
19

m
²

AREA 144m²

AR
EA

 4
4m

²
AR

EA
 1

4m
²

AREA 16m²

AREA 143.50m²

B - 369

LAPANANTUR

SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 02 DE 10

LÁMINA 01A

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

LATORRE N° 137

PLANTA DE TECHO - RETIRO Y MODIFICACIONES 

PROYECTO:

Retiros y modificaciones

- Retiro de techumbre

INDICADAS

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

N

PLANTA DE TECHO DEMOLICIÓN Y MODIFICACIONES   E 1/200

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

CONSERVACIÓN

Retiros
- Retiro de palillaje

CUADRA DE INTERVENCIONES

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Guisela 
Cortes 
Rojas

Firmado 
digitalmente 
por Guisela 
Cortes Rojas
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CUBIERTA DE ZINC
FIELTRO ASFALTICO 15lb

TERCIADO ESTRUCTURAL
e= 15mm

COSTANERA TIPO C 90CA085
METALCON

POLIESTIRENO EXPANDIDO
Den. 20kg/m3, e=50mm

VIGA DE MADERA
6X2'

POLIESTIRENO EXPANDIDO
Den. 20kg/m3, e=80mm

PERFIL METALICO
50X50X2mm

N.P.T.+0.84

N.P.T.+0,15
N.P.T.+/-0,00

N.P.T.+0,15

N.P.T.+0.84

ITEM B.1 MEJORAMIENTO
DE TECHUMBRE

CANALETA DE AGUA LLUVIA
DE TECHO

ITEM B.1 MEJORAMIENTO
DE TECHUMBRE

CALLE

BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTACIÓN
SALA

DE CLASES 1
SALA

DE CLASES 2 COMEDOR
ALUMNOS

D
ES

LI
N

D
E

PREDIO VECINO

D
ES

LI
N

D
E

CANALETA DE AGUA LLUVIA +
BAJADA DE AGUA

ITEM B.1 MEJORAMIENTO
DE TECHUMBRE

3.
00

+2.95
+3.25

+0.15

2.
80

+3.65

+3.84

+0.84

+4.74

ITEM B.1 MEJORAMEINTO DE TECHUMBRE

C'

C

ITEM B.13 HABILITACION HUERTO
ESCOLAR

ITEM  B.10.2 MEJORAMIENTO
SOMBREADEROS EXISTENTES

ITEM B.10.1 INSTALACION
SOMBREADEROS PATIO 3

ITEM B.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION
CANALETA DE AGUA LLUVIA DE TECHO

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM  B.10.2 MEJORAMIENTO
SOMBREADEROS EXISTENTES

ITEM B.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION
CANALETA DE AGUA LLUVIA DE TECHO

ITEM B.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION
CANALETA DE AGUA LLUVIA DE TECHO

ITEM B.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION
CANALETA DE AGUA LLUVIA DE TECHO

ITEM B.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION
CANALETA DE AGUA LLUVIA DE TECHO

ITEM B.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION
CANALETA DE AGUA LLUVIA DE TECHO

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.1.9 SUMINISTRO E  INSTALACION
DE EXTRACTORES DE AIRE

ITEM B.1.9 SUMINISTRO E  INSTALACION
DE EXTRACTORES DE AIRE

ITEM B.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION
CANALETA DE AGUA LLUVIA DE TECHO

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

ITEM B.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION
BAJADA DE AGUA LLUVIA

5.
70

2.80

2.45

10.40

10.00

10.40

6.
10

18.10

4.
00

5.60

18
.7

0

18
.7

0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

2.80

6.
00

2.75 2.75

5.50

22
.0

0

7.20

1.
10

3.60

0.
70

1.40

0.
60

1.30

6.
30

13.60

2.65 2.65

5.30

5.00
14

.3
0

8.
30

6.
00

0.30

ACCESO A
ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO VEHICULAR
A

ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

PENDIENTE 3.6%

COMEDOR
ÁREA 93m²

Pendiente 15.2%

Pendiente 15.2%

PA
BE

LL
Ó

N
 A

ÁR
EA

 7
4m

²

Pe
nd

ie
nt

e 
15

%

Pe
nd

ie
nt

e 
15

%

Pe
nd

ie
nt

e 
17

.2
%

Pe
nd

ie
nt

e 
17

.2
%

Pe
nd

ie
nt

e 
16

%

Pe
nd

ie
nt

e 
16

%

Pendiente 12%

Pendiente 12%

SA
LA

 C
EN

TR
O

D
E 

PA
D

R
ES

ÁR
EA

 3
0m

²

PA
BE

LL
Ó

N
 B

ÁR
EA

 1
19

m
²

PABELLÓN C
ÁREA 144m²

SOMBREADERO
PATIO 2

ÁREA 143.50m²

SOMBREADERO
PATIO 3

ÁREA 64m² SOMBREADERO
ÁREA DE JUEGOS

ÁREA 63.44m²

3.40

20
.4

0

7.85

16
.7

0

3.
70

4.50

19.20

3.
70

3.
70

10.10

2.
00

2.30

6.80

3.
00

21.00

7.
40

2.
20

ITEM B.1 MEJORAMEINTO DE TECHUMBRE

ITEM B.1 MEJORAMEINTO DE TECHUMBRE

ITEM B.1 MEJORAMEINTO DE TECHUMBRE

ITEM B.1 MEJORAMEINTO DE TECHUMBRE

B - 369

LAPANANTUR

SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 03 DE 10

LÁMINA 02

LATORRE N° 137

PLANTA DE ARQUITECTURA - INTERVENCIONES

*MEJORAMIENTO TECHUMBRE

PROYECTO:

Intervención

- Reposición de techumbre con aislación
térmica

- Habilitación huerto escolar

- Mejoramiento de sombreaderos
existentes

- Instalación sombreadero patio 3

- Canaletas de agua lluvia de techo

INDICADAS

CONSERVACIÓN
ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

N

CORTE C-C'

*MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE 

DETALLE SISTEMA DE AISLACIÓN TECHUMBRE 

*CANALETA AGUA LLUVIA DE TECHO

DETALLE SISTEMA DE AISLACIÓN TECHUMBRE   E 1/10

PLANTA ARQUITECTURA INTERVENCIÓN E 1/200

CORTE C-C'   E 1/100

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Guisela 
Cortes 
Rojas

Firmado 
digitalmente 
por Guisela 
Cortes Rojas

90



ESTUCO INTERIOR e=25mm

MURO EXISTENTE BLOQUES DE PIEDRA

MORTERO ADHESIVO EIFS

POLIESTIRENO EXPANDIDO e=80mm

MORTERO ADHESIVO EIFS

MORTERO ADHESIVO EIFS

MALLA REFUERZO

REVESTIMIENTO DE TERMINACION

N.P.T.+0.84

N.P.T.+0,15
N.P.T.+/-0,00

N.P.T.+0,15

N.P.T.+0.84

SISTEMA EIFS
POLIESTIRENO EXPANDIDO e=80mm

SISTEMA EIFS
REVESTIMIENTO DE MURO

INTERIOR e=25mm

AISLACION POLIGYP
POLIESTIRENO EXPANDIDO e=30mm

AISLACION POLIGYP
YESO CARTON  e=10mm

SISTEMA EIFS
POLIESTIRENO EXPANDIDO e=80mm

SISTEMA EIFS
REVESTIMIENTO DE MURO

INTERIOR e=25mm

CALLE

BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTACIÓN
MULTI
SALA

SALA
DE CLASES 1C COMEDOR

ALUMNOS

D
ES

LI
N

D
E

PREDIO VECINO

D
ES

LI
N

D
E

2.
80

3.
00

+3.84

+0.84

+4.74

+2.95
+3.15

+0.15

+3.65

C'

C

N.P.T.+0.84

N.P.T.+1.66

N.P.T.+1.66

N.P.T.+1.26

N.P.T.+0.32

N.P.T.+1.24
N.P.T.+0.84

N.P.T.+1.09

N.P.T.+0.64

N.P.T.+0.84

N.P.T.+1.06

N.P.T.+0.15

N.P.T.+/-0.00

N.
P.
T.+

0.
15

N.P.T.+1.04

N.P.T.+1.24

N.P.T.+1.04

N.P.T.+1.24

N.
P.
T.

+
1.

04

N.P.T.+1.24

N.P.T.+1.24

ITEM B.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION
AISLACION POLIGYP

ITEM B..6.1 APLICACION DE
PINTURA EXTERIOR

ITEM B.6.1 APLICACION
DE PINTURA EXTERIOR

ITEM B.6.1 APLICACION DE PINTURA
EXTERIOR

ITEM B.6.2 APLICACION
PINTURA INTERIOR

ITEM B.6.3 REVESTIMIENTO
MURO AREA DE COCINA

ITEM B.2.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE SISTEMA EIFS

N.P.T.+/-0.00

ITEM B.3.5.2 SUMINSTRO E
INSTALACIÓN DE CERÁMICA

N.P.T.+1.66

ITEM B.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION
AISLACION POLIGYP

ITEM B.2.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE SISTEMA EIFS

ITEM B.2.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE SISTEMA EIFS

ITEM B.2.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE SISTEMA EIFS

ITEM B.2.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE SISTEMA EIFS

ITEM B.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION
AISLACION POLIGYP

Ø1.50m Ø1.50m

Ø1.50m

Ø1.50m Ø1.50m

Ø
1.

50
m

Ø
1.

50
m

Ø1.50m
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.1
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3.
00

7.
20

4.
80

6.
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3.
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00

6.80
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2.
00
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2.
00

2.30

2.
20
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4.85

0.30

8.
30

5.
80

4.00

2.
64

4.00

13.60

2.00

3.
30

2.00
3.80 0.

58

2.
50

5.
70

2.15

3.
45

7.00

5.
70

5.00

6.
00

2.45

2.
10

2.15

1.
80

1.
25

1.
20

1.522.
60

4.14 4.27

1.902.55 3.30 1.50

10.00

3.
10

2.
80

0.95

1.
85

ACCESO A
ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

BIBLIOTECA
Y

SALA DE COMPUTACIÓN

PATIO

BODEGA

BODEGA
MATERIALES

SALA DE
PROFESORES

OFICINA

S.H. NIÑAS S.H. NIÑOS

COCINA

S.H. MANIP.

CANCHA

S.H. PROF.
ENCARCAGA

AREA DE JUEGOS

HUERTO

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO VEHICULAR
A

ESCUELA

BODEGA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

BODEGA

OFICINA

S.H. AUXILIAR

S.H NIÑASS.H  NIÑOS

BODEGA

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 7.8%

PEN
D

IEN
TE 7.8%

PENDIENTE 4.4%

PENDIENTE 8%

PE
N

D
IE

N
TE

 5
%

PENDIENTE 3.6%

SALA
DUPLA
PSICO

SALA
AUX

SALA
DE CLASES

2C

SALA CENTRO
DE PADRES

SALA
REU

COMEDOR
ALUMNOS

MULTI SALA
+ BODEGA

SALA
DE CLASES

1C

7.20

1.
40

3.60

0.
70

1.40

0.
60

1.30

19.20

4.80

PENDIENTE 8%

P4
 0.80  2.00

BODEGA

ITEM B.6.2 APLICACION
PINTURA INTERIOR

B - 369

LAPANANTUR

MURO EXISTENTE BLOQUES DE PIEDRA

PEGAMENTO POLIGYP

POLIESTIRENO EXPANDIDO e=30mm

PLANCHA YESO CARTON e=10mm

TERMINACION DE PINTURA

SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 04 DE 10

LÁMINA 03

LATORRE N° 137

PLANTA DE ARQUITECTURA - INTERVENCIONES

*SISTEMA EIFS Y AISLACIÓN POLIGYP 

PROYECTO:

Intervención

- Sistema EIFS
-Aislación Poligyp

- Pintura exterior e interior

- Revestimiento de muro. Cerámica

INDICADAS

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

N

CORTE C-C'
*SISTEMA EIFS Y AISLACIÓN POLIGYP 

DETALLE SISTEMA EIFS

*PINTURA EXTERIOR E INTERIOR

DETALLE SISTEMA EIFS  S/E

PLANTA ARQUITECTURA INTERVENCIÓN E 1/200

CORTE C-C'   E 1/100

*REVESTIMIENTO DE MURO. CERÁMICA

CONSERVACIÓN

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

DETALLE AISLACIÓN POLIGYP S/E

DETALLE AISLACIÓN POLIGYP

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

GUISELA 
CORTES 
ROJAS

Firmado 
digitalmente 
por GUISELA 
CORTES 
ROJAS

91



Plancha fibrocemento 10mm

Plancha OSB 11.1mm

Aislación fibra de vidrio

3,
10

1,40

10.00

0,70 0,7

0,
4

0,
46

0,
4

0,
4

0,
90

2,
80

2,55 1,90 1,503,30

0,70 0,7 0,90

3,45 4,60 0,55

0,65 1,70 1,60 2,20

N.P.T.+0.84

N.P.T.+1.66

N.P.T.+1.66

N.P.T.+1.26

N.P.T.+0.32

N.P.T.+1.24
N.P.T.+0.84

N.P.T.+1.09

N.P.T.+0.64

N.P.T.+0.84

N.P.T.+1.06

N.P.T.+0.15

N.P.T.+/-0.00

N.
P.
T.+

0.
15

N.P.T.+1.04

N.P.T.+1.24

N.P.T.+1.04

N.P.T.+1.24

N.
P.
T.+

1.
04

N.P.T.+1.24

N.P.T.+1.24

ITEM B.3 MEJORAMIENTO
CAMARINES

ITEM B.11 REPOSICION DE CIERRE
PERIMETRAL CANCHA TECHADA

ITEM B.5 MEJORAMIENTO
S.H UNIVERSAL

ITEM B.4 MEJORAMIENTO PABELLON C,
SALA CENTRO DE PADRES Y COMEDOR

N.P.T.+/-0.00

N.P.T.+1.66

Ø1.50m Ø1.50m

Ø1.50m

Ø1.50m Ø1.50m

Ø
1.

50
m

Ø
1.

50
m

Ø1.50m

Ø
1.

50
m

10.00

3.
10

2.55 1.90 3.30 1.60

3.
55

2.20 2.39

1.40

ACCESO A
ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

BIBLIOTECA
Y

SALA DE COMPUTACIÓN

SALA
DE CLASES

2C

SALA CENTRO
DE PADRES

PATIO

BODEGA

BODEGA
MATERIALES

SALA DE
PROFESORES

OFICINA

S.H. NIÑAS S.H. NIÑOS

COCINA

COMEDOR
ALUMNOS

S.H. MANIP.

CANCHA

S.H. PROF.
ENCARCAGA

AREA DE JUEGOS

HUERTO

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO VEHICULAR
A

ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

BODEGA

OFICINA

S.H. AUXILIAR

S.H NIÑASS.H  NIÑOS

BODEGA
ED. FISC.

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 7.8%

PEN
D

IEN
TE 7.8%

PENDIENTE 4.4%

PENDIENTE 8%

PE
N

D
IE

N
TE

 5
%

MULTI SALA
+ BODEGA

SALA
DE CLASES

1C

PENDIENTE 3.6%

BODEGA

SALA
DUPLA
PSICO

SALA
AUX

SALA
REU

PENDIENTE 8%

18
.7

0

32.95

9.30

13.65

2.
80

0.
80

V19
 0.70

 1.50
 0.40

0.
60

0.
60

0.90

1.50

P4
 0.80 2.00

BODEGA

ITEM B.4 MEJORAMIENTO PABELLON C,
SALA CENTRO DE PADRES Y COMEDOR

ITEM B.4 MEJORAMIENTO PABELLON C,
SALA CENTRO DE PADRES Y COMEDOR
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LAPANANTUR

Pie derecho

Solera inferior

Radier e=10 cm

Anclaje

Tornillo autoperforante

Radier G-17 e=10 cm

Ceramica de piso

Perfil U Metalcon
Anclaje a Radier

Ø1/2" o 5/8" (segun calculo)

Aislante Espuma Niveladora

Plancha fibrocemento 10mm

Plancha OSB 11.1mm

Aislación fibra de vidrio Plancha de OSB 11.1mm

Plancha fibrocemento de cerámica 6mm

Relleno Estabilizador e=15cm

N.P.T.+1,16

Cama de ripio0 e=10cm

Perfil Metalcon C 90CA085

Tornillo autoperforante

Plancha de fibrocemento de cerámica 6mm

Aislante fibra de vidrio

Plancha de OSB 11.1mm

Plancha de fibrocemento 10mm

SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 05 DE 10

LÁMINA 04

LATORRE N° 137

PLANTA DE ARQUITECTURA - INTERVENCIONES

*MEJORAMIENTO DE CAMARINES 

PROYECTO:

Intervención

- Reposición de camarines

- Habilitación de taller de patrimonio

- Habilitación pabellón C

- Reposición cierre perimetral cancha
techada

INDICADAS

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

N

DETALLES DE TABIQUES

*MEJORAMIENTO S.H ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PLANTA ARQUITECTURA INTERVENCIÓN  E 1/200

DETALLE TABIQUERÍA CAMARINES E 1/30

DETALLE DE PISO E 1/10

DETALLE FIJACIÓN DE TABIQUE A RADIER  E 1/10

DETALLE ENCUENTRO DE TABIQUES E 1/10

*MEJORAMIENTO PABELLÓN C, S.C.P Y COMEDOR
*REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL CANCHA 

CONSERVACIÓN

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

GUISELA 
CORTES 
ROJAS

Firmado 
digitalmente 
por GUISELA 
CORTES 
ROJAS

92



0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

2 2

222
2

2

2 2

0,65

0,7

0,8

0,75

0,85

2

0,8 0,8

0,7 0,7

0,65

0,9

2

0,2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P1 P5

P2

P3

P4

P1

P1

0,9

2

1.
00

0.
60

0.20

1.
00

0.
60

0.20

P1'

0,9

2

0,4

TIPO ANCHO ALTO MATERIAL

P1

P2

P3

P4

P5

P6

CANTIDAD

0.90 2.00

0.65 8

10

4

1

4

0.70

0.80

0.75

0.85

TABLA DE PUERTAS EXISTENTES

MADERA

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8

MADERA

MADERA

MADERA

MADERA

MADERA

V9
 2.40

 1.0
 1.70

V8
 1.20

 0.90
 1.20

V8
 1.20

 0.90
 1.20

V7
 1.0

 1.10
 1.0

V1
 0.80

 0.85
 1.20

V1
 0.80

 0.80
 1.20

V2
 0.48

 1.30
 0.50

V3
 0.65

 1.70
 0.40

V1
 0.80

 0.85
 1.20

V1
 0.80

 0.85
 1.20

V1
 0.80

 0.85
 1.20

V1
 0.80

 0.85
 1.20

V11
 1.74

 0.80
 1.20

V18
 1.50

 0.80
 1.24

V18
 1.50

 0.80
 1.24

V12
 1.30

 0.70 V13
 1.60

 0.40
 1.65

V15
 0.70

 1.50
 0.40

V4
 2.50

 1.0
 1.0

V5
 1.50

 1.0
 1.0

V5
 1.50

 1.0
 1.0

N.P.T.+0.84

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V10
 1.90

 1.0
 1.70

V9
 2.40

 1.0
 1.70

V10
 1.90

 1.0
 1.70

V10
 1.90

 1.0
 1.70

V9
 2.40

 1.0
 1.70

V19
 0.70

 1.50
 0.40

V11
 1.74

 0.85
 1.20

V17
 0.60

 1.85
 0.40

V16
 1.60

 0.40
 1.60

 1.30

V14
 1.65

 0.45
 1.70

V14
 1.65

 0.45
 1.70

V14
 1.65

 0.45
 1.70

N.P.T.+1.66

N.P.T.+1.66

N.P.T.+1.26

N.P.T.+0.32

N.P.T.+1.24

V21
 0.70

 1.50
 0.50

N.P.T.+0.84

N.P.T.+1.09

V1
 0.80

 0.85
 1.20

V1
 0.80

 0.85
 1.20

N.P.T.+0.64

N.P.T.+0.84

N.P.T.+1.06
N.P.T.+1.66

N.P.T.+0.15

N.P.T.+/-0.00

N.
P.
T.+

0.
15

N.P.T.+1.04

N.P.T.+1.24

N.P.T.+1.04

N.P.T.+1.24

N.
P.
T.

+
1.

04

N.P.T.+1.24

N.P.T.+1.24

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V20
 0.50

 1.50
 0.55

V6
 0.80

 1.05
 1.00

ITEM B.7.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANAS DE
ALUMINO

V22
 0.70

 1.00
 1.00

V22
 0.70

 1.00
 1.00

V21
 0.70

 1.50
 0.50

V21
 0.70

 1.50
 0.50

V21
 0.70

 1.50
 0.50

V6
 0.80

 1.05
 1.00

V6
 0.80

 1.05
 1.00

V6
 0.80

 1.05
 1.00

V6
 0.80

 1.05
 1.00

V6
 0.80

 1.05
 1.00

V6
 0.80

 1.05
 1.00

V6
 0.80

 1.05
 1.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P1'
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P3
 0.70  2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P4
 0.80 2.00

P4
 0.80 2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P5
 0.90 2.00

P2
 0.90 2.00

P5
 0.90 2.00

P1'
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90  2.00

P1
 0.90 2.00

P1
 0.90 2.00

V3
 0.65

 1.85
 0.40

P1
 0.90 2.00

ITEM B.7.1 SUMINSITRO E
INSTALACION DE VENTANAS DE
ALUMINIO

N.P.T.+/-0.00

Ø1.50m Ø1.50m

Ø1.50m

Ø1.50m Ø1.50m

Ø
1.

50
m

Ø
1.

50
m

Ø
1.

50
m

Ø1.50m

ACCESO A
ESCUELA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

BIBLIOTECA
Y

SALA DE COMPUTACIÓN

PATIO

BODEGA

BODEGA
MATERIALES

SALA DE
PROFESORES

OFICINA

S.H. NIÑAS S.H. NIÑOS

COCINA

S.H. MANIP.

CANCHA

S.H. PROF.
ENCARCAGA

AREA DE JUEGOS

HUERTO

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO VEHICULAR
A

ESCUELA

BODEGA

DESLINDE - LIMITE PREDIAL

BODEGA

OFICINA

S.H. AUXILIAR

S.H NIÑASS.H  NIÑOS

BODEGA

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 8%

PEN
D

IEN
TE 7.8%

PEN
D

IEN
TE 7.8%

PENDIENTE 4.4%

PENDIENTE 8%

PE
N

D
IE

N
TE

 5
%

PENDIENTE 3.6%

SALA
DUPLA
PSICO

SALA
AUX

SALA
DE CLASES

2C

SALA CENTRO
DE PADRES

SALA
REU

COMEDOR
ALUMNOS

MULTI SALA
+ BODEGA

SALA
DE CLASES

1C

ITEM B.7.4 SUMINISTRO E
INSTALACION PUERTAS MACIZAS

ITEM B.7.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANAS DE
ALUMINO

ITEM B.7.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANAS DE

ALUMINO

ITEM B.7.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANAS DE

ALUMINO

ITEM B.7.4 SUMINISTRO E
INSTALACION PUERTAS MACIZAS

ITEM B.7.4 SUMINISTRO E
INSTALACION PUERTAS MACIZAS

ITEM B.6.4.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE PORCELANATO

ITEM B.6.4.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE PORCELANATO

ITEM B.6.4.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE PORCELANATO

ITEM B.6.4.1 SUMINISTRO E
INSTALACION DE PORCELANATO

ITEM B.6.4.2 SUMINISTRO E
INSTALACION DE CERAMICA

PENDIENTE 8%

P4
 0.80 2.00

BODEGA

P2
 0.90  2.00

P1
 0.90 2.00

B - 369

LAPANANTUR

TIPO ANCHO ALTO MATERIAL

P1

P1'

P2

QUINCALLERÍA

TABLA DE PUERTAS PROPUESTAS

CERRADURA PAPIZ

CANTIDAD

CERRADURA PAPIZ

2.00

2.00

2.00

0.90 2

1

19

P3 2.00 1

MADERA SÓLIDA CON
MIRILLA

P4 2.000.80 2

PINO RADIATA
MACIZA

PINO RADIATA
MACIZA

P5 2.000.90 3

0.90

0.90

0.70 PINO RADIATA
MACIZA

MADERA SÓLIDA CON
MIRILLA + MAMPARA

MAZICA

CERRADURA PAPIZPINO RADIATA +
MAMPARA MACIZA

CERRADURA PAPIZ

CERRADURA PAPIZ

CERRADURA PAPIZ

SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 06 DE 10

LÁMINA 05

LATORRE N° 137

PLANTA DE ARQUITECTURA - INTERVENCIONES

*REPOSICIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

PROYECTO:

Intervención

- Puertas propuestas

- Suministro e instalación de porcelanto y
cerámica

INDICADAS

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

N

TABLAS DE PUERTAS EXISTENTES Y PROPUESTAS

DETALLE DE PUERTAS

DETALLE DE PUERTAS  E 1/50

PLANTA ARQUITECTURA INTERVENCIÓN   E 1/200

CONSERVACIÓN

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

*REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PISOS
INTERIORES

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

GUISELA 
CORTES 
ROJAS

Firmado 
digitalmente 
por GUISELA 
CORTES 
ROJAS
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LAPANANTUR

0,8

1,
2

0,
85

0,48

0,
5

1,
3

0,65

0,
4

1,
7

2,5

1
1

1
1

1,5

0,78

1,
75

0,
3

1,
1

1

1

1,2

1,
2

0,
9

2,4

1,
7

1

1,9

1,
7

1

1,74

1,
2

0,
85

1,
43

0,
6

0,6

0,5

0,
6

1,
5

1,5

1,
24

0,
8

0,6

0,
4

1,
85

1,6

1,
6

0,
4

0,7

0,
4

1,
5

1,65

1,
7

0,
45

1,6

1,
65

0,
4

1,3

1,
3

0,
7

0,5

0,
5

1,
3

0,65
0,

4
1,

7

2,5

1
1

1
1

1,5

0,8

1
1,

05
1,

1
1

1,2

1,
2

0,
9

2,4

1,
7

1

1,9

1,
7

1

1,74

1,
2

0,
85

1,
5

1,5

1,
3

0,
8

0,6

0,
4

1,
85

1,6

1,
6

0,
4

0,7

0,
4

1,
5

1,65

1,
7

0,
45

1,6

1,
65

0,
4

1,3

1,
3

0,
7

0,8

1,
2

0,
85

1

0,7

0,
4

1,
5

0,7

0,
5

1,
5

1,
5

0,7

1,
5

1,
5

0,7

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V21

V22

V13
VC VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

1.
50

0.
50

PROTECCION METALICA
PERFIL 50X30X2mm

0,7

0,03 0,08

0,
5

0,
03

1,
5

TIPO ANCHO ALTO ANTEPECHO MATERIAL

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

CANTIDAD

0.80 1.20 7 1
0.85

0.80

1.201.20

1.20

0.48 0.50 1.30 1

2

1

8

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

2

1 1
0.85

0.80
1.30 1.30

0.80

0.65 0.40 1.70

0.40

2.50 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.75 0.300.78

1.00 1.101.00

0.90

1.702.40

1.70

1.70

1.001.90

1.74

0.70

1.60 1.65

1.65

0.70

1.60 1.60

0.40

0.40

0.40

0.60

0.60

0.45

1.85

1.24

0.50 ALUMINIO

V21 21.400.60 0.60

TABLA DE VENTANAS EXISTENTES

V22 1.500.70 1.50 2

ALUMINIO

PERFILES METÁLICOS

EXISTE SOLO VANO

ALUMINIO

ALUMINIO

PERFILES
METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

PERFILES METÁLICOS

TIPO ANCHO ALTO ANTEPECHO MATERIAL

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

CANTIDAD

0.80 1.20 7 1
0.85

0.80

1.201.20

1.20

0.50 0.50 1.30 1

2

1

8

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

2

2

1 1
0.85

0.80
1.30 1.30

0.80

0.65 0.40 1.70

0.40

2.50 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.00 0.300.80

1.00 1.101.00

0.90

1.702.40

1.70

1.70

1.001.90

1.74

0.70

1.60 1.65

1.65

0.70

1.60 1.60

0.40

0.40

0.40

0.60

0.45

1.85

1.30

V21 4

TABLA DE VENTANAS PROPUESTAS

V22 1.500.70 1.50 2

OBSERVACIONES

M
A
R
C
O

D
E

A
L
U
M
I
N
I
O

R
P
T

+

V
I
D
R
I
O

D
V
H

SE DEBE AGRANDAR EL VANO

0.400.70

1.500.500.70

SE CAMBIA MEDIDA DE LA
VENTANA PARA UNIFICAR LA
DIMENSION DE LA VENTANA
EN REPOSICION DE
CONSTRUCCIONES

SE DEBE REDUCIR EL VANO
CON TABIQUE DE METALCON

SE DEBE AGRANDAR EL VANO

SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 07 DE 10

LÁMINA 06

LATORRE N° 137

DETALLE DE VENTANAS

PROYECTO:

INDICADAS

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

N

TABLA DE VENTANAS

DETALLE DE VENTANAS E 1/100

CONSERVACIÓN

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

Intervención

- Ventanas propuestas

- Protección metálica

DETALLE DE PROTECCIÓN METÁLICA

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Guisela 
Cortes 
Rojas

Firmado 
digitalmente 
por Guisela 
Cortes Rojas
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PENDIENTE 8%

P4
 0.80  2.00

BODEGA

PATIO 4
ÁREA 46m²

SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 08 DE 10

LÁMINA 07

LATORRE N° 137

PLANTA DE ARQUITECTURA - INTERVENCIONES

*PATIOS ESCOLARES

PROYECTO:

Intervención

- Pavimentación Patios Escolares

- Mobiliario en obra - Plazas de descanso

- Diseño y pintura patio 2

- Palmetas de caucho

INDICADAS

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

N

DETALLE DE PAVIMENTO PATIO 2

PLANTA ARQUITECTURA INTERVENCIÓN   E 1/200

CONSERVACIÓN

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

DETALLE DE PAVIMENTO PATIO 2

DETALLE DE PAVIMENTO PATIO 2

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

GUISELA 
CORTES 
ROJAS

Firmado 
digitalmente 
por GUISELA 
CORTES 
ROJAS
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SIMBOLOGÍA.

ESTABLECIMIENTO:

PROPIETARIO: 

MUNICIPALIDAD 

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: COMUNA:
PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA

PLANO DE UBICACIÓN:

CONTENIDO:

ESCALAS:

FECHA:

ABRIL 2023

LÁMINA 09 DE 10

LÁMINA 08

LATORRE N° 137

PLANTA DE ARQUITECTURA - INTERVENCIONES

*RUTA DE ACCESIBILIDAD 

PROYECTO:

Intervención

- Ruta de accesibilidad
- Canaletas de agua lluvia a piso

INDICADAS

ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE

N

CORTE A-A'

*RUTA DE ACCESIBILIDAD 

DETALLE POZO ABSORBENTE

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA AGUA 

DETALLE RAMPA. RUTA DE ACCESIBILIDAD  E 1/100

PLANTA ARQUITECTURA INTERVENCIÓN E 1/200

CORTE A-A'   E 1/100

DETALLE CANALETA AGUA LLUVIA A PISO E 1/20

DETALLE POZO ABSORBENTE  E 1/20

CONSERVACIÓN

PROFESIONAL APOYO D.A.E.M. - M.S.P.A.
GUISELA CORTÉS ROJAS

ARQUITECTO COLABORADOR
SILVIA ARIAS OLMOS

LLUVIA A PISO

DETALLE ENCUENTRO DE CANALETA A PISO S/E

DETALLES CANALETA A PISO

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

GUISELA 
CORTES 
ROJAS

Firmado 
digitalmente 
por GUISELA 
CORTES 
ROJAS

96





 

 
 

BASES TÉCNICAS LINEA 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Establecimiento:  Escuela básica Talabre 
Dirección:   Calle Saltar S/N 
Proyecto:  CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA 
TALABRE, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
 
GENERALIDADES 
 
0.1.- APLICACIÓN 
 
Las presentes especificaciones se refieren a la ejecución del proyecto: CONSERVACIÓN 
INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA TALABRE, COMUNA DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA. Los trabajos deberán ceñirse estrictamente a las láminas o imágenes de 
detalle, y a las presentes especificaciones técnicas. Cualquier duda que surgiere de la 
interpretación de estos antecedentes deberá ser resuelta por el responsable del proyecto y 
de la I.T.O a cargo del proyecto. 
 
Las obras en referencia se ejecutarán en todas sus partes en conformidad con las bases 
de la propuesta, la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Normas NCh 
- INN y a las presentes especificaciones generales, que el contratista deberá cumplir en 
todos sus capítulos, tanto en lo que corresponde a calidad y características de los materiales 
como a la correcta ejecución de la obra. 
 
Se da por entendido que el contratista está en conocimiento de todas estas normas y 
disposiciones, por consiguiente, cualquier defecto, omisión, dificultad de obtención de 
materiales o mala ejecución de alguna partida es de su única responsabilidad, debiendo 
rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquier partida de serle solicitado, 
dentro del periodo de construcción a su entero costo. 
 
0.2.- PERMISOS Y DERECHOS 
 
Autorización de los documentos que se indican ante Notario Público, a saber, de la 
resolución que aprueba el contrato, seguro contra accidentes del trabajo, boleta de garantía, 
seguro del contrato y lo relativo a trabajos preliminares, construcciones e instalaciones 
provisorias. 
 
Debe consultarse además el pago de los derechos municipales en caso de ser exigido por la 
Dirección de Obras Municipales respectiva. 
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Se deja establecido además que, una vez finalizada la obra, la empresa contratista deberá 
tramitar todos los certificados de recepción, tanto municipal como el de los diferentes 
servicios fiscalizadores de las instalaciones respectivas. 
 
0.3.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Las Especificaciones Técnicas Particulares fijan las características que deberán cumplir los 
materiales y elementos que integran la obra o que intervienen directamente en la 
construcción, desde el inicio del edificio hasta su término. Los de uso transitorio, como 
cierros, andamios, etc., quedan a opción del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de 
seguridad u observaciones que haga la I.T.O. (Inspección Técnica de la Obra.) si a juicio de 
ésta no se cumplieren con las normas de buena ejecución. 
 
0.4.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
La totalidad de los materiales especificados se entienden de primera calidad y nuevos, 
debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayes consignados para 
cada uno de ellos, o a las instrucciones del fabricante según el caso, al optar en la obra por 
una marca determinada. 
 
Si en la Especificación Técnica, se hace mención a un material por su nombre comercial, o 
procedencia de fabricación esto deberá entenderse como el nivel de calidad mínimo 
requerido. El Profesional responsable del proyecto y la I.T.O. podrían eventualmente 
autorizar el uso de otro material de procedencia distinta, siempre que se acompañen los 
certificados que avalen la condición de equivalencia con el especificado. Estos certificados 
deberán ser emitidos por organismos oficiales reconocidos. En todo caso, estas situaciones 
deberán plantearse con la debida antelación al Profesional responsable del proyecto. y a la 
I.T.O. 
 
0.5.- REFERENCIAS Y/O CONCORDANCIAS 
 
0.5.1.- DISPOSICIONES LEGALES 
 

 Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, 
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones. 

 Ley General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) aprobada por el Decreto con Fuerza 
de Ley N° 458 de 1975, del Ministerio de vivienda y Urbanismo. La Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones aprobada por el Decreto N° 47 de 1992 del Ministerio de 
vivienda y Urbanismo y demás Ordenanzas Municipales y sanitarias aplicables. 

 Asimismo, son de aplicación obligatoria en todo aquello que no se oponga a las 
disposiciones de las presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas 
en los planos, las Normas INN pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto. 
NCH. Elec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo de baja tensión. 
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Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDAA) 
además de normativas anexas a tales instalaciones sanitarias 
 
0.5.2.- UTILIZACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS OFICIALES 
 
Se hace referencia a normas chilenas o extranjeras en aquellos casos que tienen incidencia 
total o parcial con la partida o sub-partida, tanto en los materiales como en el proceso 
constructivo. 
 
0.6.- ARCHIVO DE LA OBRA 
 
Se exigirá que el Contratista tenga en la faena un expediente con todos los antecedentes del 
Contrato, tanto técnico como administrativo, debiendo contener como mínimo los siguientes 
documentos: Planos, Especificaciones Técnicas, Contrato y Presupuesto. 
 
La I.T.O. deberá tener bajo su responsabilidad, en la oficina de la faena a lo menos la 
siguiente documentación: 
 

 Leyes, Ordenanzas y Reglamentos. 

 Normas Chilenas Oficiales. 

 Legajo completo de planos o láminas de detalle. Se mantendrán las copias necesarias tanto 
para la I.T.O. como para la súper vigilancia técnica del Profesional responsable del 
proyecto. 

 Especificaciones Técnicas de la obra. 
 
0.7.- SEGURIDAD E HIGIENE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista tiene la responsabilidad de cumplir, en toda su extensión, lo establecido en 
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas, y sus modificaciones posteriores 
vigentes a la fecha del llamado a Propuesta, que regulen su relación con los trabajadores 
y terceras personas, referentes a: 
 

 Tomar las providencias de seguridad e higiene necesarias para prevenir los riesgos 
potenciales de accidentes, atendiendo a tres orígenes fundamentales 
 

- Los relacionados con el emplazamiento de la obra y su entorno. 
- Los que se derivan de su ejecución material. 
- Los motivados por la propia organización de los trabajos. 

 
Es responsabilidad del contratista mantener permanentemente limpias de desechos las 
vías de circulación y de evacuación, los recintos y zonas de la instalación de faenas, áreas 
de trabajo y estacionamientos. Al término de la obra, previo a su recepción, se efectuará un 
aseo general cuidadoso, prestando especial atención a la limpieza de vidrios, artefactos, 

100



 

 
 

elementos de herraje o ferretería. Las aceras de las calles que dan a la línea oficial o 
fachada se entregarán libres de elementos que puedan considerarse escombros o basuras. 
El no cumplimiento con las disposiciones correspondientes es causal de una sanción 
administrativa, civil y/o penal. 
 
0.8.- PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
 
Antes de iniciar la obra el contratista que se adjudique la propuesta entregará a la I.T.O, 
una programación detallada de todas las obras a ejecutar por medio de una carta Gantt, 
Pert u otro sistema. Dicha programación deberá ser revisada todas las semanas. 
 
0.9.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA 
 
Se consulta capataz con experiencia comprobada en obras similares. 
 
0.10.- REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
El contratista y la I.T.O. tomarán fotografías, al inicio, durante el transcurso y al término de 
la obra, destacando las faenas más relevantes de cada etapa constructiva. Toda esta 
actividad, será programada y coordinada con la I.T.O. 
 
0.11.- ENSAYES Y MUESTREOS 
 
No se consulta 
 
0.12.- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
No se consulta 
 
0.13.- LIBRO DE OBRA Y REGISTRO 
 
La empresa contratista deberá disponer de un libro de obra auto-copiativo en triplicado, en 
ellos quedará estampada todo tipo de observación que en determinado momento deba 
corregirse, mejorarse o que delate cualquiera anormalidad en el transcurso de las faenas, 
será de uso exclusivo de la I.T.O. 
 
0.14.- INSTALACIÓN DE FAENAS 
 
De acuerdo con las necesidades de las obras, se ejecutarán las construcciones 
pertenecientes a las instalaciones de faenas que a continuación se indican, las cuales se 
emplazarán en el lugar autorizado previo Visto Bueno de la I.T.O. 
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Cabe mencionar, que el Contratista podrá presentar alguna otra solución de instalación de 
faenas, la que deberá ser previamente aprobada por la Inspección Técnica de Obras a 
cargo de las obras (I.T.O.). La solución propuesta deberá ser de un estándar igual o superior 
a la considerada en la presente base técnica, en cumplimiento con el DS 594 del MINSAL.  
 
El Contratista deberá considerar los gastos básicos de la instalación de faena dentro de sus 
gastos generales. 
 
No está autorizado el uso de servicios básicos correspondientes a los establecimientos 
educacionales. 
 
Oficina 
 
Se considera conteiner habitable de 6 m de largo y 2.5 m de ancho adaptado a las 
necesidades de los profesionales; espacio interior (piso/muros/cielo) con revestimiento, 
aislación térmica e instalación eléctrica. Este será destinado para oficinas de la Inspección 
Técnicas de la Dirección de Obras Municipales y para los profesionales técnicos 
responsables de la ejecución de la obra y que laboraran para el desarrollo del Proyecto por 
parte de la empresa Contratista. 
 
En tales espacios se implementarán 1 escritorio y 1 silla por profesional, más una mesa 
para extender planos. 
 
Vestidor – Bodega 
 
Anexo a las oficinas, se consultará la instalación de conteiner habitable de 6 m de largo y 
2.5 m de ancho adaptado como área de vestidor y bodega de herramientas. 
 
Se deberá habilitar área de bodegas de herramientas, de una capacidad de 
almacenamiento parcial (de 3,0 m por 2,5 m) para necesidades de la obra en lo inmediato. 
Por lo demás, se considera utilizar la otra mitad del contenedor con fines de vestidor del 
personal de faena. 
 
La condición de construcción deber ser segura, con protección a la intemperie y en su 
interior, dispondrá de un recinto cerrado y seguro para resguardo de equipos y 
herramientas. 
 
Cabe mencionar que el Contratista deberá disponer de servicios higiénicos para el personal 
(trabajadores en terreno), se habilitará un (1) baño químico ubicado de acuerdo a las 
necesidades de la obra. 
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0.15.- ASEO Y ENTREGA 
 
Contempla toda la limpieza, el retiro de escombros y basuras producto de la ejecución del 
proyecto, necesario para realizar la recepción provisoria de los trabajos. 
 
Se considera el retiro de todo material sobrante producido por los trabajos mencionado en 
las presentes especificaciones técnicas. De igual manera, se debe considerar la extracción 
en forma permanente y cuidadosa de los escombros que se produzcan durante el periodo 
de la construcción. Los cuales deberán ser retirados del interior de la obra, trasladándose 
a botadero autorizado por la I.T.O. 
 
El Contratista deberá considerar estos gastos dentro de sus gastos generales. 
 
Estos no podrán ser acumulados, salvo para su uso aceptado por la I.T.O a cargo de las 
obras. Este acopio será definido en un lugar que no dificulte la construcción ni su carga   
 
A.- OBRAS PRELIMINARES  
 
A.1.- CIERRE PERIMETRAL PROVISORIO ML 
 
Se consultan cierres provisorios opacos de 2 m de altura como mínimo. La materialidad del 
cierro será en elementos de pino bruto de 3” para los pies derechos, distanciados cada 2.4 
m y malla Raschel negra. Toda solución que se adopte deberá contar con el Visto Bueno 
de la I.T.O. 
 
Las dimensiones, escuadrías y número de piezas a utilizar en la construcción del cierro, 
serán los necesarios para asegurar su total estabilidad, debiendo ser firmes y resguardar 
en todo momento la seguridad e integridad física de las personas. 
 
El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los 
transeúntes y del personal médico, mediante cierros, instrucciones y toda otra acción 
pertinente para lograr el objetivo. 
 
Para la seguridad contra la contaminación (tierra, polvo, ruido), se procederá de acuerdo 
con la normativa chilena y Municipal respectiva vigente. Es de responsabilidad del 
Contratista proponer aquellas medidas que cumplan objetivos y normas. 
 
Además, se considerará en lo que corresponda la Norma NCH 348 sobre Prescripciones 
Generales acerca de la seguridad de los andamios y cierros provisionales. 
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A.2.- TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO ML 
 
Los trabajos de trazados, niveles y replanteo, deberán ceñirse estrictamente a las 
prescripciones de los planos respectivos (planos arquitectónicos) y a los puntos de 
referencia indicados, debiendo dejarse constancia expresa en el Libro de Obra, de la 
recepción de estas faenas antes de proceder a las excavaciones. El trazado se realizará 
con cal o tiza molida, ejecutado conforme a plano de planta y emplazamiento de 
arquitectura. 
 
En cualquier etapa de la construcción deben hacerse verificaciones que aseguren el 
correcto emplazamiento de los distintos elementos de la obra. 
 
Para el replanteo de las circulaciones y trabajos de radier, se marcarán con lienza a tensión 
y tiza los ejes proyectados desde el plano superior, los ejes determinantes del plano de 
revestimientos respectivo. Se deberán consultar además el trazado y construcción de las 
instalaciones eléctricas y de agua potable consideradas en el proyecto. 
 
A.3.- DEMOLICIÓN Y/O RETIRO  
 
Una vez efectuada la entrega oficial del terreno de las obras, el Contratista procederá al 
despeje del mismo, retirando todo el material extraño y demoliendo todas las obras en la 
zona que trabajará, llámese estructura, retiro de ventanas, etc. 
 
Materiales de demoliciones que se puedan reutilizar serán entregados a la Municipalidad 
de San Pedro de Atacama, para ser acopiados en bodegas de la localidad de San Pedro 
de Atacama que sea asignados y comunicados por la I.T.O. y cuya constancia quedará 
escrito en el libro de obra. 
 
El Contratista, además, deberá acreditar disposición final de los escombros en RESCON 
de la ciudad de Calama. Los gastos incurridos en tal aprobación deberán ser considerados 
dentro de los gatos generales propios de cada Contratista. 
 
A.3.1.- RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS UNI 
 
De acuerdo a planimetría de situación actual, se contempla el retiro de puertas y ventanas 
existentes indicadas en color naranjo, en el plano correspondiente lámina 1. Cabe 
mencionar que el Contratista deberá realizar el retiro tanto de las puertas y ventanas, como 
marcos y sus correspondientes accesorios. 
 
Materiales que se puedan reutilizar, serán entregados a la I.T.O. a través del libro de obra, 
para la definición de su disposición final en bodegas de la Municipalidad de San Pedro de 
Atacama. 
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A.3.2.- RETIRO MASTIL DE BANDERA UNI 
 
Se considera el retiro total del Mástil de bandera, indicado en el plano Demolición y retiro, 
color magenta en el plano correspondiente lámina 1. Cabe mencionar que el Contratista 
deberá realizar el retiro teniendo la precaución de no dañar los elementos para la futura 
reubicación indicada en el ítem D.3. 
 
A.3.3.- RETIRO ELEMENTOS RED ELECTRICA UNI 
 
De acuerdo a planimetría correspondiente a red eléctrica, se contempla el retiro total de los 
elementos existentes, iluminarias, enchufes, canalizaciones, indicado en color naranjo en 
plano correspondiente lámina 7. Cabe mencionar que el Contratista deberá realizar el retiro 
teniendo la precaución de no dañar los elementos adyacentes.  
 
A.3.4.- RETIRO ELEMENTOS RED ALCANTARILLADO  ML 
 
Se considera el retiro parcial de la red de alcantarillado, indicado en plano correspondiente 
lámina 9. Cabe mencionar que el Contratista deberá realizar el retiro teniendo la precaución 
de no dañar los elementos adyacentes para la futura partida indicada en el ítem E.1. 
 
A.3.5.- RETIRO ESTRUCTURA TECHUMBRE PABELLON SALA DE 
CLASES  

M2 

 
Se considera el retiro total de la estructura de techumbre, cubierta y accesorios, 
correspondiente a pabellón de salas de clases, indicado en plano correspondiente lámina 
1. Cabe mencionar que el Contratista deberá realizar el retiro teniendo la precaución de no 
dañar los elementos adyacentes, deberá dejar el sector libre de imperfecciones para la 
futura instalación indicado en el ítem B.2. 
 
A.3.6.- RETIRO ESTRUCTURA SOMBREADERO PATIO ESCOLAR  M2 
 
Se considera el retiro total de la estructura del patio central, cubierta, y elementos verticales, 
correspondiente al patio escolar, indicado en plano correspondiente lámina 1. El Contratista 
deberá dejar el sector libre de imperfecciones y elementos  
 
A.3.7.- RETIRO PAVIMENTO DE CAUCHO  M2 
 
Se considera el retiro total del pavimento existente, palmetas de caucho, correspondiente 
al patio escolar, indicado en el plano correspondiente lámina 1. Cabe señalar que el 
Contratista deberá realizar el retiro teniendo precaución de no dañar los elementos que se 
encuentren en buen estado. 
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A.3.8.-DEMOLICIÓN Y RETIRO SECTOR ESCENARIO  M2 
 
Se considera la demolición de muro existente en sector escenario, y el retiro total de la 
estructura y terminaciones del escenario, muro, piso y cubierta, y elementos existentes 
indicado en el plano correspondiente lámina 1. Cabe señalar que el Contratista deberá 
realizar el retiro teniendo la precaución de no dañar los elementos adyacentes, la superficie 
deberá quedar pareja y libre de imperfecciones para el ítem relacionado posteriormente 
B.4. 
 
A.3.9.- DEMOLICIÓN Y RETIRO CIERRE PERIMETRAL ML 
 
Se considera la demolición total de los muros perimetrales existentes, y el retiro de todos 
los elementos perimetrales existentes indicado en el plano correspondiente lámina 1. El 
Contratista deberá realizar la demolición y retiro teniendo la precaución de no dañar los 
elementos adyacentes, dejando la superficie pareja y libre de imperfecciones para la 
instalación indicada en el ítem B.1. 
 
B.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
B.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIERRE PERIMETRAL  
 
Generalidades. 
 
La instalación se realizará en el perímetro del terreno correspondiente al establecimiento 
educacional, indicado en planimetría lámina 6. Según disposición en planos de arquitectura, 
se contempla la construcción de muros de 1.20 m de altura, con la utilización de panel 
electro soldado de 0.80 m altura, en los deslindes oriente y sur, mientras que para los 
deslindes norte y poniente se contempla la utilización de panel electro soldado, que irán 
fijados a postes, instalados cada 2.53 – 3.03 m., de acuerdo a las dimensiones del panel. 
 
DESLINDE NORTE Y PONIENTE 
 
B.1.1.- FUNDACIONES PILARES M3 
 
EXCAVACIONES 
 
La excavación del terreno se ejecutará de manera de lograr los niveles terminados 
indicados según planimetrías, sobre un trazado de 45 x 45 cm a una profundidad de 50 cm., 
de acuerdo a la disposición de cada poste. La excavación deberá considerar un 
emplantillado de hormigón de 5 cm., para evitar el contacto del poste con la humedad del 
terreno. 
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Si el terreno presenta cementación con sal u otro material orgánico, deberá extraerse 
totalmente de las excavaciones, hasta sobrepasar esta capa. 
 
Se deberá retirar de la zona toda la tierra vegetal existente, dejando el suelo libre de materia 
orgánica, junto con esto se deberá remover los elementos que sean necesarios. 
 
HORMIGÓN 
 
El hormigón a utilizar en las excavaciones para la instalación de los postes será de G – 10 
como mínimo. Su transporte, colocación, curado y descimbre se ajustará estrictamente a 
las normas del Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.). 
 
Se debe apuntalar los postes antes de hormigonar, para evitar que se muevan durante el 
fragüe. Es necesario asegurar el aplomado de los postes, para evitar problemas al instalar 
la malla 
 
Para la compactación de la masa, solo se aceptará el uso de vibradores de inmersión de 
los diámetros adecuados.  
 
B.1.2- CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO M2 
 
POSTES 
 
Se ejecutará de acuerdo a planos de detalles, tubular cuadrado de altura 1.80 – 2.40 m, la 
altura estará relacionada con la existente en el establecimiento educacional, y que permita 
la seguridad y resguardo requerido. El extremo inferior de cada poste, se vinculará mediante 
barra de Ø 10 mm., quedando está unión embebida en el hormigón de fundación.  
 
Se debe asegurar el aplomado de los postes para evitar problemas al instalar la malla. 
 
MONTAJE PANELES ELECTRO SOLDADO 
 
Se ejecutará la instalación de mallas electro soldada de ancho 2.50 – 3.00 m., de acuerdo 
a las indicaciones del fabricante. Se deben fijas los paneles a los postes utilizando los 
pernos, tuercas y las fijaciones iniciando desde la perforación superior. 
 
MONTAJE BRAZOS METÁLICOS 
 
Se considerará la instalación de brazos metálicos en el extremo superior de cada uno de 
los postes existentes e instalados, en todo el perímetro del establecimiento educacional. 
De acuerdo a las indicaciones del fabricante.  
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Posteriormente, se considera la instalación de protección perimetral del tipo concertina o 
algún accesorio similar. 
 
B.1.3- CONSTRUCCIÓN DE PORTON M2 
 
MARCO PUERTA CORREDERA 
 
Se ejecutará de acuerdo a planos de detalles, tubular rectangular 100 x 50 x 2 mm., sin 
alabeos y con esquinas ortogonales. Los encuentros ortogonales se ejecutarán mediante 
corte perfil a 45°. Uniones mediante cordón continuo de soldadura. 
 
ENREJADO PUERTA CORREDERA 
 
Tubular rectangular 30 x 20 x 1.5 mm. El eje de cada barra deberá coincidir con el eje del 
marco, quedando de esa forma cada barra centrada. Espaciado regular y equidistante entre 
110 y 125 mm., se deberá resolver con cordón continuo de soldadura. 
 
SOLERAS ENREJADO LATERAL PERIMETRAL 
 
Se ejecutará de acuerdo a planos de detalles, tubular rectangular 30 x 20 x 1.5 mm. Al 
costado de las puertas correderas se proyectan dos tramos de enrejado fijo, y otro en calle 
XXX, deslinde XXX. Se proyecta solera inferior y superior en tubular cuadrado 50 x 50 x 2 
mm. entre pilares. El encuentro de cada barra con los pilares se deberá resolver con cordón 
continuo de soldadura. 
 
ENREJADO LATERAL PERIMETRAL 
 
Tubular rectangular 30 x 20 x 1.5 mm. El eje de cada barra deberá coincidir con el eje de 
las soleras, quedando de esta forma cada barra centrada. Entre barras se buscará un 
espaciado regular y equidistante entre 110 y 12 mm. El encuentro de cada barra con las 
soleras se deberá resolver con cordón continuo de soldadura. 
 
GUÍA SIMPLE SUPERIOR 
 
Se ejecutará de acuerdo a planos de detalles, guía simple 25 mm. bronce, en el extremo 
superior del enrejado lateral, se vinculará mediante soporte doble, para evitar el balanceo 
del portón en la apertura o cierre. 
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PILARES 

 
Se ejecutará de acuerdo a planos de detalles, tubular cuadrado 50 x 50 x 2 mm., el extremo 
inferior de cada barra, se vinculará mediante barras de anclaje de acero estriado 10 mm., 
quedando está unión embebida en el hormigón de fundación. Se soldarán 4 barras de 
longitud no inferior a 0.4 m., en diferentes direcciones buscando mayor superficie de 
contacto del acero con el hormigón. 
 

B.1.4.- GUÍA AL PISO KG 
 
RETIRO CONTROLADO DE PAVIMENTOS 
 
De acuerdo a lo que indica planimetría, en el sector donde existe pavimento y se requiere 
excavar para realizar fundaciones, se debe realizar corte de pavimento mediante disco 
diamantado y realizar el retiro controlado del pavimento, cuidando no dañar zonas que no 
serán intervenidas. 
 
CANAL  
 
Se proyecta como soporte de la guía la piso un perfil canal 100 x 50 x 2 mm. 
 
TUBULAR CUADRADO 
 
Se ejecutará a lo largo del perfil canal soldar dos perfiles cuadrado 30 x 30 x 2, de acuerdo 
a detalles de planimetría. Se considera cordón de soldadura de 50 mm. cada 300 mm. 
 
ANCLAJE Fe 8 mm. 
 
Se ejecutarán estribos en forma de “U” como anclaje de la guía al piso, de acuerdo a 
detalles de planimetría. El anclaje se soldará al perfil canal cada 60 cm. 
 
HORMIGÓN GUÍA AL PISO 
 
Se ejecutará la colocación de hormigón G – 20. Se deberá prestar especial cuidado en la 
vibración y curado del hormigón. No se aceptará, por parte de la I.T.O., partes que 
presenten grietas, fisuras, enfierradura a la vista u otro daño que afecte las características 
mecánicas del elemento. Se presentará en condiciones óptimas y en calidad de radier 
afinado. 
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POLIN GIRATORIO PG -35  
 
De acuerdo a detalle de planimetría, se requieren dos polines de bronce por cada hoja. Los 
carros se deberán fijar al marco de cada hoja según indicaciones del fabricante. 
 
TOPE DE GOMA INFERIOR 
 
Se requiere en la guía al piso tope de goma de igual ancho a la sección de canal y de altura 
igual o inferior a la altura de canal. Tope de goma y autoperforantes, no podrán superar 
nivel de piso terminado. 
 
AUTOPERFORANTES TOPE DE GOMA 
 
Se ejecutará autoperforante zincado de longitud suficiente para fijar tope de goma a la guía 
al piso. Diámetro del autoperforante no debe ser inferior a 5/16”. 
 
DESLINDE SUR Y ORIENTE 
 

B.1.5.- FUNDACIONES M3 
 
EXCAVACIONES 
 
La excavación del terreno se ejecutará de manera de lograr los niveles terminados 
indicados de acuerdo a planimetrías, los que son necesarios para ejecutar los trabajos de 
ejecución de fundaciones corridas. Si el terreno presenta cementación con sal u otro 
material orgánico, deberá extraerse totalmente de las excavaciones, hasta sobrepasar esta 
capa.  
 
Se deberá retirar de la zona toda la tierra vegetal existente, dejando el suelo libre de materia 
orgánica, junto con esto se deberá remover los elementos que sean necesarios. 
 

IMPERMEABILIZACIÓN, FILM POLIETILENO 
 
Se considera, sobre la base estabilizada mencionada en el ítem anterior, la instalación 
polietileno en film de 0,2 mm con traslapos mínimos de 0,40 m. 
 
ENFIERRADURA A63 – 42H 
 
Se refiere a la provisión, transporte, manipulación, doblado e instalación de fierro de 
construcción en las dimensiones, forma y posiciones indicadas en los planos o según lo 
instruya la I.T.O a cargo del proyecto. 
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El acero de refuerzo para el hormigón armado será A63-42H, certificado, con resaltes para 
diámetros superiores a 6 mm. Se deberán utilizar separadores, entre el moldajes de madera 
y la enfierradura, del tipo rueda con un diámetro nominal de 30 mm (recubrimiento mínimo 
para hormigón vaciado en obra será de 30 mm de espesor). 
 
El Inspector Técnico verificará la correcta colocación y fijación de la enfierradura, según lo 
indicado en los planos. Antes del vaciado se retirará del interior de los encofrados todo 
desecho. 
 
El almacenamiento de las barras de acero se hará en las instalaciones de bodegaje 
pertenecientes a la instalación de faenas de la obra. Estas deberán apoyarse sobre 
largueros u otro Sistema similar, los cuales impidan el contacto directo entre los elementos 
y el suelo. Las barras serán almacenadas de acuerdo a su diámetro. 
 
MOLDAJES 
 
El moldaje a utilizar será de primer uso el cual deberá quedar bien afianzado. El moldaje se 
confeccionará en placa estructural de 15 mm de espesor, el que deberá de ir sobre un 
bastidor de P.I. de 2 x 2. Antes de su uso, se deberá de aplicar desmoldante en base a una 
mezcla de aceite y agua, previa limpieza de la superficie de madera (se recomienda usar 
desmoldante tipo Sika Form para madera u otro técnicamente igual o superior, el cual sea 
aprobado por la I.T.O). 
 
La cantidad de veces a reutilizar un elemento de moldajes será determinada por la I.T.O. 
No se permitirá además el uso de moldajes que por algún motivo se encuentren torcidos o 
dañados. 
 
HORMIGÓN G17 
 
El hormigón será G17 como mínimo y se elaborará en betoneras mecánicas con control de 
dosificación. Su transporte, colocación, curado y descimbre se ajustará estrictamente a las 
normas I.N.N (solamente se aceptará hasta un 30% de bolón desplazador, limpio de 
materias orgánicas). 
 
Para la compactación de la masa, sólo se aceptará el uso de vibradores de inmersión de 
los diámetros adecuados. La empresa deberá contar al momento de efectuar hormigonados 
con un mínimo de dos unidades completas.  
 
Cabe agregar, que el Contratista deberá considerar la ejecución de emplantillado, utilizando 
hormigón pobre de grado G 05 y 5 cm. como mínimo de espesor. 
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B.1.6.- MURO DE ALBAÑILERIA 1.20 m. altura  M2 
 
BLOQUES HORMIGON PREFABRICADO 9X19X39 CM 
 
Se considera la utilización de bloques huecos de hormigón de dimensiones 39 x 19 x 9 cm 
para muros indicados en plano. Como mortero de pega se empleará mezcla de cemento y 
arena en proporción 1:3, dejando los tendeles y llagas con terminación burda para mejorar 
la adherencia del revoque posterior. Se incluye refuerzos; una barra de fierro de 6 mm de 
diámetro cada dos hiladas empotrados o soldados a elementos estructurales adyacentes.  
 
Será exigible el certificado de calidad de los bloques utilizado en la construcción de los 
parámetros verticales. 
 
ENFIERRADURA A 63 – 42H 
 
Se refiere a la provisión, transporte, manipulación, doblado e instalación de fierro de 
construcción en las dimensiones, forma y posiciones indicadas en los planos o según lo 
instruya la I.T.O a cargo del proyecto. 
 
El acero de refuerzo para el hormigón armado será A63-42H, certificado, con resaltes para 
diámetros superiores a 6 mm. Se deberán utilizar separadores, entre el moldajes de madera 
y la enfierradura, del tipo rueda con un diámetro nominal de 30 mm (recubrimiento mínimo 
para hormigón vaciado en obra será de 30 mm de espesor). 
 
El Inspector Técnico verificará la correcta colocación y fijación de la enfierradura, según lo 
indicado en los planos. Antes del vaciado se retirará del interior de los encofrados todo 
desecho. 
 
El almacenamiento de las barras de acero se hará en las instalaciones de bodegaje 
pertenecientes a la instalación de faenas de la obra. Estas deberán apoyarse sobre 
largueros u otro Sistema similar, los cuales impidan el contacto directo entre los elementos 
y el suelo. Las barras serán almacenadas de acuerdo a su diámetro. 
 
MOLDAJES 
 
El moldaje a utilizar será de primer uso el cual deberá quedar bien afianzado. El moldaje se 
confeccionará en placa estructural de 15 mm de espesor, el que deberá de ir sobre un 
bastidor de P.I. de 2 x 2. Antes de su uso, se deberá de aplicar desmoldante en base a una 
mezcla de aceite y agua, previa limpieza de la superficie de madera (se recomienda usar 
desmoldante tipo Sika Form para madera u otro técnicamente igual o superior, el cual sea 
aprobado por la I.T.O). 
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La cantidad de veces a reutilizar un elemento de moldajes será determinada por la I.T.O. 
No se permitirá además el uso de moldajes que por algún motivo se encuentren torcidos o 
dañados. 
 
HORMIGÓN DE MUROS G17 
 
Comprende la ejecución de todas las obras de hormigón armado G17 incluidos en la 
edificación, de acuerdo a los espesores, alturas y perfiles que se indicarán en los planos 
respectivos, al igual que el correcto cumplimiento de las Normas Nch respectivas.  
 
Antes de proceder a hormigonar cualquier elemento deberá inspeccionarse el aseo y 
dimensiones de las estructuras a cimentar, diámetro de las enfierraduras, separaciones de 
los moldajes, etc., todo lo cual deberá ejecutarse de acuerdo a Planos y Normas. Durante 
la etapa de fraguado y endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón. 
 
B.1.7- CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO M2 
 
POSTES 
 
Se ejecutará de acuerdo a planos de detalles, tubular cuadrado de altura 1.80 – 2.40 m, la 
altura estará relacionada con la existente en el establecimiento educacional, y que permita 
la seguridad y resguardo requerido. El extremo inferior de cada poste, se vinculará mediante 
barra de Ø 10 mm., quedando está unión embebida en el hormigón de fundación.  
 
Se debe asegurar el aplomado de los postes para evitar problemas al instalar la malla. 
 
MONTAJE PANELES ELECTRO SOLDADO 
 
Se ejecutará la instalación de mallas electro soldada de ancho 2.50 – 3.00 m., de acuerdo 
a las indicaciones del fabricante. Se deben fijas los paneles a los postes utilizando los 
pernos, tuercas y las fijaciones iniciando desde la perforación superior. 
 
MONTAJE BRAZOS METÁLICOS 
 
Se considerará la instalación de brazos metálicos en el extremo superior de cada uno de 
los postes existentes e instalados, en todo el perímetro del establecimiento educacional. 
De acuerdo a las indicaciones del fabricante.  
 
Posteriormente, se considera la instalación de protección perimetral del tipo concertina o 
algún accesorio similar. 
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B.2.- REPOSICIÓN ESTRUCTURA TECHUMBRE – PABELLON SALA DE CLASES Y 
PATIO ESCOLAR 

 

 
Generalidades 
 
Se considera la reposición de la techumbre del pabellón sala de clases y el patio escolar, 
según plano correspondiente lámina 5. Se unificará la estructura de techumbre a dos aguas, 
asimétricas con pendiente de 15% y 7%, para incorporar ingreso de luz natural a las salas 
de clases. Se incorporará un sistema de aislación térmica al área que corresponda a las 
salas de clases.  
 
B.2.1.- ESTRUCTURA SOMBREADERO PATIO ESCOLAR   
 
Generalidades 
 
Se considera la construcción de estructura metálica de acero en las dimensiones detalladas 
para sombreadero, a la vista, apoyado en elementos verticales pilares redondos metálicos 
y elementos horizontales cadenas y vigas. Con una pendiente 7%. Esta se hará respetando 
en su totalidad a la información entregada en el proyecto en cuestión, en relación a los 
planos lámina 5, especificaciones técnicas y normas correspondientes, realizándose a su 
entera satisfacción y conformidad de la I.T.O. Salvo indicación especial en planos, todas 
las estructuras deberán fabricarse en maestranza o taller. 
 
La fabricación de las estructuras se hará de acuerdo con la norma NCh 428, 
complementada por las disposiciones del AISC. Durante la fabricación deberán emplearse 
los mejores y más modernos métodos de fabricación. Salvo indicación contraría en planos, 
todos los elementos se fabricarán sin contra flechas. 
 
B.2.1.1.- PILARES  UNI 
 
FUNDACIÓN PILARES 
EXCAVACIONES 
 
La excavación del terreno se ejecutará de manera de lograr los niveles terminados del patio 
escolar, los que son necesario para ejecutar los trabajos de fundaciones consideradas para 
la ejecución del proyecto. Si el terreno presenta cementación con sal y otro material 
orgánico, deberá extraerse totalmente de las excavaciones, hasta sobrepasar esta capa. 
 
Se deberá retirar de la zona toda la tierra vegetal existente, dejando el suelo libre de materia 
organica, junto con esto se deberá remover los elementos que sean necesarios para 
posteriormente instalar la impermeabilización con polietileno en film de 0,2 mm con 
traslapos mínimos de 0.40 m. 
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POYO HORMIGÓN G 17 
 
El hormigón a utilizar en la obra será G - 17 como mínimo y deberán ser premezclados en 
planta. No se aceptará la utilización de hormigones preparados in situ se elaborará en 
betoneras mecánicas con control de dosificación. Su transporte, colocación, curado y 
descimbre se ajustará estrictamente a las normas del Instituto Nacional de Normalización 
(I.N.N) (solamente se aceptará hasta un 30% de bolón desplazador, limpio de materias 
orgánicas).  
  
Para la compactación de la masa, sólo se aceptará el uso de vibradores de inmersión de 
los diámetros adecuados. La empresa deberá contar al momento de efectuar hormigonados 
con un mínimo de dos unidades completas.   
  
Cabe agregar, que el Contratista deberá considerar la ejecución de emplantillado, utilizando 
hormigón pobre de grado G – 5 y 5 cm. como mínimo de espesor. Se deberán considerar 
las respectivas pasadas para las tuberías de las instalaciones consideradas en el proyecto.  
 
PILARES 
 
Se considera instalación de pilares, indicados en plano lámina 5, el extremo inferior de cada 
barra, se vinculará mediante pernos de anclaje en L de acero estriado 10 mm., quedando 
está unión embutida en el hormigón de fundación. Se soldarán 4 barras de longitud no 
inferior a 0.4 m., indicadas de acuerdo a placa base.  
 
B.2.1.2.- CADENAS    M2 
 
Se considera perfil tubular rectangular 40/40/2 mm. de acero, son elementos horizontales 
que se instalaran perimetralmente por los pilares del ítem anterior, indicado en el plano 
lámina 5. Tales elementos serán los soportantes de la estructura del sombreadero. 
 
B.2.1.3.- CERCHAS PENDIENTE 7%  M2 
 
Se considera cercha de perfil tubular rectangular 40/40/2 mm. de acero, corresponde a un 
agua de pendiente 7%. Una vez confeccionada la cercha, indicadas de acuerdo a plano 
lámina 5, se instalarán sobre las cadenas, ítem anterior, a una distancia cada 0,70 m como 
máximo cada 1,20 m. 
 
ALEROS 
 
Se considera alero, como proyección de la techumbre. 
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CRUZ SAN ANDRES 
 
Se considera estabilizador de las cerchas, instalado en forma de cruz entre las cerchas. Es 
fijado directamente en los elementos verticales que formar parte de las cerchas. 
 
B.2.2.- ESTRUCTURA TECHUMBRE PABELLÓN SALA DE CLASES  M2 
 
Generalidades. 
 
Se considera estructura de techumbre de acero galvanizado tipo Metalcon Cintac o 
equivalente técnico, se compone de elementos como: cerchas, frontones, aleros, 
estabilizadores, refuerzos, incluye ventanas que permitirá la entrada de luz natural.  
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en la estructura de techumbre 
en caso de que se presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
 
CERCHAS PENDIENTE 15% 
 
Se considera cercha de perfil de tipo C (canal atiesada), estos perfiles son fijados 
espalda/espalda entre sí con tornillos auto perforantes (hexagonal), corresponde a un agua 
de pendiente 15% que incluye apertura para la instalación de ventanas (ítem C.4). Una vez 
confeccionada las cerchas, indicadas de acuerdo a plano lámina 5, se instalarán sobre los 
muros a una distancia cada 0,70 m. como máximo cada 1,20 m. y son fijadas al muro por 
medio de un elemento de anclaje C80 x 40 x 3 utilizando pernos de expansión HKB 1/2”x3. 
 
FRONTONES  
 
Se considera frontón en el pabellón de salas de clases, son la prolongación del muro de 
concreto existente y se ajusta a la estructura de la techumbre. Se compone de perfil tipo U 
92C085 canal o solera que se dispone de forma horizontal, tanto superior e inferior, para 
conformar el marco del tabique, se fijaran mediante tornillo autoperforante #8x1/2”. En su 
interior se instalarán los montantes que se disponen de forma vertical, corresponden a perfil 
tipo C 90CA085, dispuestos cada 40 cm y fijados al canal o solera mediante perno de 
expansión HKB 1/2”x3 y los refuerzos necesarios.  
 
ALEROS 
 
Se considera alero, como proyección de la techumbre.  
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CRUZ SAN ANDRES 
 
Se considera perfil Omega 380MA085, estabilizador de las cerchas, instalado en forma de 
cruz entre las cerchas. Es fijado directamente en los montantes o elementos verticales que 
formar parte de las cerchas. 
 
COSTANERAS DE TECHO 
 
Se considera costaneras de techo, se utiliza perfil tipo Omega Estructural 380MA085 fijado 
a través de sus alas a la cuerda superior de las cerchas a una distancia de 60 cm. 
 
B.3.- CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO – PABELLON SALA DE CLASES M2 
 
Según disposición en planos de plano lámina 5, se contempla la utilización de perfiles de 
acero galvanizado en base a portante tipo 40R y perfiles tipo AT. Se debe tener la 
precaución de trazar el nivel de altura de cielo terminado, el conector TI se fijarán a las 
cerchas existentes. Los perfiles tipo AT se fijarán perimetralmente al muro mediante clavo 
de impacto tipo Hilti de 1 ½” como mínimo. Las fijaciones deberán hacerse a una distancia 
máxima de 40 cm. y a no más de 20 cm de cada extremo del muro de atraque o término.   
  
Los perfiles tipo 40R solo se fijarán al perfil AT y a las cerchas existentes. Las fijaciones se 
podrán ejecutar mediante tornillos auto perforantes 8 ½” (cabeza plana). Los perfiles tipo 
40R se instalarán cada 40 cm a eje.   
  
Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones del fabricante, esta partida deberá 
ser supervisada directamente por el I.T.O, el que deberá dar el visto bueno a las estructuras 
a instalar. 
 
AISLACIÓN 
 
En cielo falso considerado en el proyecto, se instalará el aislante de lana mineral de 50 mm. 
de espesor en doble capa según indicaciones del fabricante. La lana mineral deberá cubrir 
en su 100% la superficie del cielo. 
 
REVESTIMIENTO PLANCHA YESO CARTON RF 10 mm  
  
En todos los recintos detallados en planos, se consultan planchas de yeso cartón tipo 
Volcanita RF de 10 mm, con canto rebajado para unión invisible en junturas de 5 mm. Estas 
planchas irán fijadas a entramado de cielo. Se fijarán con tornillos auto-perforantes tipo 
punta fina de 6 x 1 1/4" distanciados cada 15 cm. en los perímetros y 30 cm. máximo en el 
interior de la plancha. Todas las juntas serán del tipo junta invisible, cinta JointGuard y 
enlucidas en las junturas con yeso. 
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B.4.- REPOSICIÓN DE ESCENARIO  
 
GENERALIDADES 
 
Se considera la construcción de graderías en forma de U, de tres niveles, utilizando 
principalmente hormigón, según indicado en los planos lámina 4. Respetando el nivel 
existente del patio escolar y la escalera existente. 
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en caso de que se presenten 
desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
 
B.4.1.- ESTRUCTURA  M2 
 
EXCAVACIONES DE FUNDACIONES 
 
Se ejecutarán de acuerdo a sección indicada en planos lámina 4, las paredes deberán 
quedar verticales y el fondo horizontal.  
 
La profundidad será 0,10 m., en el estrato sugerido para fundar. El sello de fundación será 
revisado por el ITO. La última capa, se retirará solo antes de proceder a la colocación del 
hormigón de emplantillado.  
 
EMPLANTILLADO 
 
Se ejecutará con hormigón G05, de altura 5 cm., tal que permita rellenar las excavaciones, 
desde el sello de fundación hasta la cota del nivel requerido para fundar los cimientos.  
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en caso de que se presenten 
desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
 
HORMIGÓN DE FUNDACIONES G17 
 
El hormigón a utilizar en la obra será G - 17 como mínimo y deberán ser premezclados en 
planta. No se aceptará la utilización de hormigones preparados in situ se elaborará en 
betoneras mecánicas con control de dosificación. Su transporte, colocación, curado y 
descimbre se ajustará estrictamente a las normas del Instituto Nacional de Normalización 
(I.N.N) (solamente se aceptará hasta un 30% de bolón desplazador, limpio de materias 
orgánicas).  
  
Para la compactación de la masa, sólo se aceptará el uso de vibradores de inmersión de 
los diámetros adecuados. La empresa deberá contar al momento de efectuar hormigonados 
con un mínimo de dos unidades completas.   
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MURO DE CONTENCIÓN H.A. 
 
Se considera la construcción de muro de contención con el objeto de contener las gradas 
que se ejecutarán. Los que estarán conformados básicamente por hormigón G20, reforzado 
con la armadura A630-420H de diámetros y espaciamientos. 
 
Entibaciones, el Contratista deberá ejecutar las entibaciones que sean necesarias para 
asegurar la estabilidad de los taludes. En caso de que, a pesar de la entibación colocada, 
se produzcan derrumbes, el Contratista deberá retirarse a su cargo todo el material 
derrumbado y reforzar la entibación o bien tender los taludes a los valores en que sean 
estables. 
 
GRADAS DE HORMIGÓN 
 
Se considera en los muros de contención indicados en planos lámina 4 se construirán 
graderías en hormigón en la forma y características señaladas. 
 
El hormigón tendrá una resistencia característica de G20 en un espesor, ya sea para huella 
0,30 m y contrahuella 0,18 m, se dispondrá de malla acma C-138 en toda la superficie de 
las graderías, manteniendo la misma forma de los escalones y considerando traslapos 
mínimos de 20 cm. 
 
MOLDAJES 
 
Se consulta moldaje que permita realizar el vaciado del hormigón en el área proyectada, 
este podrá ser metálico, madera u otro material suficientemente resistente, rígido y 
hermético con la capacidad de soportar las cargas derivadas del hormigón y el peso propio, 
sin sufrir deformaciones o desplazamientos. Previo al hormigonado, entre paredes internas 
se aplicará una capa antiadherente o desmoldante a base de aceites, aditivos o agentes 
químicos según la materialidad de las placas. 
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en caso de que se presenten 
desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
 
B.5.- PAVIMENTO Y RUTA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL   
 
Generalidades 
 
Se contempla la pavimentación en el acceso principal al establecimiento educacional y patio 
activo. La pavimentación debe conectar el escenario y el comedor. Para acceder al comedor 
se modifica su acceso que incluye la rampa de accesibilidad universal. 
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B.5.1.- REBAJE Y NIVELACIÓN DEL SUELO M3 
 
Se considera el desbaste del terreno y del radier de pavimentos existentes en el área de 
patio central, indicada en lámina 4. Este procedimiento servirá para dejar la superficie en 
condiciones de ser nivelada. 
 
Se consulta un rebaje de terreno de 7 cm., eliminando toda la capa superior, materia 
organiza y desecho. Se puede utilizar parte del excedente para el mejoramiento y nivelación 
de suelos, estos deben estar libres de piedras, escombros o cualquier otro material 
perjudicial u orgánico. El material deberá ser tamizado y compactado. El material no 
utilizado deberá ser enviado a botadero autorizado. 
 
B.5.2.- RADIER  M3 
 
RELLENO MATERIAL ESTABILIZADO 
 
Se considera la ejecución de un relleno de 0.15 m de espesor. El terreno deberá prepararse 
de manera de obtener una superficie de soporte pareja y homogénea, exenta de material 
suelto o de origen orgánico. 
 
Previa colocación de la base de material estabilizada, considerada con un espesor de 0,15 
m., la plataforma de la sub-base conformada por el terreno natural perfilado deberá regarse 
en forma homogénea y compactarse con un equipo compactador hasta obtener una 
densidad mínima de un 95% protor. 
 
IMPERMEBILIZACIÓN 
 
Se considera sobre la base estabilizada mencionada en el ítem anterior, la instalación 
polietileno en film de 0,2 mm con traslapos mínimos de 0,40 m. 
 
CAMA DE RIPIO 
 
Se considera la colocación de cama de ripio en toda la superficie en donde se emplazará 
el radier definitivo, de un espesor de 8 cm, con tamaño máximo de1” 
 
MALLA ACMA 
 
El radier deberá contemplar una armadura central del tipo ACMA C-139 en toda su 
extensión, incluyendo el terreno continuo y paralelo. La malla deberá quedar afianzada a 
1/3 de altura de la nueva cota terminada, siendo fijada con sistema de fijación directa y 
calugas. Las amarras de las enfierraduras se consultan en alambre negro n° 18, y se deberá 
considerar malla del tipo ACMA con economía de borde. 
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HORMIGÓN G – 20 
 
El hormigón será del grado G – 20 con un espesor de 7 cm., y que se encuentre nivelado 
respecto al existente. El vertido del hormigón se hará en forma cuidadosa, evitando la 
segregación de los áridos y que la masa llene perfectamente todas las esquinas. El radier 
se colocará en toda el área definido en lámina 4, y será afinada mecánicamente mediante 
la utilización de helicóptero o cercha vibradora, contemplándose para dicha terminación un 
endurecedor y sellante tipo SIKA TOP o similar.  
  
Para la preparación del hormigón, se debe considerar revoltura mecánica. En su colocación 
debe considerarse un buen vibrado para lograr una densidad homogénea y sin bolsas de 
aire.  
  
La mezcla de hormigón en el sector del escenario y comedor, deberá quedar confinada por 
la estructura del cimiento, por lo que el contratista deberá considerar la cinta de Poliestireno 
expandido de 1 cm de espesor como junta de dilatación.  
  
El contratista deberá evitar la aparición de fisuras producto de los procesos exotérmicos del 
fraguado, debiendo utilizar para ello los conocidos sistemas de riego y cobertura con 
plástico (arpillera) la que deberá atenerse al tiempo exigido por normativa. Su retiro se 
realizará posterior al Visto Bueno de la I.T.O. En caso de aparecer las mencionadas fisuras, 
el contratista deberá repararlas con aditivo SIKA o uno técnicamente similar o superior 
aprobado por la Inspección Técnica 
 
B.5.3.- PAVIMENTACIÓN RAMPAS – ACCESO A COMEDOR  M3 
 
VEREDA DE HORMIGÓN e:7 CM 
 
Se consulta por la construcción de una losa de hormigón grado G – 17 de 7 cm de espesor 
uniforme y se ejecutará por el sistema corriente de compactación del hormigón (no vibrado). 
 
Los bordes de cada paño o pastelón de vereda, se terminará a canto redondeado con un 
rebaje de 5 mm, este se realizará de forma manual. 
 
Se deberá considerar la implementación de dispositivos rodados donde corresponda. Para 
los dispositivos de rodado se den considerar soleras rebajadas, debe cumplir con lo 
dispuesto en normativa vigente plinto cero, en el empalme con la calzada que enfrentan. 
 
El hormigón se colocará en una sola capa de manera de evitar segregación de los 
materiales, para luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra 
herramienta adecuada, hasta obtener un hormigón compacto que no presente bolsones o 
nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta. 
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Las aceras de hormigón deberán dividirse en pastelones o losas de dimensiones, estas 
juntas podrán formarse en el hormigón fresco a través de aserrado o mediante tablillas de 
fibrocemento, debiendo penetrar como mínimo un tercio del hormigón y quedar entre 5 a 8 
mm, por debajo de la superficie terminada de la acera, con un ancho entre 5 a 8 mm. 
 
La pendiente de las rampas es de 8% cumpliendo con la norma vigente. 
 
El hormigón deberá ser curado y protegido por un periodo mínimo de 72 horas, 
recubriéndolo con polietileno o mediante la aplicación de una membrana de curado. 
 
 Se contempla el lijado de todo el piso dejando una terminación de hormigón peinado. 
 
B.5.4.- PANEL PODOTACTIL UNI 
 
Se consulta la instalación de paneles podotáctil, de acuerdo a lo indicado en lámina 4, el 
material del panel deberá estar compuesto de carbono y fibra de vidrio reforzada, con el fin 
de garantizar la durabilidad de la textura, forma y color. 
 
Los paneles deben ser texturados, con el fin de orientar y alertar a personas con movilidad 
reducida o no videntes, el color será definido por el I.T.O. y el profesional a cargo del 
proyecto. El diseño estará compuesto por paneles de alerta y paneles direccionales, con 
una medida fija de 40 x 40 cm. Para las esquinas con ángulos mayores o menores a 90° 
se deberán obtener un corte limpio, y con uniones imperceptibles, sin relieves ni cantos 
dentados, para así evitar al 100% algún tipo de accidente. 
 
B.5.5.- BARANDA DE ACERO INOXIDABLE EN RAMPA ML 
 
PASAMANOS  
 
Los pasamanos para las rampas proyectadas deberán cumplir con la doble altura requerida, 
según las normas de accesibilidad universal, esto es de 95 cm y 70 cm con una 
prolongación de al menos de 20 cm en los puntos de entrada y salida. Se ejecutarán en 
perfiles de acero inoxidable de 3.5 cm a 4.5 cm de diámetro y separado al menos 5 cm del 
muro. La fijación para los pasamanos se ejecutará a piso con base de piezas de herrajeria 
de acero inoxidable y pernos de anclaje. 
 
La superficie de los pasamanos debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies 
ásperas que interrumpan el desplazamiento de la mano hasta el final del recorrido. Deben 
evitarse los materiales fríos o absorbentes de temperatura. 
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RESALTE DE BORDE ACERO INOXIDABLE 
 
Los resaltes de borde para las rampas proyectadas deberán cumplir con la altura requerida, 
según las normas de accesibilidad universal, esto es de 10 cm mínimo. Se ejecutarán en 
perfiles de acero inoxidable de 3.5 cm a 4.5 cm de diámetro y separado al menos 5 cm del 
muro. La fijación para los resaltes de borde se ejecutará en los puntos verticales del 
pasamanos, con piezas de herrajeria de acero inoxidable y pernos de anclaje. 
 
La superficie de los resaltes de borde debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni 
superficies ásperas que interrumpan el desplazamiento hasta el final del recorrido. Deben 
evitarse los materiales fríos o absorbentes de temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen de referencia 1: Baranda de rampa 

 
C.- TERMINACIÓN (asociados a obra de construcción) 

 

C.1.- PINTURAS PARA ESTRUCTURA METÁLICA  
  
C.1.1.- ANTICORROSIVO – ESMALTE SINTETICO M2 
 
Se consulta la aplicación de revestimiento en la totalidad del cerco perimetral por estructura 
metálica, estructura sombreadero metálico del patio escolar, pilares, cadenas y cerchas, y 
todo elemento metálico que lo requiera. Previa aplicación de terminación de esmalte deberá 
considerar la aplicación de anticorrosivo en las manos necesarias solicitadas por el 
fabricante. Una vez preparada la base, se consulta la aplicación en todos los elementos 
metálicos  
 
Previa ejecución de esta partida, se deberán ejecutar muestras en obra y contar con la 
aprobación del profesional D.A.E.M. y de la I.T.O. 
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C.2.- AISLACIÓN TERMICA TECHUMBRE – SALAS DE CLASES M2 
 
COSTANERAS 
 
Se considera la instalación de costaneras de acero galvanizado tipo metalcon cintac o 
equivalente técnico o superior, a base de perfil estructurales tipo C 90CA085. Se instalarán 
según las recomendaciones del fabricante, con tornillos autoperforantes, colocándolas a 60 
cm de distancia entre sí, cubriendo toda el área de la techumbre. 
 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 
Se consideran planchas de poliestireno expandido de densidad 20 kg/m23 espesor de 50 
mm., para la primera capa de aislación, se colocará sobre el entramado de costaneras de 
techo, ítem B2.2. 
 
Posteriormente se incorporará la segunda capa de aislación con poliestireno expandido de 
densidad 20 kg/m3 espesor 80 mm., estos se instalarán entre las costaneras mencionadas 
anteriormente. 
 
TERCIADO ESTRUCTURAL 15 mm. 
 
Se considera terciado estructural de 15 mm para instalar sobre las costaneras, como 
terminación previa a la instalación de la cubierta. Las planchas se fijarán con tornillos 
autoperforantes cada 30 cm., en cada encuentro con la costanera, su orientación será de 
forma horizontal, donde la parte más larga de la plancha quedará perpendicular a las 
costaneras para garantizar mayor superficie de fijación las planchas deberán quedar a tope 
una con otra evitando traslapes. 
 
BARRERA DE HUMEDAD 
 
Se considera fieltro asfáltico de 15 lb, como barrera de humedad. Se deberá instalar 
cubriendo toda superficie de la cubierta, sobre las planchas de terciado estructural. Para la 
calidad y seguridad se deberá seguir las instrucciones de aplicación y modulación indicadas 
por el fabricante. 
 
C.3.- CUBIERTA METÁLICA – SALAS DE CLASES M2 
 
Se considera planchas de zinc acanalada pre pintada roja 0.35 x 851 x 3660 mm., como 
cubierta de la techumbre. Fijadas a las placas de terciado estructural mediante tornillo 
galvanizado con golilla diamante galvanizada con sello goma. Se seguirán estrictamente 
las indicaciones del fabricante. El traslapo mínimo 150 mm y 90 mm al largo y ancho de la 
plancha respectivamente y conforme al sentido de disposición de ellas. 
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Las planchas deberán quedar debidamente alineadas, limpias y sin perforaciones 
adicionales, a parte de las necesarias para su fijación. 
 
C.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA M2 
 
Se consulta la provisión e instalación de ventanas fijas, que responden a la indicada en el 
ítem B.2.2. 
 
Se instalarán ventanas tipo fija, corredera, compuesta corredera y proyectante, y 
proyectante, de acuerdo a lo indicado en lámina 2, de aluminio, color madera o titanio, 
modelo “Línea Estándar GLASSTECH” o alternativas técnicamente equivalentes o 
superiores, se especifica con espesores hasta 18 mm cristal tipo termo panel con sello de 
silicona en interior y exterior.  
 
La ventana tipo considerada será de termo panel térmico, compuesto por un cristal incoloro 
tradicional y un cristal low – e, el que posee un revestimiento de baja emisividad en uno de 
sus caras que funciona reflejando el calor de vuelta a los recintos, reduciendo las pérdidas 
de calor en invierno a través de las ventanas, con espesores de acuerdo a norma y 
recomendación del fabricante para la línea de aluminio requerida, cumpliendo con las 
condiciones en aislación térmicas y acústicas. Se deberá entregar las medidas de todos los 
espesores de cada termo panel con su certificado correspondiente para la aprobación de 
la I.T.O. 
 
La I.T.O. podrá rechazar cualquier material que presente defecto antes o después de 
instalado. El Contratista será responsable de su mantención hasta la entrega de la obra. 
 
Para los vidrios que se considerarán, se aplican Normas NCh 132 of 1996 “Vidrios planos 
– definiciones y clasificación general” y NCh 133 of 1996 “vidrios planos para arquitectura 
y uso industrial – espesores nominales y tolerancias”. En general los vidrios deberán ser de 
primera calidad, transparentes y sin defectos.  
 
C.5.- REVESTIMIENTOS FRONTON Y ALERO M2 
 
Se indica suministro e instalación de revestimiento exterior, tipo siding metálico espesor 16 
mm., con un núcleo espuma de poliuretano de alta densidad y una capa trasera papel de 
aluminio anti humedad y generados de aislación térmica. “Modelo REM003 Revestimientos 
y pisos” / “modelo Panel Crane Board Siding DVP” o alternativas técnicamente equivalentes 
o superiores, que cumpla con los requisitos a la eficiencia energética para las condiciones 
climáticas de la zona, lluvia, viento, nieve, aislación térmica y acústica.  
 
El contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en la reparación e instalación 
del revestimiento exterior correspondiente, en caso de que presenten desajustas hasta 
obtener un perfecto acabado. 
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Imagen de referencia 2: Revestimiento frontón y alero 

 
C.6.- CUBIERTA METÁLICA – PATIO ESCOLAR M2 
 
Se indica el suministro e instalación de plancha metálica tipo zinc acanalada, espesor 0.35 
mm., o alternativas técnicamente equivalentes o superiores, la instalación se realizará 
según lo indicado en planos XX, a las indicaciones del producto y considerando la condición 
climática respecto a la dirección del viento. 
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en afianzar las cubiertas en 
caso de que presentes desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
 
C.7.- REVESTIMIENTO CIELO – PABELLON SALA DE CLASES M2 
 
ENLUCIDO DE YESO 
 
Se consulta en todos los parámetros que conforman el cielo ejecutado en pabellón de sala 
de clases. La aplicación de enlucido de yeso de espesor 2 mm., tales superficies se 
entregarán afinadas y terminadas de acuerdo a lo existente actualmente en el área de 
intervención. Las superficies se deberán lijar para optimizar su terminación. 
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MOLDURA AISLAPOL 30 X 45 mm. ENCUENTO MURO – CIELO  
 
En las uniones entre muro – cielo en recintos que considera la instalación de revestimiento 
de cielo en base a planchas de yeso cartón, se considera la instalación de moldura de 
aislapol de 30 x 45 mm. Su ejecución deberá realizarse de formas perfectamente adheridas 
y alineadas al perímetro el cielo y el muro. 
 
C.8.- REVESTIMIENTO PAVIMENTO – AREA PATIO ACTIVO M2 
 
Se considera el suministro e instalación de palmetas de caucho SBR reciclado de 50 x 50 
cm. y mínimo de 2,5 cm de espesor, de alta resistencia, el grano de la superficie deberá ser 
G1 a G3 (1 a 3 mm.), la parte inferior será compuesta con caucho negro. Su instalación 
será de acuerdo a lámina 4, y colores a definir con la I.T.O. y profesional de la unidad 
requirente.  
 
Su instalación será siguiendo las recomendaciones del fabricante y utilizando el pegamento 
correspondiente para la goma y contar con bordes para palmetas para proteger y dale la 
terminación correspondiente. Las palmetas deberán cumplir con la normativa para áreas de 
juego. 
 
C.9.- SISTEMA DE DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS ML 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETAS DE TECHO 
 
Se consulta la provisión e instalación de canaletas de techo, tipo PVC Vinilt P25 o 
alternativas técnicamente equivalentes o superiores, de acuerdo a lámina 5, conforme a las 
especificaciones indicadas por el fabricante. 
 
Fijación. Las canaletas se fijarán sobre ganchos de sujeción, tradicional, a una distancia de 
60 cm., en el caso de superficie de madera se utiliza tornillo para madera 8x1” y/o superficie 
metálica se utilizará perno, tuerca y golilla plana 1/4"x3/4”x1/4”. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS 
 
Se consulta la provisión e instalación de tubo bajada, tipo PVC Vinilit P25 o alternativas 
técnicamente equivalentes o superiores, se recomienda la precaución de no pegar el tubo 
bajada con el codo bajada, en el caso que se instalarán conforme a las especificaciones 
indicadas por el fabricante. 
 
Fijación. Los tubos bajada se fijarán sobre abrazaderas, a una distancia de 200 cm máximo, 
en el caso de superficie de madera se utiliza tornillo para madera 8x1” y/o superficie 
metálica se utilizará perno, tuerca y golilla plana 1/4"x3/4”x1/4”. 
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El contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en la correcta instalación de 
las canaletas en caso que presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
 
D.- OBRAS DE MANTENCIÓN 

 
D.1.- SISTEMA DE AISLACIÓN DE MUROS  
 
D.1.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EIFS M2 
 
Generalidades 
 
Se indica suministro e instalación de revestimiento exterior, se incorporará una capa de 
poliestireno expandido sobre los muros existentes como aislación térmica, para cumplir con 
los requisitos de aislación térmica, para las condiciones climáticas de la zona. Este sistema 
se instala en los ambientes habitables, por lo que se considera únicamente en los muros 
exteriores de las salas de clases, biblioteca, sala de computación y comedor, de acuerdo a 
lámina 3. 
 
Limpieza Superficies de Fachadas. 
 
Se solicita trazar una línea a 5 cm del N.P.T. para referenciar la instalación de las planchas 
de poliestireno. Se comenzará encapsulando el poliestireno para proteger la corrida inferior 
del material, esto se hará adhiriendo malla de refuerzo al muro, al menos 5 cm de espesor, 
con el mortero adhesivo, se deberá dejar un exceso de malla, lo suficientemente largo para 
envolver la plancha una vez instalada, al menos 5 cm de espesor.  
 

 
Imagen de referencia 3: encapsulado de poliestireno. 
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Para fijar las planchas de poliestireno expandido de densidad 20 kg/m3, e= 80 mm., se 
aplicará la primera capa de mortero adhesivo, haciendo uso de una llana dentada que 
permita colocar el mortero uniformemente sobre toda la superficie, asegurándose que no 
existan excesos en los bordes. 
 
Las planchas se deberán aplicar a tope sin separaciones entre una y otra y de manera 
escalonada, simulando un sistema de albañilería, es decir todas las juntas verticales y las 
esquinas de las planchas de poliestireno deberán quedar desfasadas, esto impedirá la 
formación de rupturas térmicas. Se recomienda usar un sello expansivo para rellenar 
cualquier separación que pudiera existir. Instaladas las planchas de poliestireno expandido 
sobre la superficie del muro se deberá comprobar su uniformidad y plomo, haciendo uso de 
una regla metálica, en caso de existir algún desfase, se deberá corregir antes de continuar 
con la instalación. 
 
Instalación Malla Fibra de Vidrio. 
 
Una vez instalado sobre toda la superficie el poliestireno expandido, se cubrirá con malla 
de fibra de vidrio, adherida con una nueva capa de mortero adhesivo. Se deberá emplear 
un traslapo de 10 cm tanto vertical como horizontal, en los bordes el traslapo debe ser de 
60 cm. Para finalizar la instalación de la malla se aplicará nuevamente mortero adhesivo, 
quedando uniforme y con una superficie lisa. 
 
Refuerzos en Vanos y Esquinas. 
 
Para la protección de vanos y esquinas se deberán instalar tiras de malla de fibra de vidrio 
con esquineros incorporados. El ancho mínimo de las tiras de malla de fibra de vidrio deberá 
ser de 15 cm. En las esquinas y cabezales de las ventanas se deberán pegar tiras de malla 
de fibra de vidrio en diagonal al vano antes de la aplicación de la malla en toda la superficie 
del muro. En los bordes interiores de las ventanas y puertas se deberá colocar una malla 
de refuerzo. Según imágenes de referencia. 
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Imagen de referencia 4: refuerzos de ventanas 

 
En las esquinas del muro se deberá, colocar dos capas de malla de fibra de vidrio de a lo 
menos 40 cm de ancho para reforzar estos puntos. 
 
Nota. 
 
Se solicita que en las terminaciones superiores de ventanas se instale un corta gotera, para 
evitar filtraciones de agua. Se recomienda que todas las mezclas se realicen con taladro 
mezclador mecánico, para lograr una mezcla homogénea. 
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en afianzar las cubiertas en 
caso de que se presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
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D.1.1.1.- MORTERO ADHESIVO M2 
 
Se considera mortero adhesivo, tipo base coat Weber, equivalente técnico o superior, para 
instalar las planchas de poliestireno expandido y la malla de fibra de vidrio. La mezcla 
deberá seguir las dosificaciones del fabricante y se deberá mezclar con taladro mezclador 
mecánico para obtener una mezcla homogénea y sin grumos. 
 
D.1.1.2.- POLIESTIRENO EXPANDIDO M2 
 
Se considera poliestireno expandido de densidad 20 kg/m3, de espesor 80 mm., como 
aislación térmica del sistema EIFS, se instalarán sobre la totalidad de los muros a trabajar, 
según las indicaciones del fabricante y lo expuesto anteriormente, no deberán existir 
separaciones entre las planchas para evitar cualquier filtración térmica. 
 
D.1.1.3.- MALLA DE FIBRA DE VIDRIO M2 
 
Se considera malla de fibra de vidrio de 153 g/m2, se instalarán en la totalidad de los muros 
a trabajar, deberán instalarse refuerzos en los vanos de puertas, ventanas y en las 
esquinas, según indicaciones del fabricante y lo expuesto anteriormente, imágenes de 
referencia N°4 y N°5. 
 
D.1.2.- REVESTIMIENTO DE TERMINACIÓN  
 
D.1.2.1.- REVESTIMIENTO MURO EXTERIOR M2 
 
Se considera revestimiento acrílico, grano fino, marca Weber, equivalente técnico o 
superior. El revestimiento exterior final del muro deberá simular el revestimiento existente 
de piedra, el color lo definirá el profesional a cargo y/o ITO. La aplicación será según las 
recomendaciones del fabricante, con llana metálica inoxidable, de forma uniforme, en un 
solo sentido y aplicándose por paños, evitando traslapos de texturas secas y húmedas, 
mínimo una mano de revestimiento. La mezcla se deberá realizar con un taladro mezclador 
mecánico para obtener un resultado homogéneo. 
 
D.1.2.2.- REVESTIMIENTO MURO INTERIOR M2 
 
Se considera estuco de espesor 25 mm. acabado liso, para el revestimiento interior de los 
muros con sistema EIFS, además posterior aplicación de pintura, de naturaleza esmalte al 
agua, con protección anti hongos y bacterias, color a definir por el profesional a cargo y/o 
ITO. 
 
Se aplicará rodillo o sistema airless, mínimo 2 manos de pintura.  
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El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en afianzar las cubiertas en 
caso de que se presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
 
D.2.- MEJORAMIENTO PAVIMENTO EXISTENTE – PATIO ESCOLAR M3 
 
Se revisará el radier existente, de acuerdo a lo indicado en lámina 4, comprobando niveles 
en relación al ITEM B.5, terminación de superficialidad. El radier de espesor 10 cm., deberá 
ser afinado en fresco y sus imperfecciones se corregirán con mortero en razón cemento / 
arena = 1/3.  
 
D.3.- REUBICACIÓN MASTIL DE BANDERA M2 
 
Se considera la reubicación del mástil de bandera existente, de acuerdo a lo indicado en 
lámina 4.  
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en la correcta instalación, 
en el caso de que se presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado. 
 

D.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS  
 
Generalidades 
 
Se considera la reposición de todas las puertas de las salas de clases, comedor y casa de 
docente, para cumplir con los requisitos de la aislación térmica para las condiciones 
climáticas de la zona. Se debe considerar la ampliación de vanos existentes ya que se 
implementarán puertas de 90 cm., en cumplimiento con la normativa vigente. Según lo 
indicado en lámina 2. 
 
La estructura de las hojas y sus mecanismos deben garantizar el perfecto funcionamiento 
y cierre, considerando el uso a que serán sometidas. 
 
Se utilizarán puertas confeccionadas en base a materialidad solicitada, en el caso de 
puertas de madera deberán contener 8% humedad máxima de primera calidad, libre de 
nudos y pulida con el fin de borrar toda imperfección producida por las máquinas. 
 
En puertas se consultan 3 bisagras de acero inoxidable de 3 ½” x 3 ½” canto redondo, con 
golilla de fricción y pasador remachado por hojas. Cada puerta consta de centro de puerta 
de madera y estos pintados con impregnante en dos manos y barniz a definir por el 
profesional a cargo y/o ITO. 
 
Las puertas indicadas en cocina, servicio higiénico de manipuladora, cocina y servicio 
higiénico docente, y las de exterior se consultará terciado especial impermeabilizado y con 
pegamento fenólico. 
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Todas las puertas deben abrir en el sentido de evacuación, hacia fuera. 
 

D.4.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE PUERTA DE 
MADERA 

UNI 

 
Se considera la provisión e instalación de marco para puertas tipo Pino Oregón o alternativa 
técnicamente equivalente o superior, de anchos y altos variables según lo indicado en 
lámina 2, el que deberá ajustarse al canto de la puerta que lleva el bocallave de la cerradura. 
 

D.4.2.- PUERTA CON MIRILLA 90 x 200 CM UNI 
 
Se considera la provisión e instalación de puertas macizas con mirilla, tipo Pino Oregón o 
alternativa técnicamente equivalente o superior. Se considera aplicar protección para 
maderas tipo látex y barniz color natural. Corresponden a la nomenclatura P2 y se ubicarán 
en sala de clases de acuerdo a lámina 1 y 2. 
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en puertas en caso de que 
presenten descuadres en relación al marco, hasta obtener un perfecto acabado. 
 

D.4.3.- PUERTA MACIZAS 90 X 200 CM UNI 
 
Se considera la provisión e instalación de puertas macizas, tipo Pino Oregón o alternativa 
técnicamente equivalente o superior. Corresponden a las nomenclaturas P1 P3 P4 P5 P7, 
ubicadas de acuerdo a lámina 1 y 2. Se considera aplicar protección para maderas tipo 
látex y barniz color natural. 
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en puertas en caso de que 
presenten descuadres en relación al marco, hasta obtener un perfecto acabado. 
 

D.4.4.- PUERTA MACIZAS 164 X 200 CM UNI 
 
Se considera la provisión e instalación de puertas macizas doble hoja con mirilla, tipo Pino 
Oregón o alternativa técnicamente equivalente o superior. Corresponde a la nomenclatura 
P6, ubicada de acuerdo a lámina 1 y 2. Se considera aplicar protección para maderas tipo 
látex y barniz color natural. 
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en puertas en caso de que 
presenten descuadres en relación al marco, hasta obtener un perfecto acabado. 
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D.5.- QUINCALLERIA  
 

D.5.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CON 
MANILLA 

UNI 

 
Se consulta la provisión e instalación de cerradura tipo papaiz cromada con manilla y 
cilindro, modelo 960L marca Scanavini o alternativas técnicamente equivalentes o superior, 
las que deberán ser aprobadas por la I.T.O. Se instalarán en todas las puertas señaladas 
en lámina 1 y 2, se realizara de acuerdo a especificaciones del fabricante y mano de obra 
especializada. En el caso de las puertas dobles la cerradura se instala únicamente en la 
puerta derecha, siguiendo las recomendaciones del fabricante y se deberá abrir la 
perforación en la puerta para su instalación, evitando causar daños a la puerta, se 
entregarán 3 llaves.  
El Contratista deberá considerar las reparaciones de revestimiento en las puertas en que 
sean necesarias, todos los ajustes necesarios en caso que se presentes desajustes, hasta 
obtener un perfecto acabado. 
 

D.5.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ANTIPÁNICO UNI 
 
Se consulta la provisión e instalación de cierre de puerta, tipo Steelock 46 – 65 kg., o 
alternativas técnicamente equivalentes, de sistema ajustable con dos velocidades 
reversible de izquierda o derecha con función a puerta abierta, de material latón pintado 
gris, o superior, o las señaladas en la particularidad de cada ítem, las que deberán ser 
aprobadas por la I.T.O. Se indica instalación en puertas de acceso a comedor del 
establecimiento. Su instalación se realizará de acuerdo a especificaciones técnicas del 
fabricante y con mano de obra especializada. 
 

D.5.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPES DE PUERTA UNI 
 
Se consulta suministro e instalación de tope de puerta tipo media luna de acero inoxidable, 
debe contar con goma en la cara que recibe la puerta. Se deberá instalar atornillada al piso, 
para evitar el choque con el muro. 
 
El Contratista deberá considerar las reparaciones de revestimiento en las puertas en que 
sean necesarias, todos los ajustes necesarios en caso que se presentes desajustes, hasta 
obtener un perfecto acabado. 
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D.6.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS UNI 
 
Se consulta la provisión e instalación de ventanas, que responden a las dimensiones de las 
ventanas retiradas según lo indicado en el ítem A.3.1. 
 
 
Se instalarán ventanas tipo fija, corredera, compuesta corredera y proyectante, y 
proyectante, de acuerdo a lo indicado en lámina 1 y 2, de aluminio, color madera o titanio, 
modelo “Línea Estándar GLASSTECH” o alternativas técnicamente equivalentes o 
superiores, se especifica con espesores hasta 18 mm cristal tipo termo panel con sello de 
silicona en interior y exterior.  
 
La ventana tipo considerada será de termo panel térmico, compuesto por un cristal incoloro 
tradicional y un cristal low – e, el que posee un revestimiento de baja emisividad en uno de 
sus caras que funciona reflejando el calor de vuelta a los recintos, reduciendo las pérdidas 
de calor en invierno a través de las ventanas, con espesores de acuerdo a norma y 
recomendación del fabricante para la línea de aluminio requerida, cumpliendo con las 
condiciones en aislación térmicas y acústicas. Se deberá entregar las medidas de todos los 
espesores de cada termo panel con su certificado correspondiente para la aprobación de 
la I.T.O. 
 
La I.T.O. podrá rechazar cualquier material que presente defecto antes o después de 
instalado. El Contratista será responsable de su mantención hasta la entrega de la obra. 
 
Para los vidrios que se considerarán, se aplican Normas NCh 132 of 1996 “Vidrios planos 
– definiciones y clasificación general” y NCh 133 of 1996 “vidrios planos para arquitectura 
y uso industrial – espesores nominales y tolerancias”. En general los vidrios deberán ser de 
primera calidad, transparentes y sin defectos.  
 

D.7.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA MOSQUITERO UNI 
 
Se consulta la provisión e instalación de malla mosquitero para las ventanas del recinto 
educacional, se construirán a base de pino cepillado de 2x2”, la madera deberá contar con 
una protección de barniz natural, la malla se fijará con grapas, se instalarán sobre el marco 
de la ventana. Las dimensiones serán acordes con las dimensiones de las ventanas 
detalladas en la tabla de ventanas propuestas. 
 
El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios para afianzar la estructura, 
en caso de que presenten desajustes hasta obtener un perfecto acabado, y el V°B° de la 
I.T.O. 
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E.- INSTALACIONES 
 

E.1.- INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO  
 

Generalidades 

 

Los trabajos consisten en realizar modificación en los tramos que conectan con la cámara 

principal, con el objeto de mejorar la pendiente, incluyendo una cámara auxiliar en la 

intersección de los tramos, además, en cuanto no se opongan se deberá cumplir con las 

condiciones establecidas en las Normas y Reglamentos vigentes del Servicio Nacional de 

obras Sanitarias y las especificaciones e instrucciones del fabricante según corresponda. 

 

NCh 349 Of. 55 Prescripciones de seguridad en excavaciones. 

NCh 425 Of. 51 Prescripciones generales acerca de prevención de accidentes del trabajo. 

NCh 461 Of. 77 Protección personal 

NCh 397 – 339 y 815 ASTM, 1784 y 2241 del Instituto Nacional de Investigaciones 

Tecnológicas y Normalización sobre tubería de policloruro de vinilo (PVC) 

 

E.1.1.- RED ALCANTARILLADO ML 
 

EXCAVACION 

 

Comprende las excavaciones en zanja, rellenos y retiro de excedentes para tuberías 

incluidas las cámaras. 

Las excavaciones y rellenos se harán según lo indicado en los planos. El ancho aproximado 

a nivel de clave del tubo debe cumplir con: 

 

D + 0,3 m < A < D + 0,6 m 

Dónde: 

 

A = Ancho de la zanja 

D = Diámetro del tubo 

 

Las paredes de las zanjas se suponen verticales desde la superficie del terreno hasta el 

fondo, debiendo el Contratista darle el talud señalado en el Informe de mecánica de Suelo, 

cuando corresponda. 
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Cualquier sobre excavación realizada por el Contratista y que supere las dimensiones 

señaladas en planos, será totalmente de su costo y responsabilidad. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán en general desde aguas abajo hacia aguas 

arriba, a fin de permitir el desagüe gravitacional de las aguas que eventualmente puedan 

caer a las zanjas, hacia los puntos de descarga. 

 

El fondo de las excavaciones deberá ser uniforme y compacto, de manera que la tubería 

presente un apoyo continuo (libre de piedras y protuberancias), además se deberán 

considerar los nichos para las uniones. 

 

CAMA DE ARENA 

 

Se considera una cama de arena de manera de soportar la tubería en un espesor 10 cms. 

Esta arena deberá estar limpia de basuras. 

 

El relleno lateral se hará con arena limpia apisonada, hasta una altura de 0,30 m sobre el 

nivel de la clave de la tubería. 

 

INSTALACION TUBERIA PVC 

 

Antes de iniciar los trabajos, se deberá verificar las cotas y pendientes indicadas en los 

planos de instalaciones, coordinar con los planos de Arquitectura, y otras instalaciones. Si 

existiesen cambios por efecto de ajuste, éstos contarán con la aprobación de la I.T.O a 

cargo de la obra. 

 

• SUMINISTRO DE TUBOS Y UNIONES  

 

Se deben considerar tuberías de P.V.C. sanitario con sistema de Unión de Goma, de 

acuerdo a las normas NCh. 1635 Of. 80 “Tubos de P.V.C. rígido para Instalaciones de 

Alcantarillado Domiciliario” y NCh Of. 80 “Uniones y Accesorios para tubos de P.V.C rígido 

para Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado”.  

 

La instalación subterránea de los tubos y accesorios deberá cumplir con lo solicitado en 

NCh 2282/2 of 96. Sólo se podrá utilizar piezas especiales hecha de fábrica, no se 

aceptándose calentar tuberías.  
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• INSTALACIÓN TUBERÍA ENTERRADA  

 

Se colocarán sobre la cama de arena (0.1 m de espesor), la cual deberá ser aceptada por 

la I.T.O, cuidando de mantener las pendientes, alineación y cotas establecidas en los planos 

de proyecto. Las tuberías deben quedar asentadas en toda su longitud sobre la cama de 

apoyo. No podrán instalarse tubos defectuosos o dañados.  

La I.T.O verificará que cañerías estén perfectamente alineadas, que se encuentren libres 

de materias extrañas y que se han tomado las medidas para que se mantengan en óptimas 

condiciones hasta su puesta en marcha, cumpliendo todas las exigencias del proyecto.  

 

La instalación de la cañería y demás elementos deberá ejecutarse siguiendo, igualmente, 

las instrucciones del fabricante. Las pasadas quedarán previstas con camisas de un 

diámetro superior y deberán tener el V°B° de la I.T.O antes del hormigonado de cimientos 

 

RELLENO COMPACTADO 

 

Sólo se procederá al relleno con autorización de la Inspección Técnica (I.T.O). No se acepta 

ningún tipo de relleno que sea a base de escombros, basuras domésticas, desechos, 

pastizales, chatarra, etc 

 

• SELLO DE EXCAVACIONES 

 

La tubería irá apoyada en un relleno de arena compactada, del ancho de la excavación y 

de una altura de 0.1 m. Para tuberías de HDPE, el extremo campana deberá penetrar en el 

relleno, de manera que en toda su longitud quede en contacto con la cama de apoyo. La 

cama de apoyo estará formada por arena limpia, con no más de un 10% de finos (Suelo 

que pasa por malla A.S.T.M. N° 200), compactada en forma manual con pisón a densidad 

que no sea inferior al 75% de la densidad relativa, salvo indicación en contrario. 

 

• RELLENO SUPERIOR MEDIO 

 

Se efectuará por capas de 0.1 a 0.15 m, compactadas con pisón mecánico de manera que 

se obtenga una densidad máxima no inferior al 70% de la densidad relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

138



 

 
 

• RELLENO SUPERIOR FINAL 

 

La última capa de 0.5 m de relleno, medido desde la superficie, tendrá un grado de 

compactación de una densidad relativa no menos de 75% o correspondiente al 95% de la 

densidad máxima Proctor Modificado, según las características del material de relleno (este 

Proctor se exigirá solamente en calzadas). En veredas y otros terrenos, se exigirá lo dicho 

en “Relleno Superior Medio”.  

La Inspección podrá aceptar variaciones en los valores Proctor antes indicado en no más 

de un 2%. 

 

E.1.2.- CAMARAS DE INSPECCIÓN UNI 
 

Se consulta el suministro e instalación de cámara de paso enterrada, prefabricada de 

hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre radier de hormigón simple G17, 

no expuesto a ciclos hielo-deshielo, exposición a sulfatos despreciable, sin requerimiento 

de permeabilidad, docilidad blanda de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados 

de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación 

con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. 

 

E.2.- INSTALACIÓN ELECTRICA  
 

RED ELECTRICA 

 

Generales 

 

Los trabajos consisten en realizar las mejoras de las líneas de Baja Tensión (BT) de 

acuerdo a lo propuesto en el establecimiento educacional, desde el empalme existente se 

distribuye hacia los tableros metálicos de acuerdo a normas RIC. Los circuitos se 

distribuirán según lo indicado en lámina 7 y 8, TDA1 ubicado en casa docentes, TDA2 

ubicado en comedor y TDA3 ubicado en pabellón sala de clases, además se cambiarán 

canalizaciones, distribución y artefactos eléctricos, enchufes e iluminarias. Se consideran 

protecciones diferenciales y protecciones termomagneticas, que cumplan con la 

selectividad necesaria y la capacidad de corriente adecuada, de acuerdo con la exigencia 

de carga para su óptimo funcionamiento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior será responsabilidad del Contratista ejecutar los trabajos en 

conformidad a las normas eléctricas cuyas disposiciones prevalecerán ante cualquier 

discrepancia con las presentes EE.TT. 
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Serán parte integral de las presentes especificaciones las disposiciones reglamentarias 

contenidas en: 

 

 DS N°137 Reglamento Ley General de Servicios Eléctricos 

 DS N°8 2019 Complementa oficio Circular N°9677, con fecha 22.07.2021, respecto de la 

aplicación de Pliegos Técnicos Normativos. 

 NCh Elec. 2/84 Elaboración y presentación de proyectos. 

 NCh Elec 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo de baja tensión 

 Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, 

derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los Servicios y Municipalidad. 

 Asimismo, son de aplicación obligatoria en todo aquello que no se oponga a las 

disposiciones de las presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas 

en los planos, las Normas INN pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto. 

 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

Si se presentan discrepancias entre las EE.TT. y el replanteo de terreno el Contratista 

estará obligado a solicitar por escrito las aclaraciones que procedieran a la I.T.O. quien las 

resolverá en un plazo no mayor a 48 hrs, atendiendo al carácter de emergencia de las 

obras. 

 

El Contratista deberá consultar en su oferta todas las labores anexas que deban ejecutar y 

que sean inherentes para la correcta realización de los trabajos, aun cuando no se detalle 

en las especificaciones técnicas. 

 

El Contratista será responsable de la calidad de los materiales, de los errores de instalación 

y/o cálculo cuando corresponda y los perjuicios que con ello pudiera ocasionar a terceros, 

todo ello de conformidad a los dispuesto en los Art 18 y 19 del DS 458 Ley General de 

Urbanismo y Construcción sin perjuicio de los establecido en el Código Civil y del Trabajo. 

 

El Contratista deberá hacer ingreso del proyecto ante el S.E.C. hasta obtener el TE1. Este 

proyecto deberá venir respaldado por la firma de un especialista eléctrico autorizado por 

SEC. Previo a la recepción provisoria de obras, sin observaciones, el instalador deberá 

recibir por libro de obras de todas sus instalaciones ejecutadas. 

 

Se exigirá el proyecto en digital (dispositivo de almacenamiento) más 1 original de planos 

timbrados con su respectiva firma del proyectista y la entrega del certificado 

correspondiente. 
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E.2.1.- MALLA A TIERRA  UNI 
 

Con el fin de establecer las dimensiones y características de las mallas de puesta a tierra 

de servicio y protección, se debe hacer un estudio de la resistividad de terreno en el sector 

del empalme, en base a lo anterior se dimensionarán las mallas indicadas, como referencia 

se puede considerar una malla de 4 x 4 m. con un reticulado cada 1 m. con conductor de 

cobre CU de 2(0 AWG 19 hebras temple blando. 

 

Se deberá enterrar a 0,60 m. de profundidad y se mejora su resistencia de puesta a tierra 

mediante producto quimico KAM o similar. 

Las uniones de los conductores se realizan mediante soldadura exotérmica CADWELL o 

similar con moldes de grafito para uniones xac2g2g y tac2g2g con capsulo n° 90 y 115. 

 

Para registro y control se instalan barras COPPERWELD de 5/8” Ø x 1,5 m. con su 

correspondiente camarilla de registro. 

 

Desde la malla de protección y de servicio se canalizará hasta caja tipo C para las 

correspondientes conexiones de servicio y protección. 

 

Las mallas de protección y servicio una vez instaladas no deben medir más de 5 OHM de 

valor puesta a tierra para cumplir las normas 4/2003. 

 

E.2.2.- TABLEROS  UNI 
 

Los tableros a emplear corresponden a tableros metálicos de la línea Atlantic Legrand o 

alternativa técnicamente similar o superior, sus medidas son las necesarias para resguardar 

los elementos de protección y comando de los diferentes circuitos del proyecto. 

 

Cada tablero llevará tapa y contratapa para protección de los disyuntores y barras de modo 

de evitar contactos peligrosos desde puntos energizados. La tapa y contratapa se debe 

conectar a tierra de protección mediante chicotes flexibles para este efecto. 

 

Se solicita alimentación para los tableros TDA 1, TDA 2 y TDA 3 que se incorporarán al 

sistema eléctrico por sector de acuerdo a lo indicado lámina 7 y 8, se deberá considerar 

cableado, canalización y accesorios necesarios para su habilitación. 

 

Todos los circuitos de alumbrado y enchufes tienen protector diferencial de 2 x 25 A, 30 ma, 
de sensibilidad, tipo Legrand o similar. 
 
Los interruptores termomagnéticos, para el sistema de alumbrado son del tipo Bticino o 
similar, de 1 x 6 A o 1 x 10 A, 6ka tipo C, según corresponda. 
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Los interruptores termomagnéticos, para el sistema de enchufes son del tipo Bticino o 
similar, de 1 x 16 A o 1 x 20 A, 6ka, tipo C, según corresponda. 
 

E.2.3.- CANALIZACIÓN EXTERIOR   
 

E.2.3.1.- CONDUIT E.M.T.  ML 
 

CONDUIT E.M.T. 25 mm X 3 m. 

 

Se realizarán un tubo del tipo E.M.T. de 25 mm, en color gris y en tiras de 2 m. de longitud. 

La canalización se realizará por entretecho u otra solución técnica previamente aprobada 

por la I.T.O., con bajada a cada punto de acuerdo a lámina 7. 

 

CONDUIT E.M.T. 20 mm X 3m. 

 

Se realizará en tubo del tipo E.M.T. de 20 mm., en color gris y en tiras de 3 m de longitud. 

La canalización se realizará por exterior u otra solución técnica previamente aprobada por 

la I.T.O., con bajada a cada punto de acuerdo a lámina 7. 

 

E.2.4.- CONDUCTORES   
 

E.2.4.1.- CONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENO 6 MM2 ML 
 

La conexión entre tableros y empalme será realizada con cable EVAFLEX de 6 mm2 de 

color café para la fase, azul para el neutro y verde para la conexión a tierra. Para su unión 

se usarán conectores. 

 

E.2.4.2.- CONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENO 2,5 MM2 ML 
 

El circuito de enchufes será realizado con cable EVAFLEX de 2,5 mm2 de color café para 

la fase, azul para el neutro y verde para la conexión a tierra. Para su unión se usarán 

conectores. 

 

E.2.4.3.- CONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENO 1,5 MM2 ML 
 

El circuito de alumbrado será realizado con cable EVAFLEX de 2,5 mm2 de color café para 

la fase, azul para el neutro y verde para la conexión a tierra. Para su unión se usarán 

conectores. 
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E.2.5.- INTERRUPTORES ALUMBRADO UNI 
 

Se contempla retiro y cambio de los interruptores, del tipo de acuerdo a lámina 7, del tipo 

Bticino o alternativa equivalente o superior, a través de módulos independientes, con sus 

respectivos soportes y tapas de 1 o 2 módulos según el caso, instalación exterior a 1.6 m 

de altura. 

 

E.2.6.- ENCHUFE DOBLE O TRIPLE 10A UNI 
 

Se contempla el retiro y cambio de enchufes dobles o triples de 10A de acuerdo a 

distribución definida en lámina 7, del tipo Bticino o alternativa equivalente o superior. 

Estarán provistos de conexión a tierra, en módulos independientes de alveolos protegidos, 

con sus respectivos soportes y tapas de 3 módulos. 

 

E.2.7.- ILUMINACIÓN  
 

Los trabajos consisten en realizar cambio en todos los equipos lumínicos correspondientes 

de acuerdo a lo indicado en lámina 7. 

 

El Contratista deberá considerar todos los ajustes necesarios en la reparación de los 

equipos, hasta obtener un perfecto acabado. 

 

E.2.7.1.- LAMPARA LED SUSPENDIDA 15 W UNI 
 

Se considera la instalación de luminaria suspendida de luz fría en el patio escolar y 

escenario del establecimiento de acuerdo a lo indicado en lámina 7. 

 

 
Imagen de referencia 

 

 

 

 

 

143



 

 
 

E.2.7.2.- PANEL LED SOBREPUESTO TIPO RECTANGULAR UNI 
 

Se considera la instalación de panel led luz fría sobrepuesto tipo rectangular en los recintos 

indicado en lámina 7. 

 

E.2.7.3.- PANEL LED SOBREPUESTO TIPO CIRCULAR UNI 
 

Se considera la instalación de panel led luz fría sobrepuesto tipo circular en los recintos 

indicados en lámina 7. 

 

E.2.7.4.- APLIQUE DE MURO PARA EXTERIOR UNI 
 

Se considera la instalación de aplique de muro para exterior de acuerdo a lo indicado en 

lámina 7. 
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VENTANA TERMOPANEL CORREDERA

2.80

1.
45

0.
45

0.
81

2.75

1.
45

0.
45

0.
81

1.00

1.
00

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

1.00

1.
00

1.60

1.
00

1.60

1.
00

1.60

1.
20

1.40

1.
20

1.40

1.
20

RUTA B - 359

CALLE SALTAR

GIMNASIO

IGLESIA

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

COCINA

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

PERFILARÍA METALICA, PINTADA

DIMENSIONES EN CM

V7
V7 120 x 120

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

BODEGA COCINA

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

PERFILARÍA METALICA, PINTADA

DIMENSIONES EN CM

V8
V8 145 x 120

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

VC

VC

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

SERVICIO HIGIENICO
MANIPULADORA

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

PERFILARÍA METALICA, PINTADA

DIMENSIONES EN CM

V9
V9 70 x 50

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

OFICINA DOCENTE

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

PERFILARÍA METALICA, PINTADA

DIMENSIONES EN CM

V10
V10 120 x 140

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

ESTAR - CASA DOCENTE

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

PERFILARÍA METALICA, PINTADA

DIMENSIONES EN CM

V12
V12 140 x 140

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

VC

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

COCINA - CASA DOCENTE
BODEGA 1

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

PERFILARÍA METALICA, PINTADA

DIMENSIONES EN CM

V11
V11 120 x 80

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

VC

VC

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

SERVICIO HIGIENICO - CASA
DOCENTE

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

PERFILARÍA METALICA, PINTADA

DIMENSIONES EN CM

V13
V13 64 X 60

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

VC

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

DORMITORIO 1
DORMITORIO 2

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

PERFILARÍA METALICA, PINTADA

DIMENSIONES EN CM

V14
V14 76 X 140

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

VC

VC

VC

VC

VC

VP

VP

VP

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

COCINA

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

DIMENSIONES EN CM

V7
V7 120 x 120

ESCALA

1/50

VENTANA TERMOPANEL CORREDERA

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

BODEGA COCINA

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

DIMENSIONES EN CM

V8
V8 145 x 120

ESCALA

1/50

VENTANA TERMOPANEL PROYECTANTE

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

SERVICIO HIGIENICO
MANIPULADORA

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

DIMENSIONES EN CM

V9
V9 70 x 50

ESCALA

1/50

VENTANA TERMOPANEL PROYECTANTE

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

OFICINA DOCENTE

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

DIMENSIONES EN CM

V10
V10 120 x 140

ESCALA

1/50

VENTANA TERMOPANEL CORREDERA

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

ESTAR - CASA DOCENTE

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

DIMENSIONES EN CM

V12
V12 140 x 140

ESCALA

1/50

VENTANA TERMOPANEL CORREDERA

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

COCINA - CASA DOCENTE
BODEGA 1

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

DIMENSIONES EN CM

V11
V11 120 x 80

ESCALA

1/50

VENTANA CORREDERA Y FIJA. VIDRIO TRANSPARENTE

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

SERVICIO HIGIENICO-  CASA
DOCENTE

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

DIMENSIONES EN CM

V13
V13 64 X 60

ESCALA

1/50

VENTANA TERMOPANEL PROYECTANTE

TIPO

ENMARCO

QUINCALLERÍA

DORMITORIO 1
DORMITORIO 2

BISAGRA, MANILLAS, SEGÚN PROVEEDOR.

DIMENSIONES EN CM

V14
V14 76 X 140

ESCALA

1/50

VENTANA TERMOPANEL PROYECTANTE

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

ALUMINIO COLOR MADERA O TITANIO

1.20

1.
20

1.20

1.
20

1.45

1.
20

1.45

1.
20

0.70

0.
50

0.70

0.
50

1.20

1.
40

1.20

1.
40

1.20

0.
80

1.20

0.
80

1.40

1.
40

1.40

1.
40

0.64

0.
60

0.64

0.
60

0.76

1.
40

0.76

1.
40

PROYECTO:

PROPIETARIO: 

 MUNICIPALIDAD 
SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

COMUNA:

TALABRE

SAN PEDRO DE ATACAMACALLE SALTAR S/N

LÁMINA 02 / 09

CONTENIDO:

DETALLE VENTANAS Y PUERTAS EXISTENTES 
ESC. 1:50

ARQUITECTO - D.A.E.M.
GUISELA CORTÉS ROJAS

JUSTO ZULETA SANTANDER

FIRMAS:

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

N

PLANO DE UBICACIÓN:

ESC. 1/4000

OBSERVACIONES:

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA
ESCUELA BÁSICA TALABRE

FECHA:

ABRIL 2024

DETALLE VENTANAS Y PUERTAS PROPUESTAS
ESC. 1:50

DETALLE VENTANAS EXISTENTES DETALLE VENTANAS PROPUESTAS DETALLE VENTANAS EXISTENTES DETALLE VENTANAS PROPUESTAS DETALLE PUERTAS DETALLE PUERTAS
EXISTENTES PROPUESTAS

Guisela 
Cortes 
Rojas

Firmado 
digitalmente 
por Guisela 
Cortes Rojas
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RUTA B - 359

CALLE SALTAR

GIMNASIO

IGLESIA

P=11%
2
1

N.P.T.+0.54

BIBLIOTECA SALA
DE CLASES

SALA
DE COMPUTACIÓN

VIVIENDA
DOCENTE

ESCENARIO

COCINA

COMEDOR
ALUMNOS

BODEGA

S.H. MANIP.

G
ASBOD.1 BOD.2 OFICINA

DOCENTE

PATIO

BODEGA

SUPERFICIE UTILIZADA
PARA

PANELES
FOTOVOLTAICOS

INVERNADERO

DESLINDE - LIMITE PREDIAL DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED
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L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO A
ESCUELA

ESTAR-COMEDORDORMITORIO 1

DORMITORIO 2 COCINA

B. NIÑOS B. NIÑAS

GAS

GAS

P=
7%

N.P.T.+0.54

N.P.T.+0.54 N.P.T.+0.54

N.P.T.+0.54

N.P.T.+/-0.00

N.P.T.+/-0.00

N.P.T.+0.05

1

1

ESTUCO INTERIOR e=25mm

MURO EXISTENTE BLOQUES DE PIEDRA

MORTERO ADHESIVO EIFS

POLIESTIRENO EXPANDIDO e=80mm

MORTERO ADHESIVO EIFS

MORTERO ADHESIVO EIFS

MALLA REFUERZO

REVESTIMIENTO DE TERMINACION

SISTEMA EIFS

MURO ESCALADA

3.00 5.80

6.
01

5.
69

2.
50

2.
50

6.359.40

6.
29

5.70

5.
64

5.36

6.
81

5.36

5.00

6.
45

PROYECTO:

PROPIETARIO: 

 MUNICIPALIDAD 
SAN PEDRO DE ATACAMA

ARQUITECTO - D.A.E.M.
GUISELA CORTÉS ROJAS

JUSTO ZULETA SANTANDER

FIRMAS:

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

N

PLANO DE UBICACIÓN:

ESC. 1/4000

OBSERVACIONES:

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA
ESCUELA BÁSICA TALABRE

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

COMUNA:

TALABRE

SAN PEDRO DE ATACAMACALLE SALTAR S/N

LÁMINA 03 / 09

CONTENIDO:

PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES - SISTEMA EIFS
ESC. 1:100

FECHA:

ABRIL 2024
PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES - SISTEMA EIFS
ESC. 1:100

Guisela 
Cortes 
Rojas

Firmado 
digitalmente 
por Guisela 
Cortes Rojas
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P=11%
2
1

BIBLIOTECA SALA
DE CLASES

SALA
DE COMPUTACIÓN

VIVIENDA
DOCENTE

COCINA

COMEDOR
ALUMNOS

BODEGA

S.H. MANIP.

G
ASBOD.1 BOD.2 OFICINA

DOCENTE

PATIO ESCOLAR

BODEGA

SUPERFICIE UTILIZADA
PARA

PANELES
FOTOVOLTAICOS

INVERNADERO

DESLINDE - LIMITE PREDIAL DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
ES

LI
N

D
E 

- L
IM
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E 

PR
ED

IA
L

D
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N
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- L
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E 
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ED
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L

D
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LI
N

D
E 

- L
IM

IT
E 

PR
ED

IA
L

DESLINDE - LIMITE PREDIAL DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO A
ESCUELA

ESTAR-COMEDORDORMITORIO 1

DORMITORIO 2 COCINA

B. NIÑOS B. NIÑAS

GAS

GAS

P=
7%

N.P.T.+0.54 N.P.T.+0.54

N.P.T.+0.54

N.P.T.+/-0.00

N.P.T.+/-0.00

N.P.T.+0.05

MURO ESCALADA

PATIO ACTIVO: Pavimento semiduro

AMPLIACIÓN
"ANFITEATRO"

ACCESIBILIDAD Pavimento duro

P=9%

1 2

REPARACIÓN pavimento tipo xxx

1
2

5.
75

7.98

0.
60

4.
55

1.
20

0.20

2.30

11.98 3.10 4.73

9.
65

7.25

2.
50

7.
62

7.89

3.
26

27.79

REUBICACIÓN Mastil de bandera

6.001.23

Ø1.50

Ø1.50

0.
82

5.05

2.
44

1.50

0.27

RUTA B - 359

CALLE SALTAR

GIMNASIO

IGLESIA

PROYECTO:

PROPIETARIO: 

 MUNICIPALIDAD 
SAN PEDRO DE ATACAMA

ARQUITECTO - D.A.E.M.
GUISELA CORTÉS ROJAS

JUSTO ZULETA SANTANDER

FIRMAS:

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

N

PLANO DE UBICACIÓN:

ESC. 1/4000

OBSERVACIONES:

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA
ESCUELA BÁSICA TALABRE

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

COMUNA:

TALABRE

SAN PEDRO DE ATACAMACALLE SALTAR S/N

LÁMINA 04 / 09

CONTENIDO:

PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES - PAVIMENTO
ESC. 1:100

FECHA:

ABRIL 2024
PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES - PAVIMENTO
ESC. 1:100

Guisela 
Cortes 
Rojas

Firmado 
digitalmente 
por Guisela 
Cortes Rojas
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RUTA B - 359

CALLE SALTAR

GIMNASIO

IGLESIA

C

G
AS

INVERNADERO

DESLINDE - LIMITE PREDIAL DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
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E 
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DESLINDE - LIMITE PREDIAL DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO A
ESCUELA

GAS

GAS

MURO ESCALADA

1.20 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.20 0.70 0.70 0.70 0.73 1.10 0.90 0.87 0.90 0.98 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.13

19.02

9.41

5.
46

A B C D E F G H

2

3

4

3.30 6.10 2.83 2.00 2.75 6.03 5.42

28.72

0.30 3.00 0.30 5.80 0.30 7.28 0.33 5.70 0.30 5.12 0.30

2

3

4

1

1a

2.
48

3.
49

1

5.
79

12
.7

8

0.
73

0.
30

5.
68

0.
31

0.
30

5.
16

0.
30

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.52

0.
70

5.
79

2.
48

3.
49

13
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8

0.
30
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0.
30

0.
73

C'

N.P.T.+/-0,00

N.P.T.+0,54

D
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N

D
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D
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D
E

CALLE

VFVFVF

0.
60

5.70 7.25 9.10

C

C'

147 M²

SOMB.
25 M²

27
M²

ACCESO A
ESCUELA

C

C'

INVERNADERO

DESLINDE - LIMITE PREDIAL DESLINDE - LIMITE PREDIAL

D
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DESLINDE - LIMITE PREDIAL DESLINDE - LIMITE PREDIAL

ACCESO A
ESCUELA

GAS

GAS

MURO ESCALADA

0.
88

0.26

23.30

6.
81

11.06

6.
43

1.
38

8.80

1.
38

6.
43

8.84

A B C D E F G H

2

3

4

2

3

4

1

1a

PENDIENTE 7%
PENDIENTE 15%

0.
60

1.
31

2.
57

1.
340.60

ESTRUCTURA METALCON CIELO
AISLANTE LANA MINERAL

CERCHA DE METALCON
COSTANERAS METALCON
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL e. 9 mm.

IMPERMEABILIZACIÓN POLIETILENO

CUBIERTA METALICA

SERVICIOS HIGIENICOS PASILLO

PATIO ESCOLAR INTERIOR

1234

TAPACAN

PLANCHA YESO CARTON e. 10 mm.

3.49 2.48 6.49

0.680.306.170.312.160.303.200.300.73

2.
50

N.P.T. +/- 0.00

+ 0.54 m.

+ 3.11 m.

+ 3.41 m.

+ 4.30 m.

+ 5.29 m.

CANALETA AGUAS LLUVIAS
CUBIERTA METÁLICA

IMPERMEABILIZACIÓN POLIETILENO

PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL e. 9 mm.
COSTANERAS METALCON

CERCHA METALCON

PROYECTO:

PROPIETARIO: 

 MUNICIPALIDAD 
SAN PEDRO DE ATACAMA

ARQUITECTO - D.A.E.M.
GUISELA CORTÉS ROJAS

JUSTO ZULETA SANTANDER

FIRMAS:

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

N

PLANO DE UBICACIÓN:

ESC. 1/4000

OBSERVACIONES:

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA
ESCUELA BÁSICA TALABRE

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

COMUNA:

TALABRE

SAN PEDRO DE ATACAMACALLE SALTAR S/N

LÁMINA 05 / 09

CONTENIDO:
PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES - CUBIERTA

ESC. 1:200

FECHA:

ABRIL 2024

PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES - CUBIERTA
ESC. 1:200

CORTE ESCANTILLON C-C'
ESC. 1:75

ELEVACIÓN FACHADA NORTE
ESC. 1:100

PLANTA ESQUEMATICA ESTRUCTURA TECHUMBRE
ESC. 1:200

PLANTA CUBIERTA / SISTEMA DRENAJE DE AGUA LLUVIAS
ESC. 1:200

PLANTA ESQUEMATICA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
ESC. 1:200

PLANTA CUBIERTA / SISTEMA DRENAJE DE AGUA LLUVIAS
ESC. 1:200

CORTE ESCANTILLÓN C-C'
ESC. 1:75

ELEVACIÓN FACHADA NORTE
ESC. 1:100

Guisela 
Cortes 
Rojas

Firmado 
digitalmente 
por Guisela 
Cortes Rojas
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