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BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PUBLICA

Licitaciéon ID: 947750-29-LR24
Construccion pozo APR, San Pedro de Atacama.
Responsable de esta licitacién: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SECPLA

Fecha de Cierre: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:

Este niumero indica los reclamos recibidos por esta institucion desde los Gltimos 12 meses hasta el dia de
ayer. Recuerde interpretar esta informacién considerando la cantidad de licitaciones y 6rdenes de compra
que esta institucién genera en el Mercado Publico.
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et By
Ver Preguntas Historial Contratos
adjuntos licitacion  lictacion

Productos o servicios

1 | Construccioén de obras civiles 1 Global
Cod.: 72131702

Construccién de pozo profundo para la obtencién de agua para su posterior potabilizacién, en la comuna
de San Pedro de Atacama, segun lo indicado en las especificaciones técnicas y memoria adjuntas.

Contenido de las bases

e 1. Caracteristicas de la licitaciéon 6. Criterios de evaluacion

e 2. Organismo demandante 7. Montos y duracion del contrato
e 3. Etapasy plazos 8. Garantias requeridas

e 4. Antecedentes para incluir en la oferta 9. Requerimientos técnicos y otras
e 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado clausulas

1.Caracteristicas de la licitacion

Nombre de la licitacién: Construccion pozo APR, San Pedro de Atacama

Estado: Publicada

Descripciéon: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de
contratacion para el servicio de ejecuciéon de obra material denominado “Construccion pozo APR, San
Pedro de Atacama” con el objeto de obtener un refuerzo a la produccion de agua potable y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de dicha localidad.

Tipo de licitacién: Puablica-Licitacion Publica igual o superior a 5.000 UTM (LR)
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Tipo de convocatoria: ABIERTO
Moneda: Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

Contrato: Se requerira suscripcién de contrato

Toma de raz6n por Contraloria: No requiere Toma de Razoén por Contraloria
Las ofertas técnicas no seran de publico conocimiento una vez
adjudicada la licitacion.

Publicidad de ofertas técnicas:

Soélo se publicaréd la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto
a la Resolucion de adjudicacion.

2. Organismo demandante

Razdn social: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Unidad de compra: SECPLA

R.U.T.: 69.252.500-0

Direccidon: Gustavo Le Paige 328

Comuna: San Pedro de Atacama

Regidon en que se genera la licitacién: Region de Antofagasta

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepcioén de la oferta: Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Publicacién: Hasta 05 dias desde la emisiéon del decreto que aprueba el llamado a licitacion

Fechainicio de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha final de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de publicacion de respuestas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura técnica: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura econémica (referencial): Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Adjudicacién: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de entrega en soporte fisico No hay informacion
Fecha estimada de firma de contrato No hay informacion

Tiempo estimado de evaluacion de ofertas No hay informacion



http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

11?/

el iS - _—
D
i SECRETARIA
! | | COMUNALDE
UE_ | PLANIFICACION

o

g

Visita a terreno Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitacion deberan obligatoriamente
confirmar y firmar electrénicamente la declaracién jurada de requisitos para ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N°1 “Formulario de Datos del Oferente”, el que debe ser
completado y enviado a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl).

Si la informacion requerida en el Anexo N°1 se encuentra disponible en el Registro de Proveedores del
Estado, se considerard como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N°1, o si dicha informacién no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no seré evaluada.

2.- Requisito_minimo: En caso de participar como Union Temporal de Proveedores (UTP), el
representante deberd adjuntar el documento publico o privado que dé cuenta del acuerdo establecido
entre los proveedores, segun lo establecido en el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En caso de que la oferta sea realizada por una Unién Temporal de Proveedores (UTP), la “Declaracion
Jurada de Requisitos para Ofertar” debera ser firmada electrénicamente por el apoderado representante
de la UTP.

3.- Requisito minimo: Entrega de una Garantia de Seriedad de la Oferta, conforme lo previsto en el
numeral 8.- “Garantias requeridas”, hasta el dia y la hora de cierre de recepcién de ofertas. Dicha garantia
debe ser emitida y entregada de forma electrénica, adjunta a la oferta. La garantia podra ser emitida en
formato fisico y entregada en la Oficina de la Seccion de Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria
Comunal de Planificacion —SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Regién de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00
horas, en dias habiles, hasta el dia de cierre de recepcion de ofertas.

Documentos Técnicos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N° 3, “Formulario Oferta Técnica”, de conformidad con las
Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, firmado y enviado, a través del Sistema
de Informacién (www.mercadopublico.cl). Sélo se aceptaran ofertas presentadas utilizando los formularios
contenidos en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas inadmisibles y no seran evaluadas. Si
alguna informacion del Anexo N°3 no es incluida, para efectos de la presente licitacion se considerara que
el postulante carece de ella.

Documentos Econémicos
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1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N° 2, “Formulario Oferta Econémica”. Dicho formulario debe ser
completado y enviado a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl). S6lo se aceptaran
ofertas presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas
inadmisibles y no seran evaluadas.

2.- Requisito minimo: El monto total de Oferta econémica no podra exceder del presupuesto estimado,
que asciende a $503.575.546.- (quinientos tres millones quinientos setenta y cinco mil quinientos
cuarentay seis pesos), incluyendo impuestos y costos asociados.

Las propuestas que no contengan todos los anexos o éstos no se acompafen debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, no seran evaluados.

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural

Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cadigo Penal.

2.- Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regir4 una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo
que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi
por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucin
fundada de la Direccion de Compras.

7.-Haber sido condenado por préacticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley 20.393).

Documentos Persona Natural

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacion los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

Persona Juridica

Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del
Libro Segundo del Cédigo Penal.

2.-Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio,
0 superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un
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convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la
deuda, esta inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva
resolucion.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado
asi por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por
resoluciéon fundada de la Direccién de Compras.

7.-Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley
20.393).

Documentos Persona Juridica

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacién los requerimientos documentales para ser contratado seran solo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

6. Criterios de evaluacion

ftem Observaciones Ponderacion
1 Oferta Econémica Detalle en nymeral 9.11.- Prf')cedlmlento 2504
de Evaluacion de las Ofertas".
2. Calidad de la Propuesta Técnica Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 30%

de Evaluacion de las Ofertas".
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento

i 1 0,
3. Experiencia del Oferente de Evaluacién de las Ofertas”. 25%
4. Plazo de Ejecucion Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento
L " 10%
de Evaluacion de las Ofertas".
5. Criterios Sustentables e Inclusivos Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 0
I " 5%
de Evaluacion de las Ofertas".
6. Sumplllmlento de los requisitos Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 5%
ormales de Evaluacion de las Ofertas".
7. Montos y duracion del contrato
Estimacién en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPAL — SUBDERE
Monto Total Estimado: $503.575.546.-
Contrato con renovacion: No
Observaciones: Sin observaciones
Plazos de pago: 30 dias contra la recepcién conforme de la factura
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Opciones de pago:

Transferencia Electrénica

Nombre de responsable de pago: Diaz, Cesar

e-mail de responsable de pago: cesar.diaz@munispa.cl

Nombre de responsable de contrato: Cruz, José

e-mail de responsable de contrato:  jose.cruz@munispa.cl
Teléfono de responsable del
contrato:
No permite subcontratacion.
Prohibicion de subcontratacion: El adjudicatario no podra subcontratar, salvo autorizacién

8. Garantias requeridas

escrita de la Municipalidad de San Pedro de Atacama

Garantia de Seriedad de Oferta

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:
Monto

Descripcién:

Glosa:

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

31/12/2024
$ 1.000.000.-

Esta garantia debera ser emitida y entregada de manera electrénica con
ocasion de la presentacion de la Oferta. Se aceptara todo tipo de garantia
gue asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, tales como
boleta bancaria, pdliza de seguro de ejecucion inmediata, vale vista, o
certificado de fianza.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable.

la Garantia de Seriedad de la Oferta, en el caso de no ser emitida de manera
electronica, debera ser entregada en formato fisico, en la Oficina de la
Seccion de Bases vy licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de
Planificacion —SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de
Atacama ubicada en Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama,
Regién de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en dias habiles,
hasta el dia de cierre de recepcion de ofertas.

La garantia podra ser otorgada por el Oferente o por un tercero a su nombre;
asimismo, podra otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros
de la misma naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje
a caucionar y entregarse de forma fisica o electrénica.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, pdliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Garantia de
Seriedad de la Oferta para la Licitacién Publica denominada
Construccién pozo APR, San Pedro de Atacama.”
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Formay oportunidad de
restitucion:

El certificado de fianza debera ademas sefialar, que dicha garantia NO goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una pdéliza de seguro
o un certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan
considerar en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas
penales y/o agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el proponente cuya oferta
haya sido adjudicada, se le devolvera una vez que suscriba el contrato
correspondiente y contra la recepcién conforme de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

A los participantes aceptados y no adjudicados, se les devolvera la garantia
dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de celebracion del contrato con
el adjudicatario. Si el documento fue entregado de manera fisica el oferente
debera realizar el retiro del documento de manera presencial en las Oficinas
de Tesoreria Municipal, ubicadas en la comuna de San Pedro de Atacama.

En caso de que la Licitacion sea declarada desierta, las Garantias de
seriedad que se hubieran entregado se devolveran dentro de los 10 dias
siguientes a la total tramitacion del respectivo decreto. Asimismo, las
garantias de seriedad relativas a las propuestas declaradas inadmisibles en
la etapa de apertura de las mismas, se devolverdn dentro de los 10 dias
siguientes a la total tramitacién del respectivo decreto.

La garantia se hara efectiva en los siguientes casos: a) Si el proponente se
desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta; y b) Si la
Municipalidad dejare sin efecto la adjudicacion, en virtud de lo previsto en el
numeral 9.13 de las Bases.

Garantia fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:
Monto

Descripcién:

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

30/09/2025
5%
Monto: 5% del monto total adjudicado.

Esta garantia debera ser entregada al momento de suscribir el contrato
y podra ser emitida y entregada de manera electrénica. Si el documento es
en formato fisico, este debe ser entregado en la Oficina de la Seccién de
Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacién
—SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Regién de
Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia
de cierre de recepcion de ofertas.
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Glosa:

Formay oportunidad de
restitucion:

Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantia indicada en
las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de
vencimiento podra ser evaluada durante el proceso de firma de contrato. De
todas maneras, dicha fecha no podra ser menor a lo ya estipulado.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, péliza de seguro de
ejecucién inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Sera responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias después de terminado el plazo de ejecucién de la obra.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podra ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su nombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por los
servicios de ejecucion del proyecto denominado “Construccién pozo
APR, San Pedro de Atacama”, y el pago de las obligaciones laborales
y sociales con los trabajadores del contratista”.

El certificado de fianza deberd ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucion de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.

Si el documento fue entregado de manera fisica el oferente debera realizar
el retiro del documento de manera presencial en las Oficinas de Tesoreria
Municipal, ubicadas en la comuna de San Pedro de Atacama.

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la
Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:
i. No pago de multas dentro del plazo establecido.
ii.- Aplicacion de cuatro multas durante la vigencia del contrato.
iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitacion.
iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 9.19, cuando la causal invocada sea imputable al contratista.
v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las
obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores
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Otras Garantias

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:

Monto

Descripcioén:

Glosa:

En caso de cobro de una de las garantias, el proveedor debera reponer la
garantia por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que
reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a
indemnizacion alguna. En caso de que la garantia entregada tenga una
fecha de vencimiento anterior, el contratado debera remplazarla, a mas
tardar 10 dias habiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales
caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnizacién alguna.
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia
seran de exclusiva responsabilidad del Proveedor.

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

30/09/2026
5%
GARANTIA POR BUENA EJECUCION DE OBRAS

Monto: 5% del monto total adjudicado.

Esta garantia deberd ser emitida y entregada de manera electrénica, una
vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion provisoria de las obras. Si el documento es entregado en formato
fisico, este se debe remitir a la Oficina de la Seccidn de Bases y licitaciones
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion —SECPLA de la
llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405,
comuna de San Pedro de Atacama, Region de Antofagasta, en horarios de
9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia de cierre de recepcién de
ofertas.

Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantia estipulada
en las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de
vencimiento del documento debera ser entregada por la Unidad Técnica a
cargo del proyecto, previo a la recepcion provisoria de las obras.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, péliza de seguro de
ejecucion inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Sera responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias corridos después de definida la fecha de recepcion definitiva de la
obra.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podréa ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su nombre.
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En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para
garantizar la buena ejecucién de las obras, del contrato denominado
Construccién pozo APR, San Pedro de Atacama”

El certificado de fianza debera ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucion de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.

Si el documento fue entregado de manera fisica el oferente debera realizar
el retiro del documento de manera presencial en las Oficinas de Tesoreria
Municipal, ubicadas en la comuna de San Pedro de Atacama.

Formay oportunidad de La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la
restitucion: Garantia por Buena ejecucion de obras, en los siguientes casos:

i. Incumplimientos, defectos de construccibn o vicios ocultos en la
construccion de la obra, previa certificacion del incidente por parte
de la Unidad Técnica.

Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 afios. A

menos que se verifiquen las circunstancias que hagan procedente su cobro,
de conformidad al articulo 72 del decreto N° 250.

9. Requerimientos técnicos y otras clausulas

9.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas, planos y demas antecedentes del presente proyecto son tratados con
detalle en las Bases Técnicas asociadas al documento, en este numeral se trataran las generalidades
del proyecto.

9.1.1. ASPECTOS GENERALES

9.1.1.1. PLAZO DE EJECUCION

El Oferente debera indicar en su propuesta el plazo de ejecucion de la totalidad del proyecto.

El plazo para la ejecucion total del proyecto comenzara a regir desde dia habil siguiente a la entrega de

terreno por parte del I.T.O. Municipal. Para validar el plazo de entrega el proponente debera hacer entrega
de una carta Gantt.
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En todo caso, el plazo maximo de ejecucion no podra exceder de 120 dias corridos

9.1.1.2. VISITA A TERRENO

La visita inspectiva del sitio a intervenir, sera de caracter optativa segun lo requiere la Unidad Técnica. El
lugar de reunién sera la Oficina de SECPLA, ubicado en calle Toconao N° 405, Comuna de San Pedro de
Atacama. Eldiay hora de la visita sera definido segin el numeral 3. Etapas y Plazos, de las presentes bases.
Verificar cronograma de la licitacion indicado en el portal de mercado publico.

El oferente interesado debera presentarse en la fecha, hora y lugar previsto. El funcionario a cargo de la
recepcion de las empresas levantara un acta en la que se dejara constancia de la individualizacién de los
asistentes presentes, y en su caso, la empresa a la que representan.

Quienes asistan a la vista a terreno deberan disponer de movilizacién propia. Una vez terminada la visita, se
entregara copia del Acta a cada uno de los asistentes.

9.1.2. MODALIDAD DE PARTICIPACION

El oferente debera presentar una propuesta que abarque la totalidad de los servicios solicitados, segun lo
descrito en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes bases de licitaciéon. En el caso de
que el oferente no considere todo lo requerido, en cuanto a cantidades y elementos descritos en las presentes
Bases, la propuesta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

9.1.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

La propuesta técnica y econdémica deberd ser presentada por medios electrénicos mediante el portal
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:

A) Anexo N° 1: Formulario Datos del Oferente

Se debe entregar la informacién requerida en el Anexo N° 1 definida como obligatoria, los campos opcionales
podran omitirse. Si la informacion requerida en el Anexo N° 1 se encuentra disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, se considerara como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N° 1, o si dicha informacidn no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no ser& evaluada.

B) Anexo N° 2: Formulario Oferta Econémica

Los oferentes deberan completar el Anexo N°2, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio
gue deberd incluir impuestos y costos asociados. El precio total ofertado no podra exceder de la suma de
$503.575.546.- (quinientos tres millones quinientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos)
incluidos impuestos y costos asociados.

Para validar el monto ofertado, el proponente debera adjuntar en formato Excel, pdf o similar el presupuesto
por partida segun lo indicado en el Item Il del Anexo N°2.

C) Anexo N° 3: Formulario Oferta Técnica

11



http://www.mercadopublico.cl/

Preira i
PN

e | SECRETARIA
‘ COMUNAL DE
? 47 | PLANIFICACION

Presentacion escrita, atendiendo a lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, que debe
considerar la totalidad de lo solicitado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes
Bases de Licitacién. Las que no cumplan seran consideradas inadmisibles en el proceso de evaluacion.

La propuesta debera considerar de acuerdo a lo sefialado en el Anexo N° 3 “Formulario Oferta Técnica”, los
siguientes items:

item |: DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA. Los oferentes deberan presentar su propuesta en
formato Word, pdf u otro similar considerando todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado
Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de Licitacion, se recomienda la siguiente estructura:

a) Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, alcances
a cubrir y plazos de ejecucién por actividad para la obra.

b) Propuesta de otras actividades que considere (til para el logro de los objetivos, indicando tipo de
actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

c) Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

El documento podré venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 20 hojas tamafio
carta letra arial 10.

item 1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. El Oferente debera presentar su propuesta en formato Word,
pdf u otro similar considerando todas las partidas exigidas en el presupuesto itemizado. Cada partida debe
ser descompuesta considerando cuatro partes principales, que son: Materiales, mano de obra, medios
auxiliares (equipos y maquinarias) e imprevistos.

item 1ll. PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT. El Oferente debera sefialar el plazo de ejecucion del
servicio, el cual comenzard el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y aceptada
la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente deberé hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucion ofertado.

En todo caso, el plazo maximo de ejecucién del proyecto no podra exceder de 120 dias corridos. Toda
oferta que supere este periodo de tiempo sera declarada inadmisible.

item 1IV. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. El oferente debera completar un listado en el item IV del Anexo
N°3, con un maximo de seis (06) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitacion,
prestados por el oferente entre los afios 2020 y 2024, cuyo monto facturado sea igual o superior a
$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Para efectos de la presente licitacion, se entendera como “servicios similares” relacionados con la
construccion de pozos, los siguientes: conservacion, mantencion y habilitacién de pozos, construccion,
mantencion y habilitacién de proyectos hidraulicos en general.

En el evento de que se incluyan mas de seis (06) servicios, la Municipalidad solo evaluara los seis (06)
primeros casos notados en el listado del item IV. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3, teniéndose por
no presentados los restantes.

Cada prestacion de servicios debera ser acreditada mediante la presentacion de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado “aceptada”
0 estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades privadas, el
documento debera estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado emitido y firmado
por el respectivo cliente.
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El documento de acreditacion presentado debera contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre del
cliente, fecha o afio de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y breve
descripcion del servicio.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que
no sea la documentacion contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a
la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento de acreditacion,
pero si deberd indicarlo expresamente en el mencionado item UV. del Anexo N° 3.

item V. CRITERIOS SUSTENTABLES E INCLUSIVOS. El oferente debera completar el formulario
establecido en el item Il del Anexo N°3 y adjuntar la documentacién solicitada para verificar lo declarado, y
que dice relacion con criterios sustentables: Sello Mujer y/o Contratacion de personas con discapacidad.

Las propuestas que no contengan todos los Anexos 0 éstos no se acompafien debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, no seran evaluadas.

9.1.8. PRIMACIA DE LAS BASES

En caso de existir disconformidad entre las presentes bases de licitacién y la informacién contenida en la
ficha electrénica de licitacién que figure en el portal www.mercadopublico.cl, primaran las presentes bases,
las cudles se encontraran dentro de los archivos adjuntos, de la citada ficha de licitacion.

9.2.- REGULACION DE LA LICITACION

La presente Licitacion se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su Reglamento y las
presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la Licitacion y se entenderd que son
aceptadas por el s6lo hecho de formular una oferta.

Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regiran por los siguientes documentos, los cuales forman
un todo integrado y arménico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretacion:

Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Las Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.
Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma.

Contrato que suscriba la Municipalidad de San Pedro de Atacama con el Adjudicatario.

Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

9.3.- PLAZOS

Los participantes deberan dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos
de la presente Licitacién, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderan en dias
corridos. Si el plazo vence en dia sabado, domingo o festivo, se entenderd automaticamente prorrogado
hasta el dia habil siguiente sin necesidad de comunicacion o Decreto Alcaldicio alguno.

Por otra parte, y para efectos de esta licitacion, se entendera por dias habiles, los que van de lunes a viernes,
salvo festivos.

9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES

13



http://www.mercadopublico.cl/

=

A SECRETARIA
‘ .| COMUNALDE
< PLANIFICACION

Quienes presenten ofertas en esta licitacion, deberan, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Calama, y se someteran a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedara establecido en el convenio correspondiente con el
Adjudicatario de la contratacion.

9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS

Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedaran obligados a mantener
vigentes e invariables sus propuestas técnico-econémicas por un plazo de noventa (90) dias.

9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Los costos relacionados con la elaboracién y presentacion de las ofertas serdn de cargo exclusivo de cada
oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia,
cualquiera sea el resultado de la licitacion.

9.7.- ACLARACIONES

Los interesados en participar en la presente Licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones
dentro de los plazos sefialados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos", de las presentes Bases. Las Preguntas
deberan formularse, a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San
Pedro de Atacama pondra las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los
interesados, a través de su publicacion en el Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl), sin indicar el
autor de las preguntas, dentro del plazo sefialado en el referido numeral 3. "Etapas y Plazos".

9.8.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia
0 en atencién a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificaciéon
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, dicho plazo deberd ampliarse en no menos de 3 dias,
con el objeto de que los Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su
oferta.

Las modificaciones que se lleven a cabo seradn informadas, a través del Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl). Estas modificaciones formaran parte integral de las bases y serdn aprobadas por
Decreto Alcaldicio.

9.9.- PRESENTACION OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

Las Unicas ofertas vdlidas seran las presentadas, a través del Sistema de Informacion
(www.mercadopublico.cl). No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en
estas Bases. Sera responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Debera completar la Ficha Electrénica de la Oferta, indicando las Condiciones Generales de la Oferta ahi
requeridas. Respecto del precio, al completar la Ficha debera digitar un nidmero entero sin decimales.
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Teniendo presente esta consideracién, para efectos de completar la Ficha Electrénica de la Oferta, los
oferentes deberan realizar lo siguiente:

¢ Habiendo ingresado al Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el “Usuario” y
“Clave”, en el “Escritorio”, buscar por Numero de Adquisicion, con el ID 947750-29-LR24 Presionar
el Botdn “Buscar’.

e Se desplegara una pagina, en la cual se sefiala: “Se encontré 1 resultado para su busqueda”. Hacer
click sobre “Ofertar” y luego clickear sobre “Ingresar Nueva Oferta”.

e Se abrira una pagina con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la
oferta y una breve descripcion de ella. Luego, presionar sobre el Botén “Siguiente”.

e Paso 2: “Completar oferta econémica”, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor
referencial, que no sera evaluado, ya que su oferta econémica quedara plasmada en el Anexo N° 2
denominado Formulario de Oferta Econdmica. Luego, presionar sobre el botén “siguiente”.

e Paso 3: “Ingresar Documentacion Anexa”, Proceder a ingresar la totalidad de los anexos solicitados
en las bases: Anexo N° 1 “Datos del Oferente”, Anexo N° 2 “Formulario Oferta Econdmica” y Anexo
N° 3 “Formulario Oferta Técnica”. Una vez completada la carga de los anexos, presionar el Boton
“Siguiente”.

e Paso 4: “Confirmar e ingresar oferta”, debera confirmar el ingreso de su propuesta. Una vez
presionado el boton “Ingresar Oferta” se desplegara un comprobante de ingreso, pudiendo imprimir
y finalizar el proceso.

9.10.- APERTURA

La apertura se efectuara, a través del “Sistema de Informacion”, en un solo acto, por un(a) funcionario(a) de
la Unidad de adquisiciones o bases vy licitaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

El/La funcionario(a) de la unidad revisara y verificara el cumplimento de los antecedentes indicados en el
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejara constancia del o los oferentes que
no cumplan dichos requisitos minimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedara reflejado en la
apertura electrénica, declarando como inadmisibles dichas postulaciones. Esta Acta serd de conocimiento
de los participantes.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrénica de las Ofertas,
oportuna y electronicamente ingresadas, la Municipalidad podré fijar nueva fecha y hora para la realizacion
de dicho acto.

9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera realizada en una etapa. Solo se evaluaran aquellas ofertas que cumplan
con los requisitos minimos para ofertar.

La evaluacion seré realizada por una Comision Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comision evaluaran en conjunto las
propuestas.

Seran funciones de la Comision Evaluadora, las siguientes:
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b)

<)

d)

e)

Evaluar las ofertas técnicas y econémicas presentadas, realizando las verificaciones respectivas
cuando corresponda.

Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que
forman parte de las Bases de Licitacion. En caso de que ello no ocurra, debera rechazar la propuesta
sin evaluarla.

Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

Elaborar un Acta de Evaluacién en la que dejara constancia, por orden decreciente, de la puntuacion
obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Ademas, dejara constancia de las propuestas
rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de
evaluacion que le merezca comentar.

La Comision Evaluadora podré durante la evaluacion, a través de la unidad de bases vy licitaciones,
solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. Los oferentes, tendran
un plazo méximo de 2 dia hébiles, desde publicada la consulta, para responder lo solicitado. La
Comision Evaluadora no considerara las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.
Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comision Evaluadora podré solicitar a un oferente
acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo éste acompafiar los documentos
complementarios requeridos dentro del plazo que se le indique.

En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberan seguir los siguientes pasos:

a)

b)

c)
d)

Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el
“Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, hacer click en “Busqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar
por Niamero de Adquisicién, con el ID 947750-29-LR24 Presionar el Botdn “Buscar”.

Paso 2, seleccionar la opcion ofertas en la columna “Acciones”.

Paso 3, en opciones seleccionar “Foro Inverso”.

Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentacion requerida, en caso de
solicitarse, y finalmente enviarla.

CRITERIOS DE EVALUACION:

La evaluacion de las ofertas se realizara sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas:

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE
1. Oferta Econémica 25%
2. Calidad de la Propuesta Técnica 30%
3. Experiencia del Oferente 25%
4. Plazo de ejecucion 10%
5. Criterios sustentables e inclusivos 5%
6. Cumplimento de los requisitos formales 5%

A. Criterio de Oferta Econdmica (25%)

Para la

evaluacion de este criterio se tendra en cuenta lo ofertado en el Anexo N° 2 “Formulario de Oferta

Econdmica”, incluyendo impuestos y costos asociados.
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La propuesta de menor valor econémico sera calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota
4). Las siguientes ofertas seran calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la
siguiente formula:

Nota Oferente: Valor econdmico de la oferta de menor precio x 4
Valor econdmico de la oferta que se analiza

El monto maximo ofertado no podra exceder del presupuesto total estimado para esta adquisicion, que
asciende a $503.575.546.- (quinientos tres millones quinientos setentay cinco mil quinientos cuarenta
y seis pesos), incluidos impuestos y costos asociados.

B. Criterio de Calidad de la Propuesta Técnica (30%)
La evaluacion de este criterio sera en base a lo sefialado por el oferente en los items |, Il y Il del Anexo N°3

“Formulario de Oferta Técnica”, donde debera describir todos lo solicitado en el apartado de bases técnicas
y el numeral 9.1. de las presentes bases administrativas.

Calificaciones Justificacién

La descripcion de la propuesta técnica identifica con precision y
describe claramente con detalle todos lo requerido en las bases
técnicas de las presentes bases segun:

Nota 4 » Plan de trabajo

 Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt

La descripcion de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes bases, pero carece de detalle o precision en
uno de los siguientes elementos requeridos:

Nota 2
* Plan de trabajo

 Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt

La descripcion de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes base, pero carece de detalle o precisién en
dos 0 mas de los siguientes elementos requeridos:

Nota 1
* Plan de trabajo

» Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt

C. Criterio de Experiencia del Oferente (25%)

Se evaluard la experiencia de los oferentes en base a la informacion proporcionada en el item IV. del Anexo
N°3 “Formulario Oferta Técnica” que digan relacion con los servicios de construccion de pozos, y que estén
debidamente acreditados con la documentacion indicada en el numeral 9.1.3. de las presentes bases
administrativas.
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Para la evaluacién de este criterio, se aplicara la siguiente tabla:

Calificaciones Justificacién
Nota 4 Acredita la ejecucion de 6 proyectos similares.
Nota 3 Acredita la ejecucion de 5 proyectos similares.
Nota 2 Acredita la ejecucion de 3 o 4 proyectos similares.
Nota 1 Acredita la ejecucion de 1 o 2 proyectos similares.
Nota 0 No entrega informacién o no acredita proyectos similares

D. Criterio de Plazo de Ejecucion (10%)

Los oferentes deberan indicar el plazo de ejecucion del proyecto, completando el item 1l del Anexo N°3
“Formulario de Oferta Técnica”; plazo que en ningln caso podré exceder de 120 dias corridos. Cualquier
propuesta que supere dicho plazo sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente debera hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucion ofertado. Si el plazo ofertado no coincide con lo indicado en la carta Gantt se
le restara un (1) punto sobre la calificacién obtenida.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara la siguiente formula:

Nota Oferente: Plazo de ejecucién de la oferta de menor plazo x 4
Plazo de ejecucion de la oferta que se analiza

E. Criterios sustentables e inclusivos (5%)

El Oferente debera indicar en el numeral V. Del Anexo N°3, si cumplen o no con alguno de los criterios
sustentables que a continuacién se sefialan:

e Sello Empresa Mujer: Sello otorgado por la Direccion ChileCompra. Si el proveedor es persona
natural, la Unica condicién necesaria es ser mujer. Si el proveedor es una persona juridica, debe
cumplir con dos condiciones: (1) mas del 50% de la propiedad de la empresa sea de una 0 mas
mujeres y (2) que su representante legal o gerente general sea mujer.

e Contratacién de personas con discapacidad: El oferente debera sefalar si cuenta con personas con
discapacidad dentro de la empresa. Para acreditar lo anterior debera adjuntar: (1) contrato de trabajo
vigente, firmado por ambas partes (dicho contrato debe ser indefinido o considerar una vigencia de
al menos todo el periodo de la contratacion) y, (2) credencial de discapacidad correspondiente o
certificado de discapacidad.

e Participacién en HuellaChile: El oferente debera sefialar si se encuentra registrado en el programa
HuellaChile. Para acreditar lo anterior debera adjuntar el correo de confirmacion de inscripcion en
HuellaChile o correo de recepcion de carta de compromiso voluntario conforme a procesos del
programa HuellaChile (mas detalles www.huellachile.cl).

Calificaciones Justificacion
Nota 4 Acredita el cumplimiento de 3 criterios sustentables.
Nota 2 Acredita el cumplimiento de 2 criterios sustentables.
Nota 1 Acredita el cumplimiento de 1 criterio sustentable.
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| Nota 0 | No entrega informacién o no acredita.

F. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5%)

La evaluacion de este criterio serd en base a la oferta presentada por el oferente segun lo indicando en el
numeral 4. de las presentes bases de licitacion. Si la Comisién Evaluadora designada debe solicitar a alguno
de los oferentes alguna aclaracién, por algun defecto de forma y que no constituya infraccién a los principios
de igualdad de la oferta y/o estricta sujecion a las bases o que los oferentes hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién, se le asignara nota
0.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara lo siguiente:

Calificaciones Justificacién
Cumple con toda la documentacién solicitada segun lo indicado en el
Nota 4 numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaracién alguna a
través del Foro Inverso.
Nota 0 Se le solicita alguna aclaracion a través del Foro Inverso.

Criterio de desempate

El resultado de la evaluacion se obtendra de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en
cada uno de los criterios de evaluacion y los porcentajes asignados a dichos factores.

En caso de que dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procedera a aplicar el siguiente
criterio de desempate si es que éste persiste:

Mayor puntaje obtenido en el criterio Calidad de la propuesta técnica Experiencia del Oferente.
Mayor puntaje obtenido en el criterio Experiencia del Oferente.

Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Econémica.

Mayor puntaje obtenido en criterios sustentables e inclusivos.

9.12.- ADJUDICACION

Terminada la evaluacién y, en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptara la
oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacidon con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en estas Bases.

La adjudicacion se efectuara, a través de un Decreto Alcaldicio que serd publicada en
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluira las declaraciones de
inadmisibilidad correspondientes.

En caso de que la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en el numeral 3. “Etapas y plazos”,
la Municipalidad informara en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar e indicard un nuevo plazo para la adjudicacion.

La Municipalidad declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de
los requisitos minimos establecidos en el numeral 4.- “Antecedentes para incluir en la oferta”.
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La Municipalidad podra asimismo declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas o cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones se efectuaran por Decreto Alcaldicio fundado. Los proponentes cuyas ofertas hayan
sido rechazadas no tendran derecho a solicitar indemnizacion alguna por este hecho.

9.13.- DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION
La adjudicacion sera dejada sin efecto mediante Decreto Alcaldicio en los siguientes casos:

Si el Adjudicatario rechaza expresamente la adjudicacion.
Si el oferente no acompafia la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de
suscribirlo;

e Si el Adjudicatario es una Union Temporal, cuando ésta no materialice por escritura publica el
Acuerdo en que conste dicha unién temporal;
Si el Adjudicatario adquiere un conflicto de interés con la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentacion exigida para la firma del contrato
dentro del plazo fijado para este fin en el decreto de adjudicacion.

e Si el Adjudicatario no devuelve firmado el contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.14.-
“Condiciones Contractuales”.

e Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, que de no existir no se habria adjudicado la Licitacion a éste.

En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacién y adjudicar la licitacion al segundo proponente mejor evaluado, y asi sucesivamente, conforme
el orden de las propuestas consignado en el Acta de Evaluacion, o declarar desierta la licitacion si estima
que el resto de las ofertas presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio.

9.14.- CONDICIONES CONTRACTUALES

Notificada la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, no debera mediar un plazo superior a los 30
dias habiles, salvo razones fundadas calificadas por el Servicio que justifiquen su ampliacion, para la
celebracion del contrato, periodo en que debe gestionarse la presentacion de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboracidon del contrato, firma de éste y tramitacion del acto administrativo que lo apruebe.
Si no se suscribiera dentro de este término, la Municipalidad podra dejar sin efecto el acto administrativo en
virtud del cual se adjudicé al proveedor.

Juntamente con la devolucion del contrato firmado y la Declaraciéon Jurada, conforme al Anexo N° 4, el
Adjudicatario debera entregar el documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que
ademas asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores.

Para la elaboracion del contrato, el adjudicatario debera remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama
los siguientes Antecedentes Legales:

1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera):

e Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario.

e Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley N° 19.886 y en el articulo 33 de
la Ley N°21.595.
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Tratdndose de una Union Temporal de Proveedores, los antecedentes sefialados en el presente
listado deberan ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran.

2.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica con fines de lucro:

Copia de la documentacién en que consten los poderes del representante legal de la persona juridica,
con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitacion, con certificacion de
vigencia, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.

Copia de Inscripcién de constitucion de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no
superior a 60 dias anteriores a la fecha de adjudicacion, con certificacién de vigencia.

Copia de la Escritura Publica de Constitucién de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si
correspondiere.

Fotocopia simple de la publicacion del extracto de escritura de constitucién de la persona juridica en
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere.

Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona juridica, en el
Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere.

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa adjudicataria.

Tratdndose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

3.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica sin fines de lucro:

Copia de la escritura publica que contenga los estatutos de la persona juridica o del acta Constitutiva
aprobatoria de los Estatutos.

Copia de la publicacion en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgé personalidad juridica.
Certificado de vigencia con indicacion del representante legal, emitido por el organismo oficial
competente, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595.

Tratdndose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

4.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica Extranjera:

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo
33 en concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa contratista.

Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los
representantes legales de éste. Ademas de lo anterior, debera remitir los datos que permitan
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente
(nacionalidad, nimero de documento de identificacién), como también, los nombres de sus socios 0
de sus principales accionistas.

Tratandose de una Unidon Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.
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Los antecedentes legales para poder ser contratado, s6lo se requeriran respecto del adjudicatario, quien
debera remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicacion, que en ningln caso podra ser
inferior a 5 dias habiles.

El Adjudicatario solo debera remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de
Proveedores. En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro de Proveedores, debera
inscribirse dentro del plazo previsto para la suscripcion del contrato.

En el caso que se trate una Union Temporal de Proveedores (UTP), el acuerdo en que conste la Union
Temporal debera materializarse por escritura piblica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una sociedad.

9.15.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En caso de que se presentaren situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes, de
comun acuerdo podran efectuar modificaciones a éste y que se refieran a las siguientes materias: 1) Cambio
del Encargado de la Obra, 2) Situaciones imprevistas que hagan necesario contar con servicios menores
directamente relacionados o complementarios a los contratados, o, 3) Situaciones definidas en el numeral
11. de las presentes bases de licitacion.

9.16.- DEL PAGO

El pago de los servicios contratados sera realizado directamente por la Municipalidad de San Pedro de
Atacama, y se efectuara de la siguiente forma:

e Se deja constancia que el pago se realizara a través de dos cuentas presupuestarias, segun el
siguiente detalle:

o 215-31-02-004-130 PMB Construccion Pozo APR San Pedro de Atacama. Monto total
disponible $253.575.546.-

o 215-31-02-004-169 Complemento PMB SUBDERE Construccién Pozo APR San Pedro de
Atacama. Monto total disponible $250.000.000.-

La Unidad Técnica a cargo, sera quien deba considerar estos montos al momento de solicitar los
estados de pago.

e El proveedor deberd presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica
haya visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podra rechazar dicho titulo
ejecutivo dentro del plazo de 8 dias corridos mediante el servicio Impuesto interno (SlI) por recepcién
de mercaderia y/o Servicios en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que
sera una obligacion por parte de la Unidad técnica; Direccién de obras Municipales, una vez visado
el estado de pago, informar al jefe de contabilidad dicha factura.

e Lasuma adjudicada se pagara en estados de pago cada 28 dias o bien como determine el ITO del
proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar

o Estados de pago por el porcentaje de avance fisico real que corresponda al periodo de cobro,
ejecutado y aprobado por el ITO.

o En ningun caso el avance financiero de la obra podréa exceder el avance fisico ejecutado y
susceptible de cuantificar.
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o Los estados de pago deberan ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 dias
siguientes a su presentacion, en caso de no ser visados, se devolveran al contratista para
ser corregidos y presentados nuevamente.

o El ultimo estado de pago s6lo sera visado contra recepcion provisoria decretada de la obra.

El estado de pago debe estar formado por los documentos que se indican a continuacion:

A. Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago

B. Caratula firmada por el Inspector técnico designado y que debera contener a lo
menos:

Fecha del estado de pago

Nombre del proyecto

Fecha de inicio y término contractual

Monto de la Orden de compra y/o Contrato
Avance fisico acumulado (Cuadro de avance)

Avance financiero (a la fecha del Estado de pago)
Memoria Fotografica

SN N N NN

C. Factura que debera presentar oportunamente el contratista a nombre de la Municipalidad
de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, San
Pedro de Atacama.

D. Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad técnica.

E. El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de Terreno
en el que se emplazaran las obras y copia de patente comercial vigente con el giro tributario
mas atingente al tipo de servicio prestado al mandante.

F. El Gltimo estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de recepcion provisoria
sin observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantia de buena ejecucion de
obras.

G. Formularios F30 y F30-1 (o el que corresponda). Si presenta deudas con los trabajadores,
el estado de pago quedara suspendido hasta que el contratista regularice dicha situacion.

Los documentos, facturas e informes pertinentes que deban emanar del contratista, deberan ser
ingresados por éste oportunamente a la oficina de partes del Municipio.

Todos los pagos se giraran a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de cursar
un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista adjudicado.
Igualmente, seran inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o efectuar pagos a
terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto la Unidad Técnica
carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentacion de la propuesta, se
presume el conocimiento y aceptacion de esta disposicion

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de la respectiva
Factura, emitida de acuerdo con lo establecido en el Estado de Pago, y siempre que cuente con
aprobacion de la Contraparte Técnica.
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e La factura debera ser emitida a nombre de la “Municipalidad de San Pedro de Atacama” en caso
contrario no se podra proceder al pago y el documento sera devuelto.

e Lo anterior, sefialando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN
GENERAL y como Direccién: Gustavo Le Paige #328, San Pedro de Atacama.

e El pago podra efectuarse a través de transferencia electronica, para lo cual el Adjudicatario
debera informar el banco, nimero de cuenta y demas datos que sean necesarios para girar los
fondos.

En caso que el Contratista requiera realizar la operacion financiera de factorizar, deberd indicarlo en el
carta conductora de ingreso del estado de pago a la oficina de partes municipales, adjuntando adicionalmente
la respectiva cesién de derechos emitida por el Servicio de impuestos internos y sera el Director de
Administracién y Finanzas (o quien lo subrogue), el que haré entrega de la cuarta copia cedible con las firmas
y timbres correspondientes, previo visto bueno de la ITO, no siendo valida otra firma ni timbre. En la
eventualidad que no sea informado de esta forma, el Municipio se exime de todo tipo de responsabilidad de
pago, en atencién que no fue debidamente informada de la factorizacion de dicha factura.

9.17.- CONTRAPARTE TECNICA

Actuard como contraparte técnica de la Municipalidad, la Direccion de Obras Municipales, a quien le
corresponderd la coordinacién, supervision y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las presentes
bases. En caso de ausencia o impedimento, serd la correspondiente jefatura quien designara a la Unidad
Técnica remplazante.

9.18.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACION

El contrato entrara en vigor una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
respectivo contrato y se extendera hasta la entrega, a total conformidad (recepcion definitiva de obra), de los
servicios.

9.19.- TERMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACION

El contrato podré terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnizacién alguna para
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se sefalan a continuacién:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la
aplicacion de mas de cuatro (04) multas o sanciones

c) Por no dar inicio a la ejecucion de las obras en mas de 5 dias a contar de la fecha indicada en el
acta de entrega de terreno, sin poder asociarla a un caso fortuito o de fuerza mayor.

d) Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
0 las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.

e) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

f)  Por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente
la prestacion de los servicios de la manera en que fueron contratados.

g) Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecucién del contrato, derivada
de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros.
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h) Silos representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los mas altos niveles
éticos o cometen actos de fraude, corrupcién, soborno y extorsion.

i)  No renovacion o reposicion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento, segun lo dispuesto en
el parrafo final del numeral 8. “GARANTIAS REQUERIDAS”, de las presentes Bases.

i) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

k) Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, ya sea durante el proceso de licitacion o durante la vigencia del contrato.

I) En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el afio respectivo.

En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al
Adjudicatario, sera utilizado el mismo procedimiento para la aplicaciéon de sanciones descrito en el parrafo
del mismo titulo del numeral 9.20 “Sanciones” de las presentes Bases, en aquellas secciones que
corresponda.

Se dictard un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratacién, la cual se pronunciara
sobre el alcance de la terminacion, la fecha a partir de la cual ésta entrara en vigor y los descargos
efectuados, si existieren.

El referido acto administrativo sera impugnable por la Adjudicataria, por la via de la interposicién del
correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

Una vez dictada la correspondiente resolucion fundada, esta debera publicarse en el Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl), a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad debera cobrar la
Garantia de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de las
causales sefialadas en los literales a), c) y d) indicadas precedentemente.

9.20.- SANCIONES

El Adjudicatario podra ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sancién en el siguiente
caso:

N° | INCUMPLIMIENTO UNIDAD MONTO
1 No dar inicio a los servicios y/o retardar | Por dia 5 UF

su inicio sin causa que lo justifique (con
un tope de 5 dias).

2 Suspension del servicio por causas | Por dia 5 UF
ajenas a la Municipalidad (con un tope de
10 dias).

3 Incumplimiento en el plazo de ejecucion | Por dia 5 UF

sin causa justificada o de fuerza mayor
(con un tope de 20 dias).

4 No cumplir con lo exigido en las EETT. Por evento | 10 UF

5 Incumplimiento de las observaciones | Por evento | 10 UF
realizadas por el ITO.

6 Cambio del profesional a cargo de la | Por evento | 40 UF
Obra sin informar al ITO o Unidad
Técnica.

25




SECRETARIA
COMUNALDE

“ &7 | PLANIFICACION

7 Falta de equipo de seguridad para los | Por evento | 40 UF
trabajadores.
8 Falta de disponibilidad del encargado del | Por evento | 5 UF
proyecto para la citacion a reuniones de
coordinacién previamente acordadas.

Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicacion de una multa, comunicara por
escrito (carta certificada), o a través de correo electronico su decision al Adjudicatario, indicando el monto y
fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondra de un plazo de cinco dias habiles a contar de la
comunicacion para formular descargos. Con el mérito de los descargos o transcurrido el plazo aludido sin
gue éstos se hubiesen formulado, la Municipalidad resolvera sobre el particular mediante Decreto Alcaldicio,
previa ponderacion de los antecedentes, remitiéndole al Adjudicatario, copia del Acto Administrativo
pertinente.

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo sera impugnable por el Proveedor por la via de la
interposicion del correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con disposiciones a la Ley N°
19.880.

En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicacién de la multa conforme al
procedimiento anterior, el Adjudicatario debera pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario
emitido a nombre de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, o de manera presencial en tesoreria
municipal, en un plazo no superior a 5 dias contados desde su notificacion. De no efectuarse el pago dentro
del plazo sefialado, o asi lo solicite el proveedor, la Municipalidad quedara facultada para descontar el monto
de la multa de la facturacién pendiente de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a
la adjudicataria del cumplimiento de la obligacion principal.

9.21. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el
presente “Pacto de Integridad”, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes Bases y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica, en su articulo 19,
nameros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°y 16°, en conformidad al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas
de Naciones Unidas.

ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario publico en
relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
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0 acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.

V.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

Vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se
derivase.

Vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9.22.- APLICACION DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (S6lo
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Juridicas chilenas)

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886, modificada en este punto por la
Ley N° 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos afios, debera acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los
servicios contratados, exigira que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dara derecho a la Municipalidad a
hacer efectiva la boleta de garantia prevista en el numeral 8.- “Garantias requeridas” y a poner término
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitacién en la que la empresa referida no podra
participar.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES, OPERATORIA DE LA LICITACION Y OTRAS CLAUSULAS
10.1. SUBCONTRATACION

De acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacién, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el Contrato de Trabajo de
Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo a las
actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a
alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento de la Ley 19.886.
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Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar una fraccion de las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacién
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para ello el contratista
solicitard oportunamente la autorizacion de la Unidad Técnica, indicando, la obra subcontratada, la
individualizacion del subcontratista y el plazo de ejecucion de las obras subcontratadas. La Unidad Técnica
debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles contados desde la recepcion del documento
respectivo en la oficina de partes. El contratista debera enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y de
la respuesta recibida.

En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecucidon de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al contrato.

No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones
contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el contratista debera solicitarlo por escrito a la Unidad
Técnica, indicando:

e La obra subcontratada.

e Laindividualizacion del subcontratista.

e El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion de las
obras).

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento de
las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores

10.2. SOBRE LAS PARTIDAS GLOBALES

En caso de contratos de ejecucién de una obra, tratdndose de aquellas partidas que admiten pagos parciales,
éstas se pagaran de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas globales, s6lo podran pagarse
cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme.

11. DE LA OBRA
11.1. DISMINUCION, AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARAS

La Unidad Técnica, previa autorizaciéon del Mandante podra agregar o suprimir partidas, como, asimismo,
disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista
también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al aumento o disminucién que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio
de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicara sélo tratandose obras nuevas o extraordinarias
que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar
su oferta conforme a los antecedentes de la licitacion, y fueren indispensables para dar cumplimiento del
respectivo contrato.

Toda maodificacién que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de materiales no considerados,
obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
I.T.O. al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de
obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién de obras, podra
disminuirse el valor de las garantias.
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El Contratista debera hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminucién de obras u
obras extraordinarias, dentro de los 15 dias siguientes a la deteccién de su causa.

La Unidad Técnica dispondra de 15 dias para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompafiando la
carta del Contratista y antecedentes de respaldo.

La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informara, para que se realice la solicitud pertinente
al Mandante, acompafiando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las causas esgrimidas.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter excepcional, dada las
caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. La
informacién que se entregue en el proceso de evaluacién (cubicaciones, planos, etc.) es s6lo de caracter
referencial y el Oferente debe corroborar dicha informacién en terreno.

Si el Contratista inicia la ejecucion material del aumento o la modificacion de obras o de las obras
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los
autorizan, incluyendo la autorizacion del Mandante, lo hara bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo que
apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra u otras
circunstancias urgentes, siempre que existiera autorizacion en el Libro de Obras por parte de la .T.O, y ello
solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagérsele al Contratista en tal hip6tesis, si en
definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o modificacion de obras o las obras extraordinarias,
solamente los gastos directos comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones
de ninguna especie.

Toda modificacion de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la
Unidad Técnica, reevaluacion técnico- econémica, aprobacion del cambio presupuestario, modificacion del
contrato y modificacion de garantias-, deberé ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecucion.

11.2. AUMENTO DE PLAZO

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberd contar con
autorizacion expresa del mandante, la Unidad Técnica podra aumentar el plazo para la ejecucién de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no
imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cédigo Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por
funcionarios publicos, etc.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspeccién Técnica,
dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine.

El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podra
ser considerado como causal de aumento de plazo, solo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda
el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga
presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el parrafo
precedente.

En ningln caso podran invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo.
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Asimismo, tampoco sera causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar
la ejecucion del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o
trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas.

La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, debera acompafar la respectiva
modificacidn del contrato, de la garantia constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Ademas,
presentara el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, junto a
la documentacion de respaldo y que se tuvo presente para la elaboracion de dicho informe.

Todo lo anterior, debera estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse
y regiran a partir del vencimiento del plazo que se amplia, consecutivamente.

Con todo, debera entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicara en caso de requerirse un
aumento de obras, pues en esta situacion el plazo estara supeditado a la eventual aprobacién del aumento,
que como se ha indicado requerira de autorizacion previa del mandante.

Los aumentos de plazo no daran derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores
gastos generales.

Ninguna parte podréa alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes
se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han
desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o0 situaciones similares, renunciando de este modo
expresamente a invocar la llamada Teoria de la imprevision o de la excesiva onerosidad sobreviviente
durante la ejecucién de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas.

11.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

El Contratista deberd ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Seré responsable de culpa
leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos,
previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por
su parte, respondera sélo por su culpa grave.

El Contratista sera el Unico responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de
obtener las autorizaciones correspondientes para la instalacion de faenas y/o labores contratadas, asi como
del suministro, transporte, instalacidn, mantencién y suficiencia de dicha instalacién, requerida para el normal
desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones.

Correspondera al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida segun las circunstancias,
entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no
basta por si sola para exonerarse de responsabilidad.

Los aumentos de plazo, asi como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboracion de cualquier acto
administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables
exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no daran derecho a
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo.

11.4. LIBRO DE OBRA

En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que sera
proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico
de Obra.

El original ser& retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa firma
de ambas partes.
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En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, asi como el nombre, numero de contacto y
correo electronico del profesional responsable de la obra.

b) De los avances de obras.

c) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de ellas.

f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Q) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u
otros servicios 0 empresas externas.

h) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y
proyectistas de la obra.

i) De las situaciones que puedan ameritar la imposicion de multas, y de las multas ya cursadas.

Toda comunicacién que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u otros
Servicios relacionados con la obra, se considerara comunicacién oficial.

11.5. INSPECTOR TECNICO DE OBRA (1.T.0.)

Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entendera por Inspector Técnico de Obras
(Unidad Técnica), un profesional de la Direccién de Obras Municipales, el cual, este encomendado de velar
directamente por la correcta ejecucién de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato.

De acuerdo ala Ley N° 20.703, y el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Inspector
Técnico de Obra (ITO) sera responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de
construccion aplicables en la materia y al permiso de construccién aprobado y sus modificaciones, asi como
al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de célculo estructural y su memoria, y los proyectos
de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes

Durante el periodo de ejecucién de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico.
11.5.1. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TECNICOS DE OBRA

El 1.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente
documento. EIl Contratista debera someterse exclusivamente a las érdenes del I.T.O., las que se impartiran
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberan cumplirse dentro
del plazo que la I.T.O. estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, sera
sancionado con una multa igual a un monto que se defina en las presente bases administrativas.

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, algunas
o todas las siguientes medidas: suspension de la tramitacion de los estados de pago, aplicacion de los fondos
retenidos y/o se haga efectiva la garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacién anticipada del
contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la garantia del contrato
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La I.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del I.T.O.,
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quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya
podido cometer la persona separada.

Si la .T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podréa exigir el incremento de personal
y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige
la obra.

El Contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este
numeral, sin perjuicio de ordenar la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
11.6.1. CONTROL DE CALIDAD
Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas,
deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran solicitados directamente por la Inspeccion
y realizados por algun organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).
El nimero y tipos de ensayos de calidad serd el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto,
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por
estos conceptos serdn de cargo del Contratista.
11.6.2. CORRESPONDERA AL CONTRATISTA

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecucion de los trabajos contratados, personalmente,

cifnéndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en

forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean
de orden técnico o administrativo.

¢) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante
la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la actividad de
ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la
obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los Estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O.

h) EIl Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo

a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompafiar a los funcionarios del
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar 0 inspeccionar las obras; a
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suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios
hacer una revisién prolija de las obras en construccién, como también a presentar las planillas de
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relacion con el contrato.
En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para
ese objeto se le entreguen.

11.6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relaciéon con la cantidad de obras por
ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad
Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con
sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.

Esta obligacién de informar deberd ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
Certificado emitido por la respectiva Inspeccién del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos
laborales, mediante la respectiva Liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los
trabajadores del Contratista, como también se exigira la referida documentacion respecto de las obligaciones
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberan
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de esta obligacién por parte del
Contratista dara derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion. La mano de obra que se
utilice y/o emplee en la ejecucién de las obras a que se obliga el Contratista, debera ser integramente
contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberéa estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendré vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante.

El personal del Contratista, sub-Contratistas 0 proveedores, estan autorizados a permanecer sélo en el
recinto de la obra y no se les permitir4 acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos
calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista deberd establecer expresa
prohibicién.

o Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley,

responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderd ampliamente
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen.
También deberd existir un profesional o persona subrogante, de las mismas caracteristicas, y con iguales
atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular.
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La designacion de dicho profesional o persona y su subrogante debera quedar registrada en el libro de obras.

La Unidad Técnica podrda, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término
de las funciones de él o de los reemplazantes.

11.6.4. CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccién
y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al 1.T.O. de
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, deberd contar con uno o mas profesionales especialistas del &rea, con permanencia de
tiempo completo en el lugar de las faenas.

11.6.5. COORDINACION DE FAENAS

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras
personas o0 realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos
extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo sélo por causas justificadas por lal.T.O. que tengan directa
relacién con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto de la Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante.

11.6.6. DETERIORO O DESTRUCCION DE LAS OBRAS

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién, derrumbe o
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de cuenta del Contratista, salvo
que se trate de casos extraordinarios 0 ajenos a toda prevision o que la obra haya sido recibida
definitivamente.

11.6.7. DANOS A TERCEROS

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a terceros, sera
de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En todo caso, la Garantia de Cumplimiento del Contrato servira también para caucionar el pago de
indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, de
conformidad con la normativa legal vigente.

11.6.8. DE LOS SEGUROS

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista, quien podra asegurar
la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad Técnica podra ordenar asegurar aquellas
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo
menos el 80% de su valor. En tal caso, podra exigir al contratista que exhiba la péliza de seguro para dar
curso a los estados de pago.

En el evento que las pdlizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, los
mismos seran de cargo Unico y exclusivo del Contratista.

34




SECRETARIA
‘ COMUNALDE
UEL_D | PLANIFICACION

Las primas de las pdlizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la
poliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.

No se podréa poner término anticipado o modificar las pdlizas sin autorizacion escrita de la Unidad Técnica.

La poliza debera contener como minimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas
de riesgo. Con todo, la péliza debera contener en forma explicita y obligatoria una clausula de rehabilitacion
y renovacion automatica (cobertura del 100% del tiempo mientras la poliza se encuentre vigente), de renuncia
a los derechos de subrogacion respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleracion.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la péliza de seguros presentada, si a juicio, incumple
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases
administrativas.

11.6.9. OBLIGACIONES LEGALES

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacibn complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las
normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratacién.

11.6.10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucién y seran de su exclusivo
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasion del cumplimiento
del contrato.

b) Serd también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con
motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

c) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo:
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieren tener como causa la
trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) EIl Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en la
infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevencion
o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las
normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases
del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste
0 sus trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista.

11.7. EJECUCION DE LAS OBRAS

11.7.1 APROBACION DE PROYECTOS

Es responsabilidad del contratista la obtencién de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones
necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi como el pago de los derechos

municipales correspondientes, tanto en el &mbito constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes,
extensiones y de pavimentacion u otros, en su caso.
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11.7.2. ENTREGA DE TERRENO

Una vez firmado el Contrato y aprobado mediante el Decreto Alcaldicio correspondiente, la Unidad Técnica
comunicara al contratista el dia en que se hara la entrega del terreno en un plazo no mayor a 25 dias hébiles.
De la entrega, se dejara constancia en un acta. El plazo de ejecucion de la obra se contara a partir del dia
hébil siguiente de la entrega del terreno.

Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad Técnica,
ésta debera informar por escrito (correo electrénico) al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad
Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta dias habiles siguientes desde la emision del
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato, el Contratista podra exigir el término anticipado del contrato, sin
derecho a reclamar y/o demandar ninguna indemnizacién por este concepto.

La demora por méas de 5 dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcién en el curso de
ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la
I.T.O., se considerara grave y, por lo tanto, dar& derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula denominada multas, de las presentes bases
administrativas.

11.7.3. ELEMENTOS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA

Seréa de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depésitos de materiales, la construcciéon de andamios, la
conservacion de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendré obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine.

11.7.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION

Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al I.T.O., para que, en
vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se comprobare que el
material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacién de
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad de usar
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en libertad de emplear
cualquiera de ellos, previa autorizacién de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda
alterarse. Dicha autorizacién debera quedar establecida en un plazo méximo de cinco dias habiles, desde
recibida la solicitud.

11.7.5. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el programa de trabajo
(carta Gantt). También podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticién se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificacién implica un
aumento de plazo, deber& ser autorizada por el Mandante.

11.7.6. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE IMAGEN Y DIFUSION
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El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasion de la ejecucion de sus
obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos audiovisuales, imagenes, archivos
de audio, aplicaciones para maviles, textos, diagndsticos, bases de datos, informes, bases administrativas,
especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases
administrativas, seran de propiedad de la Unidad Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con
todas las licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser
utilizados por la Unidad Técnica.

11.7.7. RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito la recepcién provisoria en la
Direccion de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, debera verificar dicho
término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificacion de
calidad de las obras indicadas.

Previo a la recepcidn provisoria, el contratista debera entregar a la DOM en formato papel y/o digitalizada
(con la correspondientes Firmas Electronicas Avanzadas), lo siguiente:

a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato
AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde.

b) Documentos técnicos y certificacion de materiales exigidos en las Bases administrativas y
Especificaciones Técnicas (cuando corresponda).

c) Certificado emitido por la Comunidad que acredite que los contratistas no tienen deudas con la
comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente (si corresponde).

La recepcion provisoria se efectuara por una comision conformada por el 1.T.O., un profesional de la
Secretaria Comunal de Planificacién y por un profesional competente que se designe, en caso de que la ITO
estime conveniente. Esta comisién debera constituirse dentro de los 15 dias siguientes de recibida la solicitud
del contratista y debera verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una vez verificada la
correcta ejecucion de las obras, esta dara curso a la recepcion provisoria y levantara un acta que sera
firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante legal. Se consignara
como fecha de término de la obra la que haya indicado el 1.T.O. en su informe.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision resulte que los trabajos no estan terminados o
ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y demas documentos
que rigen la presente licitacion o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o
inadecuados, esta no dara curso a la recepcion provisoria y elaborara un informe detallado proponiéndole un
plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el
contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o a
través de correo electrénico, esta podra llevar a cabo la ejecucién de los trabajos por cuenta del contratista,
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del contrato. Asimismo, la
Municipalidad quedara facultada para aplicar las multas consignadas por la I.T.O segun lo especificado en
las bases presentes bases administrativas

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el contratista solicitara nuevamente al I.T.O
la recepcion provisoria, quien verificara su término e informara a la comisién para que esta proceda a efectuar
la recepcidn provisoria en un plazo no superior a 5 dias desde la emision de dicho informe, fijando como
fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando el plazo que el
contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado por el propio
I.T.O
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En el acta de recepcion provisoria se consignara, entre otros aspectos, lo siguiente:
a) Fecha de entrega de terreno

b) Fecha de término contractual

c) Monto total del contrato

d) Multas cursadas y fundamento de las mismas

e) Dias que se otorgan para subsanar observaciones

f) Dias de atraso

Q) Fecha de término efectiva

h) Fecha de recepcion definitiva

i) Individualizacién de Garantia por buena ejecucién de obra.

11.7.8. RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas
solemnidades que la recepcién provisoria, transcurrido un plazo no menor a 180 dias contados desde la
fecha de recepcién provisoria. En todo caso, debera efectuarse a méas tardar antes de 30 dias al vencimiento
de la garantia de correcta ejecucion.

En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este deberé repararlos a su costa
en el plazo propuesto por la comision. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra
efectuar la Municipalidad con cargo a las garantias del contrato.

Efectuada por la comision la recepcion definitiva sin observaciones, se procedera a la liquidacién del contrato
y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente.

Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado
por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas.
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BASES TECNICAS
“Construccion pozo APR, San Pedro de Atacama”

I. MEMORIA DEL PROYECTO

La memoria del proyecto se adjunta como documento individual en la ficha electrénica de licitacién
publica.
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CONSTRUCCION POZO APR SAN PEDRC DE ATACAMA
WUNICPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
SECPLA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION POZO APR SAN PEDRO DE ATACAMA

PROYECTO

Para obtener un refuerzo a la produccién de agua potable, es que se ha deddido la
construccién de un pozo profundo, para la obtencion de agua para su posterior
potabilizacién, dicho pozo se encuentra en la zona de un acuifero identificado a partir de
los 40-50 metros de profundidad mediante ensayos TEM.

El pozo productor consistira en un pozo profundo de didmetro de perforacion de 18" que
sea capaz de produdr un caudal de 55 |/s. Para este pozo sera necesario contar con una
empresa especializada cuya maquinaria sea capaz de perforar segin la metodologia v las
dimensiones que se presentan en las presentas especificaciones técnicas,

Este pozo deberd ser habilitado con cafieria ciega de acero carbono vy cribas de acero
inoxidable de un didmetro de 14", Se deberd considerar una punta de lapiz ¢ tapon de
fondo para evitar el ingreso de material del fondo. Estos pozos ademas deberén quedar con
empaque de grava blen seleccionada alojada en el entorno de las cribas.
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0.0 GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas serdn complementarias a los planos y detzlles
definidos en el proyecto.

En la etapa de construccidn, la empresa o contratista que se adjudique el proyecto deberd
dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y los planos entregados con referencia al
reglamento técnico de construccién, normativa vigente y las ordenanzas locales respectivas.

En los antecedentes del proyecto ante cualquier diferencia o disimilitud entre los planos
entregados, las especificaciones técnicas y dudas en la interpretacién de las partidas se
sobrepondrén los planos, sin embargo, de seguir la incompatibilidad, el profesional de la
secretaria comunal de planificacion encargado de la formulacion del proyecto general y el
Inspector técnico de obras serén los encargados de dilucidar el buen uso y los respectivos
detalles de construccion,

Las cubicaciones son referenciales, el contratista deberd corroborar las cantidades
especificadas en planimetrias y en terreno para evitar cualquier incompatibilidad durante la
ejecucion de la obra.

Asimismo, los planos son referenciales, pueden existir desfases de ubicacién vy
emplazamientos que deben ser replanteados.

La Inspeccién Técnica de Obra se reserva el derecho de rechazar todos o parcisimente los
trabajos ejecutados cuando en ellos existan defectos en materiales, procedimientos y
cuidados, como también la solicitud de reparacidn por dafios ocasionados durante la
ejecucion de la obra en los materiales correspondientes.

La empresa o contratista que se adjudique el proyecto debera asumir la tramitacidn y pago
de cualquier tipo de permiso que contemple el proyecto; el pago previo de los documentos
incluidos en el presupuesto, la realizacion y gestién de la recepcidn definitiva de la obra para
su entrega final e inauguracion,

La empresa adjudicada debers tomar todas las medidas necesarias en el tema de seguridad
laboral en el interior y exterior de la obra. Para un buen uso, el terreno deberd estar limpio
y libre de productos o materiales inadecuados para evitar accidentes y desarrollar un buen
desempefio para el personal contratista o de la empresa.

La empresa se haré responsable del deterioro y mal uso de los materiales en obra, el
contratista o empresa que se adjudicd la obra debera realizar la reposicion y/o reparacién
de los materiales deteriorados.

Sera por parte del contratista, la limpieza y cuidado de la obra en la etapa previa, durante
y término de la ejecucién del proyecto, dando seguridad y eficacia a la obra propuesta.
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Los escombros provenlentes de! proyecto a ejecutar, desde el inicio y término de la obra,
deberan ser retirados y depositados en botaderos autorizados y con la respectiva aprobacién
del Inspector Técnico de obras, (Ya sea dentro o fuera de la comuna principal). No se
permitird el acopio de materiales en el exterior de la obra. Se deberd mantener el drea
exterfor limpia v libre de restos debido a que es de uso plblico.

Todas las Partidas deberan tener la aprobacion y el VB® del inspector técnico de obras
junto al profesional formulador del proyecto.

0.1 REGLAMENTACION

a) Leyes, decretos, disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos,
aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones fiscales de cada una de las
especialidades de Ia obra y recepciones de los servidos municipales.

b) Planos elaborados para proyecto, planos generales, planos de arquitectura, planos de
calculo, planos de detalle, planos de instalaciones emitidos o que se emitan.

¢) Indicaciones y observaciones de la 1.T.0. realizadas a través del libro de obra.

d) Normas del Instituto de Normalizacién relacionadas con el personal, medidas de
sequridad, obras provisionales y generales de construccion.

e) En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucion se aplicaran las normas LN.N.
pertinentes, en cuanto a cafidad y tipos de todos Jos materiales a usar en la obra.

0.2 RESPONSABILIDAD ENTRE EL CONTRATISTA Y EL MANDANTE

El contratista deberd Informar al mandante y al L.T.0. todo lo relacionado con las
disposiciones y reglamentos oportunos sobre instalaciones especiales en el exterior e
interior, describlendo la inidiacidn, construccién y término de todas las partidas.

El contratista asumird todo el pago relacionado a las regularizaciones, aprobaciones y
comecciones hechas por los profesionales a cargo de la obra referente a ios proyectos de
especialidades v las instalaciones de la obra propuesta.

El contratista asumira toda el pago relacionado a costo de servicios "Pago mensual de los
servicios por el periodo total de Iz obra”,

El contratista deberd informar al L.T.0. el inicio y término de todas las partidas de |a obra
en construccién y las espedialidades, por lo cual deberdn estar presentes para la verificacion
y correcta realizacién siguiendo lo indicado en las especificaciones técnicas, planimetrias y
recomendaciones de! profesional a cargo de la especialidad.

El contratista debera dar término a las obras seglin plazo de tiempo establecido o propuesto
por el mandante en las bases iniciales del proyecto, solo seré reconsiderado un lapso de
tlempo agregado en el caso que el Inspector Técnico de Obras aclare su V°B®, fundamento
ante libro de obras los motivos por &l cual se extiende el plazo general.
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0.3 MODIFICACIONES

La empresa adjudicada no podréd realizar ningin cambio por Inidativa propla.
Cualquier modificacion ha de ser atendida, consultada y coordinada con la oficina de
planificacion comunal, el respectivo LT.0. y el profesional a cargo.

Las modificaciones realizadas sin previa autorizadon del Inspector Técnico de Obras y los

encargados de la entidad revisora, podran autorizar la demolicién y cambio oportuno de la
partida sin modificar camblos en el periodo establecido de términe de la obra.

0.4  ACTIVIDADES PREVIAS

La Empresa constructora junto con el Inspector Técnico en Obras (LT.0.) deberd
coordinar todo lo referido con respecto a las instalaciones previas, la ublcacion exacta o
temporal del acopio de materiales.

La empresa deberd presentar una carta Gantt respectiva de la Obra y un libro de obra
modelo Manifold Foliado con el nombre respectivo de la obra adjudicada y el profesional 2
cargo de la misma. La empresa se hard cargo del libro de obras desde el inicio hasta el
términoe de Iz obra.

La empresa que se adjudique el proyecto, podra coordinar con el Inspector Técnico de Obras
(I.7.0) fas visitas a terreno para su revision y aceptacién del avance. Sin embargo, el L.T.0.
podra Ir a reconocer y observar el avance de la obra cuando €l lo estipule conveniente,

Se darén por escrito las modificaciones o alteraciones que se deben realizar a la obra,
dejando plasmado lo dicho en el libro de obra, cuyo libro sera de exclusiva responsabilidad
de Iz empresa adjudicada.

Se debera mantener en la obra una carpeta completa con los planos correspondientes y el
libro de abra. Para el uso reservado y exclusivo del Inspector Técico de Obras (LT.0) y &
profesional responsabie de la obra.

0.5 CAMBIO DE MATERIALIDAD

Los materiales y el correcto procedimiento de construccion deberdn cumplir con las
obligaciones y las exigencias minimas que son indicadas en planos y especificaciones
técnicas entregadas por la secretaria comunal de planificacidn.

La obra de construccién contempla una materialidad de primera calidad, deblendo respetar
las instrucciones de los fabricantes con la conformidad del instalador respectivo,
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encargado de la formulacién del proyecto, dando a conocer facturas y conacimientos del
material de cambio que debe ser equivalente o de mejor calidad que el material propuesto
originalmente,

0.6 ESPECIALIDADES REQUERIDAS

La empresa o contratista que se adjudique el proyecto deberd realizar |a instalacion
y tramites pertinentes en cada uno de los itemes del proyecto y debe velar por el buen
desarrollo y correcta ejecucion de Ia obra.

El contratista debera entregar planos As-built de todas las espedialidades requeridas en este
proyecto, tanto en formato papel como en formato editable (*.dwg).

0.7 ESPECIALIDADES REQUERIDAS

0.7.1 Controles y Supervision

Durante la perforacion del pozo es necesario contar con una serie de controles que
permitan obtener datos de buena calidad y ademds procurar la correcta ejecucién de las
perforaciones. Por este motivo se requiere |o siguiente:

Libro de Obra: Junto a la méquina debe haber un Libro de Obra estandar donde se
anotarén las instrucciones especiales y las discrepancias entre el supervisor y el jefe de
turno de iz empresa perforadora.

Controles: Durante este trabajo, se deberg controlar la operacion del sondaje, la
profundidad y la velocidad de perforacidn por barra, nivel del agua, cantidad de aditivo y el
material perforedo. Ademds, se llevard un control de las mantenciones y paradas por
desperfectos.

Reportes diarios: La empresa perforista debera contar con una planilla de registro
diario donde se anotara el avance de perforacién, tiempos y profundidades precisos, y los
cambios de la herramienta de perforadion. Se anotard ademas el Inicio y término de cada
secci6n de la tuberfa de perforacion, y la marca de tiempo a cada barra o tramo de 6 metros
de avance. La hoja de perforacidén deberd distinguir claramente entre el tiempo real de
perforacion y el tiempo destinado @ otras tareas realizadas en el equipa de perforacidn, El
registro deberd ser actualizado y mantenido en buenas condiciones durante toda la
operacion.

Por su parte, serd el Supervisor Técnico el encargado de validar la informacién escrita
por el contratista y firmar este documento como respaldo para futuras discrepancias y/o
elaboracion de estados de pago.

Control de verticalidad: La empresa perforista deberd resguardar y controlar la

verticalidad del pozo (-90°) para evitar futuros inconvenientes al montar el conjunto de
bombeo. Se deberd procurar una desviacién menor a 5°.
Supervision Técnica (ITO): Se recomienda Ia presencia a tiempo completo de un supervisor
técnico por parte del mandante durante las actividades de perforacion y bombeo. Se sugiere
ademas |a presendia de un Gedlogo-Hidrogedlogo al menos durante la etapa de perforacion,
recoleccion de muestras y ensayos hidraulicos.

0.7.2.3 Analisis de Calidad de Agua
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El contratista debe realizar toma de muestra y andlisis de laboratorio de las aguas
crudas provenientes del sondaje. Debe dar cumplimiento a lo indicade en la Gltima version
de las Normas Chilenas:

- NCh409/1 Of.2005 "Agua Potable — Parte 1. Requisitos”

- NCh409/2 Of.2004 "Agua Potable — Parte 2. Muestreo”

El andlisis de calidad de agua serd realizado por el czalificado, reconocide por la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Los laboratorios acreditados se pueden ver en
www.inn.c, directoric de acreditados, seleccionar laboratorios de ensayo, dareas
(fisicoquimica o bacterioldgica).

Se considera un andlisis fisico-quimico de una muestra extraida al final de la prueba de
bombeo de gasto constante, y dos muestras bacterioldgicas extraidas: una, antes de la
desinfeccion del pozo, y otra, al final de la prueba de gasto constante.

La Toma de Muestra para su analisis quimico-fisico y bacterioldgico debera ser realizada por
personal de un laboratorio autorizado por la Superintendenda de Servicios Sanitarios en
presencia de la inspeccion técnica de la obra, de acuerdo al detalle siguiente:

Todos los pardmetros de la Norma NCh 409 Of. 2005, ademas de:

« Conductandia (ohms), Color Aparente (Escala color Pt - Co), Ph Saturacién, Indice
de Langelier, Indice de Agresividad, Residuos Total (mg/l), Residuo Disuelto (mg/l),
Residuo Fijo (mg/l), Residuo Voladtil (mg/l), Residuo Suspendido (mg/l), Residuo
Sedimentable (ma/l).

¢ Addez, Alcalinidad Total, Alcalinidad Fenoftaleina, Aluminio, Anhidrido Carbénico,
Bicarbonatos, Carbonatos, Calcio, Dureza

« Total EDTA, Dureza magnésica, Dureza Cdlcica EDTA, Fosfatos, Nitrégeno Total,
Nitrégeno Albuminas, Potasio, Sllicatos, Sodio y Oxigenc Disuelto. Los pardmetros
anteriores medidos en mg/l.

Especial precaucion se tendra con relacion a los tiempos maximos permitidos entre muestreo
y recepcion en laboratorio,

0.8 EXPEDIENTES TECNICOS

£l contratista debera presentar toda la documentacién técnica, ya sea, informes,
toma de muestras, analisis de agua, pruebas de bombeo, expedientes técnicos, planimetrias
(As-Built), etc. que se desarrollen durante |a ejecucion de este proyecto, estas deberan ser
remitidas al mandante en formato fisico y digital para que éste realice la gestion de
inscripcion de los derechos de agua en DGA seqn "Guia para ls presentacion de Solicitudes
de derechos de aprovechamiento de aguas subterrdneas (Version 25.05.2022)". Asi mismo
deberd asumir las posibles observaciones técnicas que puedan derivar del proceso de
inscripcién, en lo que al alcance del proyecto le corresponda. Lo anterior conforme a la
vigencia de ia boleta de garantia por buena ejecucion del contrato,
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1. INSTALACION Y LEVANTE DE FAENAS

La empresa contratista ejecutard las instalaciones y construcciones provisorias
necesarias para el correcto desarrollo de fas faenas, Estas se adaptardn a las situaciones del
lugar, deblendo asequrar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad
de terceros, todo de acuerdo y en base a D.S N°594 y recomendaciones de la Mutual de
seguridad, Camara Chilena de la Construccion y Asodacion Chilena de Seguridad.

Durante la ejecucion de la obra el consumo de los servicios basicos de la obra serd cancelado
exclusivamente por la empresa o el contratista que se adjudique la obra de construccidn.

1.1. Construcciones Provisorias

Para la instalacidn de faenas y su buen funcdionamiento, se consideran las siguientes
instalaciones propuestas, en caso de que fa ITO considere alguna otra adicional, sera por
cuenta de la empresa contratista tomar todas las medidas necesarias para cumplir. Cabe
mendonar que no se solicita cierre provisorio debido a que e! terreno ya cuenta con cierre
de estructura de OSB, ademas, se verifico que se encuentra en buenas condiciones.

1.1.1 Cierres provisorios

Se consulta la construccidn de un cierre perimetral de 58.73 ml. Con una altura de 2.40 m.
respectivamente.

Se consulta la instalacion de pilares, estos deberdn ser a base de pino cuartén 3x3”
estructural, estardn distanciados a 1,2 m. entre ejes. Los pilares deberan estar enterradas
a 0.80 my la excavacion sera cubierta por el mismo material retirado, ademas de contemplar
bolones en su parte inferior para una mayor estabilidad,

Sa consulta el recubrimiento del cierre Perimetral con Placa 0SB 9.5 mm.1.22*2.44 m unidos
mediante clavos. El clerre perimetral debera impedir el contacto de la obra con el exterior
dando su respectiva resistencia y sequridad a |a faena.

1.1.2 Oficina de obra

Se considera la ejecucién de una oficina de 9 m2, que albergara la parte administrativa e
inspeccién general de la obra, a base de una estructura simple de tabiquerfa que sea
desmontabie y reubicable.

1.1,3 Servicios higiénicos personal

Se deberd disponer dentro del drea contemplada para el desarrollo de las obras solicitadas,
servicios higiénicos para el personal de la obra, espacio no menor a 2.25 m2,

1.1.4 Bodega
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Dentro de los recintos necesarios para el 6ptimo funcionamiento de |a obra y requerimientos
necesarios para el personal, se contempla ia adecuacién de una bodega de 9 m2, en
estructura simple de tabiques de madera, la que mantendré en resguardo los materiales y
maquinarias a ser usadas en la ejecucién de las obras.

1.2 Letrero de Obras

Seré por cargo de la empresa contratista quien se adjudique el proyecto, la
instalacién del letrero de obras segln las normas correspondientes en el drea grafica y el
manual de vallas basado en el cartel de obras correspondiente a la entidad pertinente.
Tipografia: Gob. CL
Colores Respectivos: Pantone 185 C—293 C
Fotografia: 72 dpl seq(n o a Tamafio
Impresion: Vinilo PVC o Autoadhesivo, basado en tintas solventes con Filtro UV

Area Visual: 3.60 x 1.50 m. seg(in “Manual de vallas SUBDERE vigente a la fecha de
ejecucion”

El letrero tendrd una altura referencial segin ubicacién del letrero determinado por el
Inspector Técnico de Obras y el personal revisor del proyecto.

Nombre de

proyecto u obra i o
en construccion del proyecto

ma te Mejoramiento

y Equipamiento Comunal

CHILE LO
HACEMOS
TO00S

Maricaatate

imagen 1 Disefio Jetrero de obras

SUBDERE REGIONAL.

L2 estructura del letrero de obra se deberd realizar a base de perfiles metdlicos cuadrado
50x50x3 mm, 30x30x2 mm y plancha lisa galvanizada de 4 mm de espesor; todas las piezas
de la estructura deberdn ser soldadas y se aplicard dos manos de anticorrosivo. La estructura
debera quedar sdlidamente afianzada, sin ningln movimiento, para lo cual el contratista
debera tomar todas las medidas necesarias, aunque no estén indicadas en planos de
detalles,

El contratista sera responsable de la mantencién y preservacion de dicho letrero y placa,
También serd de su cargo el retiro del letrero, el cual podré ser retirado seis meses después
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2 CONSTRUCCION POZO
2,1 Perforacion Pozo Profundo 18” Método reverso inundado

Método de Perforacién: los pozos de produccion se deberdn perforar con el método
de doble rotacién (Barber), en un didametro de 18" para luego bajar la cafieria de
habilitacién de 14" y en un dngulo vertical (-90°). En caso de que sea necesario (medio no
consolidado), se deberd utilizar revestimiento (casing) para evitar el derrumbe de las
paredes de perforacidn (entubacién simultdnea). Terminada la perforacidn, la cafierfa de
revestimiento deberd ser retirada durante la instalacidn de Iz gravilla.

Considerando las distintas técnicas de perforacidn, el perforista podra utilizar un
método diferente siempre que éste sea aprobado por el mandante.

Profundidad: La profundidad final para el pozo es de 200 m, Sin embargo, la
profundidad final podria variar en algunos metros y esta situacion serd determinada por el
hidrogedlogo en terreno, en funcién de los potenciales camblos litolégicos que puedan
presentarse.

Diametros: El didmetro de perforacién minimo serd de 18", para habilitar con
caiieria de 14" didmetro interior,

Uso de polimeros: En la perforacidn no se podrd utilizar ningln tipo de lodos o
polimeros bentoniticos, ya que podrian Impermeabilizar los medios porosos y/o las fracturas,
impermeabilizado las paredes del sondeo y evitando el ingreso de agua subterranea a éste.
En este sentido, de ser necesario, se podré utilizar polimeros o espumantes biodegradables,
los cuales deberén ser eliminados al final de la perforacién mediante reactivos quimicos
adecuados. Los aditivos y reactivos quimicos que se utilizard en la perforacién deberdn ser
aprobado por la Inspeccion Técnica antes de! inicio de los trabajos de perforacion y en lo
posible indicarlos en |a propuesta. En el caso particular de este proyecto, infiiendo que la
perforacion se realizara en depésitos semi y no consolidados, los aditivos que se deberian
utilizar serian principaimente para ayudar a perforar aquelios tramos con altos contenidos
de arcilla (inhibideres) y aquellos tramos arenosos y/o aravosos que pudiesen derrumbarse,

2.2 Muestreo Desarrollo de Pozo cada 2m

Toma de muestras: Todo el material proveniente de la perforacién, seré muestreado
rutinariamente en su totslidad en tramos consecutivos de 2 metros. La perforacion del
sondaje y muestreo requerira de los sigulentes elementos y herramientas necesarios para
la ejecuddén del trabajo:

1. Ciclon colector de muestra RC.

2. Cuarteador normal.

3. Bandejas metalicas para la recepcién de muestra desde el cuarteador,

4. Bolsas plasticas para muestra.
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5. Balanza digital con capacidad para 100 Kg.
6. Plumones indelebles color negro para rotulade de bolsas y corchetera para sellado
de bolsas con la muestra.
7. Cajas de cutting tipo y elementos para preparacion de cutting (cuchara, colador)

El 100% de la muestra obtenida para el metraje perforado sera vaciada en su
totalidad sobre un cuarteador. Esta muestra equivalente debe ser cuarteada para su division
en 2 muestras equivalentes (Primer Cuarteo), de una de las cuales se tomara una muestra
que deberd ser almacenada en una bolsa de plastico y pesada en la balanza digital,
registrando este peso en la Hoja Control de Peso Muestras. Esta muestra serd sellada,
etiquetada v almacenada como “rechazo de terreno” en un |ugar dentro de la plataforma
definido para este efecto.

La segunda muestra, se vaciara completa y directamente desde la bandeja metdlica
a2l cuarteador donde deberda ser homogeneizada y cuarteada nuevamente (Segundo
Cuarteo). Se produce asi una segunda division de la muestra, una de las cuales sera
eliminada y vaciada en la plataforma, mientras que la segunda sera utilizada para el
muestreo de cutting de mapeo.

Las muestras del pozo (cuttings) que se utilizaran para la descripcién geoldgica se
obtendrén del segundo cuarteo, posicionando un colador bajo el flujo de muestra que cae
hacia las bandejas hasta obtener una cantidad de muestra suficiente. Esta muestra serd
dividida en dos, en donde una parte se lavara (eliminando el méximo de finos) y se guardard
s6lo la fraccién gruesa en uno de cada espacio en las cajas de pléstico especiales, mientras
que la otra serd directamente guardada en el sequndo espacio de la caja de plastico. En la
caja plastica se escribird con plumones indelebles de color negro el nombre del proyecto,
numero de sondaje, metraje de perforacion y fecha de perforacidn, tanto en la cara principal
de la caja como en el borde externo. Las cajas de cutting deben quedar bien protegidas de
caidas o pérdidas.

Ensayos Hidraulicos: En el pozo productor, no se recomienda realizar ensayos
durante la perforacion ya que por €l gran didmetro de éste y el método de perforacion
generalmente no son factibles de realizar. En este pozo se debera realizar una prueba de
bombeo para obtener los pardmetros hidrdulicos.

2.3 Proposicién sistema Captante
Una vez terminada la perforacion, el contratista propondra un sistema captante
basado en los antecedentes granulométricos obtenidos de los estratos perforados, Este

disefio deberd ser aprobado por el mandante. Una vez Aprobado este disefio se procedera
con la habilitacion.

2.4 Encamisado pozo 14"
2.4.1 Suministro e instalacién Entubacion en Acero Carbono didmetro 14"
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Suministro e Instalacion Entubacién en Acero Carbono didmetro 14°Entubacidn
definitiva de cada pozo en cafieria de acero A34-2145, A42-2545, ASTM A-53, ASTM A-120,
API 5|, D = 14" y espesor = 11.13mm., induyendo |a colocacion de las cribas de acero
inoxidable (soldadura, cortes, etc. necesarios). La caneria de acero debe sobresalir 0,50 mt.
del terreno y se debe entregar con tapa superior y candado. El suministro es de cargo del
Contratista

2,4.2 Suministro e Instalacion Cribas Acero Inoxidable Slot 40 didmetro 14"

Se considera el suministro de criba de acero inoxidable, de ranura o espira continua,
Las aibas deberdn tener un slot compatible con el terreno y el empaque de gravilla
determinado, y su valor dependeré del estudio de la estratigrafia y presentacion de la
proposicién del pozo definltivo, Seran tipo Johnson Screens Vee Wire ¢ equivalente técnico,
previa aprobacién de la ITO,

La definicidn del tipo de criba, asi como su ubicacion dentro del pozo, deberd estar
apoyada por andlisis granulométricos de los acuiferos y sera propuesto por el Contratista
para aprobacién de lz LT.O. Las cribas a utilizar seran del tipo espira continua de acero
Inoxidable AISI 304 o de calldad superior.

Una vez aprobada o rectificada la proposicion respecto a la ubicacién de las zonas
captantes por la 1.T.0., s2 procederd a colocar la rejilla correspondiente.

Se consulta el transporte, el corte (sl es necesario), la soldadura a la entubacién y la
instalacion de cribas de acero Inoxidable.

La abertura de la rejilla sera propuesta por el Contratista para la aprobacion de la
L.T.0., considerando en su seleccion las caracteristicas del filtro y del suelo a proteger.
Se colocaran rejillas en la zona del acuifero, las que seran definidas por el Contratista y
sometidas a la aprobacién de fa 1.T.O.

Dependiendo de las caracteristicas del o de los acuiferos, las rejillas podrian cubrir
parte o |a totalidad de ellos; dentro de un mismo acuifero podrén colocarse tramos de tubo
ciego y rejillas. Una vez que se haya colocado |a rejilla y su filtro se procedera al desarrollo
del pozo. El procedimiento de desarrollo seréd definido por el Contratista y sometido a la
aprobacidn de la L.T.0.

2.4.3. Suministro e Instalacion de Gravilla seleccionada

El Contratista suministrard todos los materiales y mano de obra para fa confeccién
de la pared de grava o del relleno estabilizador.

11
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Sobre [a napa, dicho espacio se rellenara con mortero una vez que se haya habilitado
el pozo y se haya efectuado en éste la prueba de bombeo; antes de colocar el mortero
debera agregarse gravilla a fin de restablecer con ésta el nivel que ella alcanzaba antes del
desarrollo.

Como condicién general, la grevilla deberd estar compuesta por material
subredondeado, sin aristas vivas, exento de material calcéreo u organico, de tamafio
comprendido entre 2 y 10 mm, cuya media serd definida por la granulometria del terreno
frente a los sectores de rejillas y la abertura o slot de ella, la cual debe contar con la
aprobacidn de la 1.T.O.

Cada caso en particular deberd ser calculado por el Contratista y su colocacion se
debera realizar de manera que no se produzca gradacidn o "puentes”, para lo cual se
recomienda su colocacién mediante tuberfas de pequefio didmetro, o en pequefias
cantidades controlando su profundidad, en conformidad con la 1.T.0,

En case de que el pozo tenga una gran profundidad y las napas se ubiguen en el
tercio mas profundo de la longitud del sondaje, se utilizara relleno estabilizador en Ia mitad
mas superficial de la longitud del pozo.

La habllitacién del pozo debera realizarse con cafieria de acero carbono ciega y cribas
de acero inoxidable Slot 40 ambas de 14" de didmetro. La zona anular entre unos 10 m
sobre la criba y la pared del pozo quedaria con empaque de gravilla selecdonada (36 mm),
sobre ésta se podriz rellenar con cemento-bentonita o similar, Con la informacion
estratigréfica también se podrd proponer la confeccion de otros selios que permitan
disminuir la conexion del acuffero superior y el acuifero Inferior. En caso de encontrar un
acuifere confinado o semiconfinado, se propone solo habilitar este acuifero inferior y no
colocar cribas en el acuifero superior, ademas se colocaria un sello de cemento-bentonita o
similar para asegurar la extraccion sélo del acuifero inferior. La empresa perforista deberia
dejar un alto de cafieria sobre el nive! del terreno y posteriormente ésta puede ser cortada
a la medida que el disefio operativo lo determine.

£l espacio anular debe contar con un espacio minimo de 2” entre la criba y la pared
de perforacion, de manera que el empaque de grava seleccionada tenga una gradacion
granulométrica que le permita al flujo de agua subterrénea pasar de un régimen laminar a
turbulento, sin mayores pérdidas que las debidas a la perforacion propiamente tal. El
engravillado debe realizarse idealmente con tuberfa tremmie o similar desde el fondo del
pozo ¥ la gravilla debe ser bien seleccionads, bien redondeada, silicea e Inerte de 2-5 mm
de didmetro. Se debe considerar |a inclusién de una tuberia paralela a la entubacién para
poder bajar un pozémetro y una tuberia que permita rellenar con grava frente a los
eventuales descensos de la pared de grava instalada,

A continuadon, se presenta un esguema tipo para €l pozo.

SECRETARIA DF PLANTFICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAC DE SAN PEDRO OF ATACAMA
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Figura 1.1 Esquema tipo de pozo productor y habilitacion

La estabilidad del empaque de grava serd por su propio peso, sin embargo, el sello
de terminacién o sanitario se debera colocar de acuerdo a lo indicado en el punto 2.5.

SECRETARIA DE PLANIRCACION COMUNAL, ILUSTRE MURICIPALIDAD DE SAN PEDRC DE ATACAMA
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2.5 Proteccion, Desinfeccion y Sellado de Pozo
2.5.1 Sello de Terminacion

Se Incluyen todos los materiales, elementos y ejecucién de este trabajo, conforme a
la proposicién del contratista, aprobado o rectificado por la ITO.

Segun las caracteristicas del terreno, se construird en la parte superior del espacio
anular, entre la cafierfa de entubacidn y perforacién. Seré de una profundidad minima de
6.0 m,

El relleno sanitario superior se debe construir con hormigén de G-15, desde la
superficie del terreno hasta la profundidad que alcance la primera capa impermeable, o de
manera que aisle la napa alimentadera del pozo de la presenda de napas superiores de
calidad deficiente.

En terreno arcilloso deberd construirse un sello de 6 a 8 metros a lo menos.

En terrenos que interceptan acuiferos constituidos por roca fisurada o fracturada,
debera extenderse el sello més alld del afloramiento rocoso.

2.5.2 Proteccion Sanitaria (Brocal y Tapa de Pozo)

Para realizar e sello de terminacion se debe dejar parte del casing de perforacion al
interior del pozo y colocar un sello de cemento bentonita en el espacie anular entre este
ditimo y la cafieria de habilitacién, esto permitiré que no ingresen aguas metedricas al pozo.

Una vez colocado el sello de terminacidn o sanitario, se construird un brocal de
hormigdn clase G25 de 1 m2 y 0,50 m de espesor minimo, sobre el sello sanitario,

Una vez finalizada a conformidad estas faenas, se procederd a sellar el sondaje
mediante una tapa gorro de acero, con pasador y candado de buena calidad de fabricacion
nacional, cuyas llaves deberédn ser entregadas a la ITO al momento de |a recepcién provisoria
de la obra. El contratista debe incluir una placa adosada a la tuberia, en acero inoxidable
que identifique los datos del sondaje. El contratista debe incluir una placa adosada a la
tuberia, en acero inoxidable que identifique los datos del sondaje.

2.5.3 Desinfeccién

Una vez finalizada la faena y previo a la extraccion del equipo y ejecucién del sello
sanitario y brocal del pozo, se realizard la desinfeccion mediante hipodlerito de sodio o calcio,

Para la dosificacion de hipoclorito se tendra en cuenta que cada litro de solucion al
1% es sufidente para desinfectar alrededor de 400 litros de agua. La desinfeccidn debe ser
hecha de forma tal, que garantice un residual de un 50 ppm. de cloro libre en el agua,

SZCRETARIA DE PLANIRICACION COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALDAD DE SAN PECRD GEATAZAM
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durante un periodo minimo de 24 hrs. La aplicacién del compuesto quimico debe hacerse
de manera que asegure un contacto directo entre el desinfectante y cada una de las partes
del sistema pozo bomba.

La colocacién de la solucién deberd realizarse desde el fondo para obtener una
concentracion uniforme en el pozo. Posteriormente, el agua deberd ser evacuada al menos
por 15 minutos.

El contratista debera considerar la posibilidad de uso de detergentes especiales
(biodegradables) para la remocién de ardillas, cuando sea necesario. Sin embargo, estos
detergentes deberdn ser eliminados en su totalidad del acuifero al término del desarrollo
y/o prueba de bombeo.

En caso de que en el andlisis fisico-quimico se evidencle exceso de detergentes, el
sondaje seré rechazado, debiendo el contratista realizar un lavado del acuifero a su costo y
responsabilidad, certificando sus resuitados mediante nuevo andlisis de agua a conformidad
de la L.T.O.

Antes de la desinfeccién del pozo se deberd renovar completamente las aguas y
evacuar todos los sélidos que en el transcurso de las obras se hayan depositado en el fondo.
La desinfeccion se realizard por medio de hipoclorito de sodio o calcio. La aplicacién del
compuesto quimico deberd hacerse en forma tal que asegure un contacto directo entre &l
desinfectante y cada una de las partes del sistema pozo-bomba. Una vez terminado &
periodo de desinfeccion se iniciard la prueba de agotamiento.

Asimismo, y cuando corresponda la confeccidn de sellos en acuiferos contaminantes
y sellos de fondo, para lo cual el cemento deberd ser adicionado con componentes de
fraguado rédpido y colocado en su lugar de emplazamiento mediante herramientas o equipos
adecuados, no acepténdose su vaciado desde la superficie. Se puede realizar mediante
inyeccidn forzada o en envases de material degradable.

Una vez finalizada a conformidad estas faenas, se procederé a sellar el sondaje
mediante una tapa gorro de acero, con pasador y candado de buena calidad, cuyas lfaves
deberan ser entregadas a la 1.T.0. al momento de la recepcién provisoria de [a obra.

2.5.4 Desarrollo

Antes de iniciar el desarrollo se procederd a medir el embanque que presenta la
captacion, el que de existir se retirara con los elementos més adecuados. El desarrollo del
pozo se efectuard durante 48 hrs mediante émbolo; sin embargo, el Contratista podra
proponer que sea ejecutado con otro método (jet de aire o agua), el cual deberd contar con
la aprobacion previa de la 1.T.0.

Cuando se efectie desarrollo mediante émbolo buzo, se deberd realizar por sobre
las rejillas y no en su interior. El peso y ajuste del pistdn serd determinado por las
caracteristicas del acuiferos y aprobado por la L.T.0.; cada fase de pistoneo deberg dejarse
sin embanque.
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Se rechazard todo sondaje que al final de las pruebas de agotamiento guede
produdiendo arena en una cantidad superior a 2 ppm.

3.  EXTRACCION E IMPULSION

Aprobada la proposicién del sistema captante, se consulta el suministro, armado e
instalacion del sistema completo de extraccion, elevacion del agua hasta la superficie y
depdsito en el estangue de agua cruda de la planta de 6smosis inversa. Se debe inclulr y
dejar en fundonamiento la linea de aire e inspeccién de niveles de agua.

Para las mediciones del nivel de agua dentro del pozo se exigira el uso de pozémetro
eléctrico, tipo Fisher o similar, con cable graduado cada 1 m.

3.1 Caifieria A106 Sch 40 con hilo NPT

Se consulta é! suministro e instalacién de cafierfa de impulsién desde la bomba de
pozo profundo hasta la superficie, la cual va atornillada a la boquilla de Iz bomba ¥
posteriormente se ven uniendo las tuberfas de forma vertical hasta llegar a la profundidad
indicada en la propasicion del sistema captante.

3.2 Bomba de Pozo Profundo

Se consldera para la habilitacion del pozo profundo una bomba sumergida trifasica,
con capacidad de elevacion a estanque de por lo menos 55 Its/s constantes (H=150 meca.),
la bomba serd de modelo y didmetro 6ptimo para que el sistema funcione perfectamente.

El suministro de instalacién serd responsabilidad del contratista que adopte los
recursos de primera calidad para su adecuada instalacidn, con respectivo visto bueno de la
ITO, y respaldado por informe de célculo para los requerimientos de pozo.

3.3 Tablero de Fuerza y Control

Debe considerarse un empaime trifdsico con proteccién completa. Seglin sea el caso,
cumpliendo con la normativa vigente para obtencidn del Certificado eléctrico (TE1), Serd
responsabilidad del contratista realizar estos trémites para la recepcidn de la obra.

Se contempla fa acometida subterrdnea o aérea para el suministro de energia segin
emplazamiento y requerimientos del proyecto. Contempla hasta la acometida hacia el
trasformador o subestacion para la conexion de linea trifasica para el funcionamiento de las
instalaciones.

Las canalizaciones se realizardn con tubo conduit metdlico y se fijaran a las
superficies de apoyo con abrazaderas metalicas y tomillos.
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Se contempla un sistema de control y variador de frecuencia programado para la
para bomba de pozo profundo. El tablero ira ubicado dentro de la caseta de proteccion.

Se consideran todos Automdticos y cableado de todos los artefactos, interruptores,
tableros, enchufes, equipos etc. Los automdticos y diferenciales serdn marca Legrand o
superior.

Se incdluyen todos los elementos de proteccidn, comandos manuales ademas de I3
sefializacion y caja metélica con tapa.

El TCF serd tipo gabinete auto soportado y estara provistos de placas caracteristicas
de acrflico, grabadas con letras blancas sobre fondo negro. El gabinete deberd llevar
indicacién luminosa de equipo detenido y funcionando, segin se indica en el Diagrama
Elemental de control Tipico.

Las puertas del gabinete deberdn ser montadas con bisagras removibles y con
cerradura répida tipo tornillo de un cuarto (%) de vuelta,

El gabinete estaré constituido por médulos separados por barras (o placas aisladas).

Médulo de Acometida

El médulo de acometida deberd tener espacio suficiente seglin normas NEMA para
conectar los cables de entrada a interruptor principal. En este médulo, se ubicard el
interruptor principal termomagnetico, tipo caja moldeada, relé de proteccion de bajo y sobre
voltaje. Sobre puerta exterior del mddulo sobresaldra la palanca de operacién del interruptor
principal, selector volmetro y amperimetro.

Médulo Alimentador a Motor con Partidor Suave
Cada alimentador a motor consistird de un médulo con un partidor combinado
formado por los siguientes elementos:
Un interruptor tipo caja moldeada con proteccién termomagnética ajustable.
Los partidores seran del tipo voltaje reducido de estado sdlido. En general, el partidor
de estado sdlido estard compuesto de las siguientes unidades:

« Unidad de entrada
« Unidad de potencia
e Unidad de control
* Unidad de ventilacién
Madulo Alimentador a Motor con Variador de Frecuendia

Cada alimentador a motor consistira de un médulo con un partidor combinado formado por
los siguientes elementos:

Un Interruptor tipo caja moldeada con proteccién termomagnética ajustable.

Los varladores de frecuencia serén del tipo estado sélido. En general, el variador de estado sdlido

estara compuesto de las siguientes unidades:

Unidad Rectificador
Unidad de Filtracidn
Unidad Inversor
Unidad de control
Unidad de ventilacién
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3.4 Cable Sumergido plano 3x50 mm2

Se consulta el suministro e instalacidn de Cables eléctricos flexibles, con aislamiento
EPR y funda exterior. Los cables deben estar disefiados ¥ son adecuados para la inmersion
permanente en agua subterrénea. Los cables deben consistir en compuestos espedales no
tdxicos y a prueba de agua e impermeables hasta 600 m de profundidad.

Debe tener excelente flexibilidad, Resistencia al Ozono, sol, clima, resistente al
calor, con un rango de temperatura entre los =50 °C a +90 °C.

Los cables flexibles deben ser adecuados para uso en esfuerzos mecanicos medios,
especialmente para la conexién de Motobombas sumergibles (bombas de pozo profundo)

Se debe instalar adheridos o fijados a la tuberia de impulsién desde la motobomba
hasta la salida del pozo.

3.5 Suministro e instalacién de linea de aire

En esta partida se considera el suministro de un pozémetro que quede a disposicion,
e instalacién del rele mas sondas de nivel contra marcha en seco de la bomba.

Se consulta el suministro e instalacion de tuberia de PVC 32mm diametro, sin tapén
inferior, que refleje el nivel estdtico y dindmico del fundionamienta del pozo mediante
dispositivo a fin,

cafierias de pvc
Normas y Reglamentos

El suministro de tuberias de Polidoruro de Vinilo (PVC) se hara conforme a lo
especificado en las normas del INN,

En especial se tendrdn presente las siguientes Normas y Especificaciones Técnicas:

* 399 Of. 80 Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) rigido para fiuidos a presidn,
Requisitos,

= 1635 Of 80 Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) rigido para instalaciones sanitarias
de alcantarillado domiciliario. Requisitos.

= 1502-82-002 Especificaciones Técnicas del Ex SENDOS tuberias de Policloruro de
Vinilo (PVC) rigido y Accesorios de Unién para alcantarillado plblico. Requisitos.

Caracteristicas de las Tuberias

Se utilizaré s6io tuberias en tiras de 6 metros o de longitud continua, verificando la
verticalidad dentro del pozo al momento de su instalacion. La clase y tipo de tuberfa a
utilizar, serd la que se indica en cada caso, verificando estanqueidad v diémetro adecuado
para la introduccidn,

Transporte, Almacenaje e Inspeccién
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La tuberfa deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios
© golpes, tanto en el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el
movimiento interno en la faena.

El transporte en obra debera efectuarse con los métodos y procedimientos indicados
por el fabricante.

El Contratista deberd hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de
las tuberias, piezas especiales y uniones, en todo lo referente a: recepcion, transporte,
manipulacién, colocacion y prueba de dichos elementos.

Esta prohibido rodar los tubos por terrenos rocosos, o con pledras, y se recomlenda
depositarios lo més préximo al Pozo para evitar nuevos traslados.

Tuberias y accesorios

¢ Tuberfa de Cloruro de Polivinilo (PVC). Latuberia de PVC debera ser de componentes
no plastificados resistentes a los quimicos Y aguas residuales, deberdn contar con
sello de aprobacién por un laboratorio de prueba acreditado,

* Accesorios de |a tuberia de PVC. Los accesorios deberan ser de acuerdo a los
requerimientes de ASTM D2467, Clase 12545-B para unién pegada y ASTM D2464
para unién roscada, salvo indicacién en contrario en las especificaciones,

* Uniones en Tuberfa y Accesorios PVC. Las uniones deberén ser de tipo socket
soldadas con adhesivo (solvent weid), de tipo roscado o embridado.

4. ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA

4.1  Limpieza de la obra

La empresa deberd retirar todos los escombros provenientes durante y al finalizar
las obras y serdn llevados a botaderos autorizados, cancelando los derechos pertinentes
para la recepcién del material en algin vertedero municipal dentro de la comuna o ubicado
en otra localidad. El trasiado y pago del botadero es a costo del contratista.

La obra se debera recepcionar limpia y aseada, sin escombros o elementos que perjudiguen
la estética del lugar, de tal forma que el Inspector técnico de Obras (L.T.0) pueda dar el
\ego,

SECRETARIA DE PLANIRICADITHE COMUNA LUSTRE MUNICIPALIDAD OF SAN FEDRG DE ATACAMA
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ANEXO N° 1: “FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”- OBLIGATORIO

Nombre o Razén Social del Oferente

RUT del Oferente

Nombre Representante Legal

(sélo personas juridicas)

RUT Representante Legal

(sélo personas juridicas)

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular (opcional)

Correo electrénico

Web de la Empresa (opcional)

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y
ndmero de cuenta] (opcional).
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ANEXO N° 2: “FORMULARIO OFERTA ECONOMICA” - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta OFerta, Sr. (). ... o ueeeii i Representante
debidamente autorizado de........................ (Nombre del oferente), acepta las condiciones estipuladas en las
respectivas Bases de Licitacion, ID 947750-29-LR24, comprometiendo a mi representada a suministrar a la
Municipalidad de San Pedro de Atacama los siguientes servicios: Construccion pozo APR, San Pedro de
Atacama.

|. OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicio de construccién de pozo APR, para la
comuna de San Pedro de Atacama $

(*) INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS
INCLUIDOS

El precio ofertado no podra exceder de la suma de $503.575.546.- (quinientos tres millones
guinientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos) incluidos impuestos y costos
asociados.

IIl. PRESUPUESTO POR PARTIDA

Se adjunta archivo Excel con el presupuesto por partida, el cual debe ser llenado completamente. El
precio final obtenido debe coincidir con el precio ofertado en el numeral N°1 del Formulario de Oferta
Econdmica.

El documento debe ser entregado en un archivo pdf, Excel y completado en esta hoja

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO: CONSTRUCCION POZO APR SAN PEDRO DE ATACAMA

ltem | Nombre Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal
1. INSTALACION Y LEVANTE DE FAENAS mes 4

11 Letrero de Obras Gl 1

2. | CONSTRUCCION POZO
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2.1 | Perforacién 18", método reverso inundado m 200
2.2 | Muestreo Desarrollo de Pozo cada 2 m uni 100
2.3 | Proposicion Sistema Captante uni 1
2.4 | Encamisado pozo 14"

2.4.1 | Suministro e instalacién Entubacion en Acero Carbono diametro 14" | m 126
2.4.2 | Suministro e Instalacion Cribas Acero Inoxidable Slot 40 diametro 14" | m 78
2.4.3 | Suministro e instalacion de Gravilla selecionada uni 1
2.5 | Proteccién, Desinfeccién y Sellado de pozo

2.5.1 | Proteccion Sanitaria (Brocal y Tapa de Pozo) uni 1
2.5.2 | Desinfeccién uni 1
2.5.3 | Desarrollo uni 1
2.5.4 | Sello de terminacion y Machon de anclaje uni 1
3 | EXTRACCION E IMPULSION

3.1 | Fabricacion, armado e instalacién de pipping uni 1
3.2 | Cafierfa A106 negra SCH40 con hilo NPT m 150
3.3 | Bomba de Pozo Profundo uni 1
3.4 | Tablero Fuerzay Control uni 1
3.5 | Cable Sumergido plano 3x35 mm?2 m 175
3.6 | Suministro e Instalacion de linea de Aire m 200
4 ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA

41 | Limpieza de la obra uni 1

Subtotal

Gastos Generales

Utilidades
Subtotal Neto
Impuesto 19%
Total
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ANEXO N° 3: "FORMULARIO OFERTA TECNICA" - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta Oferta, Sr. (8) ... e i reiiieiiii e , cedula de
identidad N° ................. , en calidad de representante legalde ...............coooiiiii, (razén
social de la empresa que representa), declara bajo juramento que la informacién contenida en los
antecedentes que entrego a continuacion relativos a la oferta técnica es fidedigna.

Firma (obligatoria)

I PROPUESTA TECNICA (FORMATO LIBRE)

La descripcidon debe estar en directa relacion al servicio a prestar a la Municipalidad especificando
claramente lo solicitado en estas Bases de Licitacion.

Los oferentes deberan presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando
todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las
presentes Bases de Licitacién. El documento debe considerar:

e Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades,
alcances a cubrir y plazos de ejecucion por actividad para la obra.

e Propuesta de otras actividades que considere Util para el logro de los objetivos, indicando tipo
de actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

e Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 20 hojas
tamafio carta letra arial 10.

Il ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMATO LIBRE)

El Oferente debera presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando todas las
partidas exigidas en el presupuesto itemizado.
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El APU debe componerse de un analisis de todas las partidas exigidas en el itemizado y puede

considerar:
o Materiales
o Mano de obra
(@]
o Imprevistos

Medios auxiliares (equipos y maquinarias)

PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT

El oferente debe sefialar (en dias corridos), el plazo de ejecucién de los servicios de mejoramiento de la
red eléctrica en la localidad de Peine. El plazo maximo a ofertar es de 120 dias corridos. Plazo que
comenzard a regir desde el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y

aceptada la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION (EN DIAS CORRIDOS)

Indicar plazo de ejecucién del servicio

Para validar el plazo de ejecucion, el Oferente debera hacer entrega de una carta Gantt (formato libre),

gue coincida con el plazo de ejecucion ofertado.

V.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Ao de Descripcion Comuna Monto Medio de
Nombre del " : iy
o ~r: g ejecuci del Proyecto del acreditacion
N°| Cliente servicio p o
on servicio
(pesos)
1
2
3
4
5
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Afo de Descripcién Comuna Monto Medio de
Nombre del . : R
ol s . ejecuci del Proyecto del acreditacion
N°| Cliente servicio p o
on servicio
(pesos)
6

Considerar un maximo de seis (06) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente
Licitacién, prestados por el oferente entre los afios 2020 y 2024, cuyo monto facturado sea igual o
superior a $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Para efectos de la presente licitacion, se entendera como “servicios similares” relacionados con la
construccion de pozos, los siguientes: conservacién, mantencion y habilitacién de pozos, construccion,
mantencion y habilitacion de proyectos hidraulicos en general.

En el evento de que se incluyan mas de seis (06) servicios, la Municipalidad s6lo evaluara los seis (06)
primeros casos notados en el listado del item V. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3, teniéndose
por no presentados los restantes.

Cada prestacion de servicios debera ser acreditada mediante la presentacién de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado
“aceptada” o estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades
privadas, el documento debera estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado
emitido y firmado por el respectivo cliente.

El documento de acreditacion presentado debera contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre
del cliente, fecha o afio de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y
breve descripcidn del servicio.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente
gue no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido
prestados a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento
de acreditacion, pero si debera indicarlo expresamente en el mencionado item UV. del Anexo N° 3.

V.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE
N° CRITERIOS SUSTENTABLES SI/NO
1 Sello Empresa Mujer
((http://www.mercadopublico.cl)
Contratacion de personas con discapacidad
2 (acredita contrato firmado vy certificado de
discapacidad)
3 Registro de participacion en el programa HuellaChile

Debe adjuntar antecedentes para acreditarlo, segin corresponda.
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ANEXO N° 4-A
“DECLARACION JURADA — PERSONA NATURAL”

1.- El firmante, en su calidad de adjudicatario de la licitacion publica ID 947750-29-LR24 declara
bajo juramento que no se encuentra sujeto a ninguna de las inhabilidades del articulo 4° de la Ley
N°19.886, estas son:

a. No estd unido a alguno de los funcionarios directivos de la Direccién General de
Promocion de Exportaciones por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

b. No es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas en
la que los funcionarios directivos de la Direccién General de Promocién de Exportaciones o las
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones 0 anénima cerrada en que
aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad andnima abierta en que
aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

C. Que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo al articulo
33 de la ley 21.595, sobre Delitos Econdmicos.

d. Que no ha sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo,
por lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal y delitos
establecidos en el Codigo Tributario.

f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta
de diligencia.
d. Que su empresa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.
no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afos.

*(Marcar con una X la opcidén escogida)

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Nombre

Firma

Fecha
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ANEXO N° 4-B
“DECLARACION JURADA - PERSONA JURIDICA CON FINES DE LUCRO”

1.- El firmante, por si y en su calidad de representante legal de , segun corresponda,
declara bajo juramento que:

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
Direccion General de Promocién de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte, ni es una
sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital.

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

Que la empresa que representa no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

Que la empresa que representa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.
*(Marcar con una X la opcién escogida)

Que no ha sido condenado a prohibicién total o parcial para celebrar contratos con el Estado,
segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

Que ni él, ni su representado han sido condenados con inhabilitacion para contratar con el
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos
Econdémicos.

Que ninguno socios, accionistas, miembro o participe con poder de influir en la administracion,
ha sido condenado, con inhabilitacién para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Econémicos.

Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados
de activos o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal y delitos establecidos en el
Cadigo Tributario.

Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia.

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.
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3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del articulo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la
Informacién Publica, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara bajo
juramento que los socios 0 accionistas principales son los siguientes:

Nombre Socio Porcentaje de participacion

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 4-C
“DECLARACION JURADA - PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO”

El firmante, por si y en su calidad de representante legal del Adjudicatario de la Licitacion
Publica ID 947750-29-LR24, segun corresponda, declara bajo juramento que:

a. Que la empresa que representa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos afios.

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afos.

*(Marcar con una X la opcidén escogida)

b. Que no ha sido condenado a prohibicién total o parcial para celebrar contratos con el
Estado, segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

C. Que ni él ni su representado han sido condenados con inhabilitacién para contratar con
el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos
Econémicos.

d. Que ninguno socios, accionistas, miembro o participe con poder de influir en la
administracion, ha sido condenado, con inhabilitacion para contratar con el Estado, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Econémicos.

e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por
lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Cdédigo Penal y delitos
establecidos en el Cédigo Tributario.

f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de
diligencia.

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Fecha
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“DECLARACION JURADA — PERSONA JURIDICA EXTRANJERA”
1.- El firmante, por si y en su calidad de representante legal del adjudicatario de la licitacion

publica ID 947750-29-LR24, segln corresponda, declara bajo juramento que no se encuentra
sujeto a ninguna de las inhabilidades del articulo 4° de la Ley N°19.886, estas son:

A.

G.

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
Direccién General de Promocidn de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte, ni es una
sociedad comandita por acciones o0 an6énima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital.

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el Estado,
segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

Que no han sido condenados con inhabilitacién para contratar con el Estado, de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos Econémicos.

Que ninguno socios, accionistas, miembro o participe con poder de influir en la administracion,
ha sido condenado, con inhabilitacién para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Econémicos.

Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados
de activos o por delitos concursales establecidos en el Cddigo Penal y delitos establecidos en el
Cadigo Tributario.

Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia.

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal €) del articulo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la
Informacién Publica, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara
bajo juramento que los socios o0 accionistas principales son los siguientes:

Nombre Socio Porcentaje de participacién

Nombre del Representante
Legal

Firma del Representante
Legal

Fecha
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