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BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PUBLICA 
 

Licitación ID:  947750-8-LQ25 
 
Normalización alumbrado público Villa Solor, San Pedro de Atacama.  
 
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SECPLA  
 
Fecha de Cierre: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl  
 
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:  

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de 
ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra 
que esta institución genera en el Mercado Público. 
 

 

 

 

 

Productos o servicios 

Alumbrado Público                                                                                                  1 Global 
 Cód.: 39111603 

Proyecto de normalización eléctrica que tiene por objetivo habilitar de iluminación un tramo de 2.250 
metros de tránsito vehicular en el sector de Villa Solor, en la localidad de San Pedro de Atacama, según 
lo estipulado en las EETT. 

 

 

 

Contenido de las bases 

 1. Características de la licitación 

 2. Organismo demandante 

 3. Etapas y plazos 

 4. Antecedentes para incluir en la oferta 

 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 

6. Criterios de evaluación 
7. Montos y duración del contrato 
8. Garantías requeridas 
9. Requerimientos técnicos y otras 
cláusulas 

 

 

 
1.Características de la licitación 
 

Nombre de la licitación: Normalización alumbrado público Villa Solor, San Pedro de Atacama.  
 
Estado: Publicada 
 
Descripción: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de 
contratación para el servicio de ejecución de obra material denominado “Normalización alumbrado público 
Villa Solor, San Pedro de Atacama.” con el objeto de habilitar de iluminación un tramo de alrededor de 
2.250 metros de tránsito vehicular en el sector de Villa Solor, San Pedro de Atacama.  
 
Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ) 

http://www.mercadopublico.cl/
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Tipo de convocatoria: ABIERTO 
 
Moneda: Peso Chileno 
 
Etapas del proceso de apertura: Una Etapa  

Contrato: Se requerirá suscripción de contrato  

Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría 

Publicidad de ofertas técnicas: 

Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez 
adjudicada la licitación. 
 
Sólo se publicará la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto 
a la Resolución de adjudicación. 

 
 
2. Organismo demandante 
 

Razón social: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA 

Unidad de compra: SECPLA 

R.U.T.: 69.252.500-0 

Dirección: Gustavo Le Paige 328 

Comuna: San Pedro de Atacama  

     Región en que se genera la licitación: Región de Antofagasta 

 
 
 
3. Etapas y plazos 

 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: Según lo indicado a través del portal 
www.mercadopublico.cl  

Fecha de Publicación: Hasta 05 días desde la emisión del decreto que aprueba el llamado a licitación 

Fecha inicio de preguntas:  Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha final de preguntas:  Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de publicación de respuestas: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de acto de apertura técnica: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de acto de apertura económica (referencial): Según lo indicado a través del portal 
www.mercadopublico.cl 

Fecha de Adjudicación: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de entrega en soporte físico No hay información 

Fecha estimada de firma de contrato No hay información 

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información 

http://www.mercadopublico.cl/
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Visita a terreno Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 
 
 
4. Antecedentes para incluir en la oferta 
 

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación deberán obligatoriamente 
confirmar y firmar electrónicamente la declaración jurada de requisitos para ofertar. 

 
Documentos Administrativos 
 

1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo N°1 “Formulario de Datos del Oferente”, el que debe ser 
completado y enviado a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl).  
 
Si la información requerida en el Anexo N°1 se encuentra disponible en el Registro de Proveedores del 
Estado, se considerará como presentada por el oferente.  
 
De no incluirse el mencionado Anexo N°1, o si dicha información no está disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, la oferta será declarada inadmisible y no será evaluada. 

 
2.- Requisito mínimo: Al momento de presentar las ofertas, los oferentes deberán encontrarse “hábil” en 
el Registro de Proveedores del Estado. En caso de participar como Unión Temporal de Proveedores 
(UTP), cada integrante de esta deberá encontrarse hábil en el citado registro.  
 
La oferta presentada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP), que no corresponden a una 
empresa de menor tamaño será declarada inadmisible, conforme con lo establecido en el artículo 182 del 
Reglamento de la Ley N°19.886.- 
 
En caso de participar como Unión Temporal de Proveedores (UTP), el representante deberá adjuntar el 
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos N°180 y N°181 del Reglamento de la Ley N°19.886.- 
 
3. Requisito mínimo: En caso de participar como Unión Temporal de Proveedores (UTP), la 
“Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar” deberá ser firmada electrónicamente por el apoderado 
representante de la UTP. 
 
4.- Requisito mínimo: Visita a terreno obligatoria. Con el fin de conocer el lugar donde se realizará el 
proyecto y tomar debido conocimiento de información relevante para la presentación de las ofertas, los 
interesados en participar de esta Licitación Pública deberán asistir a una visita a terreno OBLIGATORIA, 
siendo el lugar de reunión las dependencias de la SECPLA, ubicada en calle Toconao N°405, Comuna de 
San Pedro de Atacama. El día y hora de la visita será definido según el numeral 3. Etapas y Plazos, de 
las presentes bases (verificar cronograma de la licitación indicado en el portal de mercado público). Esta 
visita tendrá el carácter de obligatoria y en consecuencia quedarán automáticamente excluidos del 
presente proceso quienes no asistan, levantándose un acta para todos los efectos.  
 
 
 
 

 

 
Documentos Técnicos 
 

1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo Nº 3, “Formulario Oferta Técnica”, de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, firmado y enviado, a través del Sistema 

http://www.mercadopublico.cl/
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de Información (www.mercadopublico.cl). Sólo se aceptarán ofertas presentadas utilizando los formularios 
contenidos en el citado Anexo, de lo contrario serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas. Si 
alguna información del Anexo N°3 no es incluida, para efectos de la presente licitación se considerará que 
el postulante carece de ella. 
 
2.- Requisito mínimo: La oferta no podrá exceder el plazo máximo de ejecución del servicio de 180 días 
corridos.  
 
 

 

 
Documentos Económicos 
 

1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo N° 2, “Formulario Oferta Económica”. Dicho formulario debe ser 
completado y enviado a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl). Sólo se aceptarán 
ofertas presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario serán declaradas 
inadmisibles y no serán evaluadas. 
 
 2.- Requisito mínimo: El monto total de Oferta económica no podrá exceder del presupuesto estimado, 
que asciende a $323.022.994.- (trescientos veintitrés millones veintidós mil novecientos noventa y 
cuatro pesos), incluyendo impuestos y costos asociados. 
 
Las propuestas que no contengan todos los anexos o éstos no se acompañen debidamente 
completados, en los formatos indicados y con la información solicitada, no serán evaluados.  
 

 

 
 
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 
 

Persona natural 
 

Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las 
siguientes causales de inhabilidad: 
 
1.- Haber sido condenado por algunos de los concursales establecidos en el Título Noveno del Libro 

Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°, 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 
25° del artículo 97 del Código Tributario.  

2.- Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento contractual 
respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos 
sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  

3.- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del 
trabajador, según establece la Ley.  

4.- Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el párrafo 2 del Título V del Libro II 
del Código Penal, lavado de activos establecidos en el Título III de la ley N°19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o 
financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8° de la ley N°18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.  

5.- Haber sido declarada inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones 
financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y 
el Banco Africano del Desarrollo.  

6.- Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley de Compras, 
antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presenten de una 
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forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro de 
Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez días 
desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el citado artículo.  

7.- Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la medida dispuesta en 
la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 
N°211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.  

8.- Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la 
ley N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

9.- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, 
dispuesta en el artículo 33 de la Ley N°21.595 de Delitos Económicos.  

10.- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un convenio 
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad 
regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva sentencia. 
11.- Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, 

lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 
12.- Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N° 20.720 

sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, 
13.- Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la 

Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del reglamento, 
de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

14.- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos 
y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada. 

15. Las demás que determinen las leyes. 
 
Documentos Persona Natural 
 
- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores. 
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser contratado serán sólo aquellos 
exigidos en numeral 9.14. 

Persona Jurídica 
 
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las 
siguientes causales de inhabilidad: 
 
1.- Haber sido condenado por algunos de los concursales establecidos en el Título Noveno del Libro 

Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°, 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 
25° del artículo 97 del Código Tributario.  

2.- Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento contractual 
respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos 
sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  

3.- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del 
trabajador, según establece la Ley.  

4.- Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el párrafo 2 del Título V del Libro II 
del Código Penal, lavado de activos establecidos en el Título III de la ley N°19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o 
financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8° de la ley N°18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.  
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5.- Haber sido declarada inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones 
financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y 
el Banco Africano del Desarrollo.  

6.- Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley de Compras, 
antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presenten de una 
forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro de 
Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez días 
desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el citado artículo.  

7.- Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la medida dispuesta en 
la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 
N°211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.  

8.- Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la 
ley N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

9.- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, 
dispuesta en el artículo 33 de la Ley N°21.595 de Delitos Económicos.  

10.- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un convenio 
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad 
regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva sentencia. 
11.- Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, 

lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 
12.- Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N° 20.720 

sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, 
13.- Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la 

Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del reglamento, 
de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

14.- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos 
y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada. 

15. Las demás que determinen las leyes. 
 
Documentos Persona Jurídica 
 
- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.  
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser contratado serán sólo aquellos 
exigidos en numeral 9.14. 

 
 
6. Criterios de evaluación 
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1. Oferta Económica  
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

25% 

2. Calidad de la Propuesta Técnica 
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

30% 

3. Experiencia del Oferente 
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

30% 

4. Plazo de Ejecución Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

5% 
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5. Criterios Sustentables e Inclusivos Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

5% 

6. Cumplimiento de los requisitos 
formales 

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

3% 

7. Programas de integridad y ética 
empresarial 

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

2% 

 
 
7. Montos y duración del contrato 
 

Estimación en base a: Presupuesto Disponible 

Fuente de financiamiento: SUBDERE  

Monto Total Estimado: $323.022.994.- 

Contrato con renovación: 
Observaciones: 

No 
Sin observaciones 

Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura 

Opciones de pago: Transferencia Electrónica 

Nombre de responsable de pago: Díaz, Cesar 

e-mail de responsable de pago: cesar.diaz@munispa.cl  

Nombre de responsable de contrato: Cruz, José 

e-mail de responsable de contrato: jose.cruz@munispa.cl  

Teléfono de responsable del 
contrato: 

- 

Prohibición de subcontratación: 
No permite subcontratación. 
El adjudicatario no podrá subcontratar, salvo autorización 
escrita de la Municipalidad de San Pedro de Atacama 

 
 
8. Garantías requeridas 
 
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato 
 
 

Beneficiario: 
Municipalidad de San Pedro de Atacama 
RUT 69.252.500-0 

Fecha de vencimiento: 15/01/2026 

Monto 5%  

Descripción: 

Monto: 5% del monto total adjudicado. 
 
Esta garantía deberá ser entregada al momento de suscribir el contrato 
y podrá ser emitida y entregada de manera electrónica. Si el documento es 
en formato físico, este debe ser entregado en la Oficina de la Sección de 
Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de Planificación 
–SECPLA de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en 

mailto:cesar.diaz@munispa.cl
mailto:jose.cruz@munispa.cl
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Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Región de 
Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles, hasta el día 
de cierre de recepción de ofertas. 
 
Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantía indicada en 
las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de 
vencimiento podrá ser evaluada durante el proceso de firma de contrato. De 
todas maneras, dicha fecha no podrá ser menor a lo ya estipulado.  
 
Se aceptará todo tipo de garantía que asegure el cobro de la misma de 
manera rápida y efectiva, tales como boleta bancaria, póliza de seguro de 
ejecución inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podrá 
otorgarse mediante uno o más instrumentos financieros de la misma 
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar. 
Será responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantía hasta 
60 días después de terminado el plazo de ejecución de la obra.   
 
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de 
irrevocable. Ésta podrá ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a 
su nombre. 

Glosa: 

 
En caso de que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o certificado de 
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para 
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por los 
servicios de ejecución del proyecto denominado “Normalización 
alumbrado público Villa Solor, San Pedro de Atacama.”, y el pago de 
las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del 
contratista”. 
 
El certificado de fianza deberá además señalar, que dicha garantía no goza 
de beneficio de excusión, siendo esa característica irrenunciable y que el 
fiador deberá comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple 
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
En caso que el adjudicatario, opte por presentar una póliza de seguro o un 
certificado de fianza como garantía, dichos instrumentos deberán considerar 
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o 
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura. 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía una vez finalizado 
el período de cobertura de la garantía exigida en estas Bases, la que será 
restituida dentro del plazo de 5 días después del vencimiento de la garantía. 

Si el documento fue entregado de manera física el oferente deberá realizar 
el retiro del documento de manera presencial en las Oficinas de Tesorería 
Municipal, ubicadas en la comuna de San Pedro de Atacama. 

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá hacer efectiva la 
Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos: 

i. No pago de multas dentro del plazo establecido. 
ii.- Aplicación de cuatro multas durante la vigencia del contrato. 
iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitación. 
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iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 9.19, cuando la causal invocada sea imputable al contratista.  

v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las 
obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores 

 
En caso de cobro de una de las garantías, el proveedor deberá reponer la 
garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que 
reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro 
de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a 
indemnización alguna. En caso de que la garantía entregada tenga una 
fecha de vencimiento anterior, el contratado deberá remplazarla, a más 
tardar 10 días hábiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales 
características que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena 
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnización alguna. 
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía 
serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. 

 
Otras Garantías 
 
 

Beneficiario: 
Municipalidad de San Pedro de Atacama 
RUT 69.252.500-0 

Fecha de vencimiento: 15/01/2027 

Monto 5%  

Descripción: 

GARANTÍA POR BUENA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
Monto: 5% del monto total adjudicado. 
 
Esta garantía deberá ser emitida y entregada de manera electrónica, una 
vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la 
recepción provisoria de las obras. Si el documento es entregado en formato 
físico, este se debe remitir a la Oficina de la Sección de Bases y licitaciones 
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificación –SECPLA de la 
Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405, 
comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, en horarios de 
9:00 a 13:00 horas, en días hábiles, hasta el día de cierre de recepción de 
ofertas. 
 
Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantía estipulada 
en las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de 
vencimiento del documento deberá ser entregada por la Unidad Técnica a 
cargo del proyecto, previo a la recepción provisoria de las obras.  
 
Se aceptará todo tipo de garantía que asegure el cobro de la misma de 
manera rápida y efectiva, tales como boleta bancaria, póliza de seguro de 
ejecución inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podrá 
otorgarse mediante uno o más instrumentos financieros de la misma 
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar. 
Será responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantía hasta 
60 días corridos después de definida la fecha de recepción definitiva de la 
obra.  
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La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de 
irrevocable. Ésta podrá ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a 
su nombre. 

Glosa: 

 
En caso de que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o certificado de 
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para 
garantizar la buena ejecución de las obras, del contrato denominado 
Normalización alumbrado público Villa Solor, San Pedro de Atacama.” 
 
El certificado de fianza deberá además señalar, que dicha garantía no goza 
de beneficio de excusión, siendo esa característica irrenunciable y que el 
fiador deberá comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple 
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
En caso que el adjudicatario, opte por presentar una póliza de seguro o un 
certificado de fianza como garantía, dichos instrumentos deberán considerar 
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o 
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura. 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía una vez finalizado 
el período de cobertura de la garantía exigida en estas Bases, la que será 
restituida dentro del plazo de 5 días después del vencimiento de la garantía. 

Si el documento fue entregado de manera física el oferente deberá realizar 
el retiro del documento de manera presencial en las Oficinas de Tesorería 
Municipal, ubicadas en la comuna de San Pedro de Atacama. 

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá hacer efectiva la 
Garantía por Buena ejecución de obras, en los siguientes casos: 
 

i. Incumplimientos, defectos de construcción o vicios ocultos en la 
construcción de la obra, previa certificación del incidente por parte 
de la Unidad Técnica.  

 
Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años. A 
menos que se verifiquen las circunstancias que hagan procedente su cobro, 
de conformidad al artículo 124 del decreto Nº 661.   

 
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas 
 

 
 
9.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las Especificaciones Técnicas, planos y demás antecedentes del presente proyecto son tratados con 
detalle en las Bases Técnicas asociadas al documento, en este numeral se tratarán las generalidades 
del proyecto.   
 
9.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
9.1.1.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Oferente deberá indicar en su propuesta el plazo de ejecución de la totalidad del proyecto. 
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El plazo para la ejecución total del proyecto comenzará a regir desde día hábil siguiente a la entrega de 
terreno por parte del I.T.O. Municipal. Para validar el plazo de ejecución de la obra el proponente deberá 
hacer entrega de una carta Gantt.  
 
En todo caso, el plazo máximo de ejecución no podrá exceder de 120 días corridos  
 
 
9.1.1.2. VISITA A TERRENO OBLIGOTARIA 
 
La visita inspectiva del sitio a intervenir, será de carácter obligatoria según lo requiere la Unidad Técnica. 
El lugar de reunión será la Oficina de SECPLA, ubicado en calle Toconao N° 405, Comuna de San Pedro de 
Atacama.  El día y hora de la visita será definido según el numeral 3. Etapas y Plazos, de las presentes bases. 
Verificar cronograma de la licitación indicado en el portal de mercado público. 
 
El oferente interesado deberá presentarse en la fecha, hora y lugar previsto. El funcionario a cargo de la 
recepción de las empresas levantará un acta en la que se dejará constancia de la individualización de los 
asistentes presentes, y en su caso, la empresa a la que representan.  
 
Quienes asistan a la vista a terreno deberán disponer de movilización propia. Una vez terminada la visita, se 
entregará copia del Acta a cada uno de los asistentes. 
 
 
9.1.2. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN  
 
El oferente deberá presentar una propuesta que abarque la totalidad de los servicios solicitados, según lo 
descrito en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes bases de licitación. En el caso de 
que el oferente no considere todo lo requerido, en cuanto a cantidades y elementos descritos en las presentes 
Bases, la propuesta será declarada inadmisible y no será evaluada.  
 
Se debe considerar que la propuesta es pública a suma alzada, en moneda corriente nacional y sin intereses 
de ningún tipo. 
 
 
9.1.3.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
La propuesta técnica y económica deberá ser presentada por medios electrónicos mediante el portal 
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:  
 
A) Anexo N° 1: Formulario Datos del Oferente 

 
Se debe entregar la información requerida en el Anexo N° 1 definida como obligatoria, los campos opcionales 
podrán omitirse. Si la información requerida en el Anexo N° 1 se encuentra disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, se considerará como presentada por el oferente.  
 
De no incluirse el mencionado Anexo N° 1, o si dicha información no está disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, la oferta será declarada inadmisible y no será evaluada. 

 
B) Anexo N° 2: Formulario Oferta Económica 

 
Los oferentes deberán completar el Anexo N°2, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio 
que deberá incluir impuestos y costos asociados. El precio total ofertado no podrá exceder de la suma de 

http://www.mercadopublico.cl/
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$323.022.994.- (trescientos veintitrés millones veintidós mil novecientos noventa y cuatro pesos), 
incluyendo impuestos y costos asociados.  
 
Para validar el monto ofertado, el proponente deberá adjuntar en formato Excel, pdf o similar el presupuesto 
por partida según lo indicado en el Ítem II del Anexo N°2.  
 
C) Anexo N° 3: Formulario Oferta Técnica 

 
Presentación escrita, atendiendo a lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, que debe 
considerar la totalidad de lo solicitado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes 
Bases de Licitación. Las que no cumplan serán consideradas inadmisibles en el proceso de evaluación. 
 
La propuesta deberá considerar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Nº 3 “Formulario Oferta Técnica”, los 
siguientes ítems: 
 
Ítem I: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. Los oferentes deberán presentar su propuesta en 
formato Word, pdf u otro similar considerando todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado 
Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de Licitación, se recomienda la siguiente estructura:  
 

a) Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, alcances 
a cubrir y plazos de ejecución por actividad para la obra.  

b) Propuesta de otras actividades que considere útil para el logro de los objetivos, indicando tipo de 
actividad, metodología y equipo de trabajo involucrado.  

c) Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.  
 
El documento podrá venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 20 hojas tamaño 
carta letra arial 10. 
 
Ítem II.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. El Oferente deberá presentar su propuesta en formato Word, 
pdf u otro similar considerando todas las partidas exigidas en el presupuesto itemizado. Cada partida debe 
ser descompuesta considerando cuatro partes principales, que son: Materiales, mano de obra, medios 
auxiliares (equipos y maquinarias) e imprevistos.  
 
Ítem III. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CARTA GANTT. El Oferente deberá señalar el plazo de ejecución del 
servicio, el cual comenzará el día hábil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y aceptada 
la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.  
 
Para validar el plazo de ejecución el Oferente deberá hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida 
con el plazo de ejecución ofertado.  
 
En todo caso, el plazo máximo de ejecución del proyecto no podrá exceder de 120 días corridos. Toda 
oferta que supere este período de tiempo será declarada inadmisible.  
 
Ítem IV. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. El oferente deberá completar un listado en el ítem IV del Anexo 
N°3, con un máximo de seis (06) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitación, 
prestados por el oferente entre los años 2019 y 2024, cuyo monto facturado sea igual o superior a 
$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).  
 
Para efectos de la presente licitación, se entenderá como “servicios similares” relacionados con 
normalización eléctrica, los siguientes: mantención de redes eléctricas, desarrollo de proyectos eléctricos, 
regularización de proyectos eléctricos, diseño e implementación de proyectos eléctricos.  
 

http://www.mercadopublico.cl/
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En el evento de que se incluyan más de seis (06) servicios, la Municipalidad sólo evaluará los seis (06) 
primeros casos notados en el listado del ítem IV. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3, teniéndose por 
no presentados los restantes. 
 
Cada prestación de servicios deberá ser acreditada mediante la presentación de uno de los siguientes 
documentos: (1) Copia íntegra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado “aceptada” 
o estados posteriores para el Sector Público; en caso de Orden de Compra entre entidades privadas, el 
documento deberá estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado emitido y firmado 
por el respectivo cliente. 
 
El documento de acreditación presentado deberá contener, al menos, la siguiente información: Nombre del 
cliente, fecha o año de la prestación, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y breve 
descripción del servicio. 
 
No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que 
no sea la documentación contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a 
la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no será necesario que se adjunte documento de acreditación, 
pero si deberá indicarlo expresamente en el mencionado ítem IV. del Anexo N° 3. 
 
Ítem V. CRITERIOS SUSTENTABLES E INCLUSIVOS. El oferente deberá completar el formulario 
establecido en el ítem III del Anexo N°3 y adjuntar la documentación solicitada para verificar lo declarado, y 
que dice relación con criterios sustentables: Sello Mujer y/o Contratación de personas con discapacidad. 
 
Ítem VI. PROGAMA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL. De acuerdo a lo exigido por el artículo 17 
del Reglamento de la Ley N°19.886, los oferentes deberán indicar si poseen programas de integridad y ética 
empresarial que sean conocidos y aplicados por su personal, completando el formulario contenido en el 
numeral VI. del Anexo N°3 de este pliego de condiciones.  
 
Para comprobar lo declarado los oferentes deberán adjuntar el documento correspondiente que acredite lo 
solicitado.  
 
En el caso de ofertas presentadas por UTP, todos los integrantes deberán cumplir con lo señalado y adjuntar 
la documentación si corresponde.  
 
No se considerarán otras acreditaciones distintas a las antes señaladas respecto de los criterios de 
evaluación previamente indicados.  
 
 
9.1.8.  PRIMACÍA DE LAS BASES 
 
En caso de existir disconformidad entre las presentes bases de licitación y la información contenida en la 
ficha electrónica de licitación que figure en el portal www.mercadopublico.cl, primarán las presentes bases, 
las cuáles se encontrarán dentro de los archivos adjuntos, de la citada ficha de licitación.  
 
De igual forma, en caso de existir disconformidad entre las presentes bases administrativas de licitación y 
las bases técnicas, primarán las presentes bases administrativas por sobre las bases técnicas. 
 
 
9.2.- REGULACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, modificada por la Ley 
N°21.634, su Reglamento y las presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la 
Licitación y se entenderá que son aceptadas por el sólo hecho de formular una oferta. 

http://www.mercadopublico.cl/
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Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regirán por los siguientes documentos, los cuales forman 
un todo integrado y armónico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretación: 
 

 Ley N° 19.886, modificada por la Ley N°21.634 que la moderniza, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.  

 Las Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere. 

 Contrato que suscriba la Municipalidad con el Adjudicatario.  

 Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma. 

 Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
 
9.3.- PLAZOS 
 
Los participantes deberán dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos 
de la presente Licitación, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderán en días 
corridos. Si el plazo vence en día sábado, domingo o festivo, se entenderá automáticamente prorrogado 
hasta el día hábil siguiente sin necesidad de comunicación o Decreto Alcaldicio alguno. 
 
Por otra parte, y para efectos de esta licitación, se entenderá por días hábiles, los que van de lunes a viernes, 
salvo festivos.  
 
 
9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES 
 
Quienes presenten ofertas en esta licitación, deberán, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones 
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Calama, y se someterán a la jurisdicción de sus 
Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedará establecido en el convenio correspondiente con el 
Adjudicatario de la contratación. 
 
 
9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS 
 
Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedarán obligados a mantener 
vigentes e invariables sus propuestas técnico-económicas por un plazo de noventa (90) días. 
 
 
9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
Los costos relacionados con la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo de cada 
oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia, 
cualquiera sea el resultado de la licitación. 
 
 
9.7.- ACLARACIONES 
 
Los interesados en participar en la presente Licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones 
dentro de los plazos señalados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos", de las presentes Bases. Las Preguntas 
deberán formularse, a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San 
Pedro de Atacama pondrá las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los 
interesados, a través de su publicación en el Sistema de Información (www.mercadopublico.cl), sin indicar el 
autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en el referido numeral 3. "Etapas y Plazos", y sin 
necesidad de acto administrativo que las apruebe.  
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9.8.- MODIFICACIONES A LAS BASES 
 
La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia 
o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificación 
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, dicho plazo deberá ampliarse en no menos de 4 días, 
con el objeto de que los Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su 
oferta. 
 
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas, a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl). Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y serán aprobadas por 
Decreto Alcaldicio.  
 
 
9.9.- PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas, a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl). No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en 
estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar 
oportuna y adecuadamente sus ofertas. 
 
De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los proponentes deberán tener 
presente que sólo se considerarán las ofertas en los formularios dispuestos por la Municipalidad, en idioma 
español y sólo aquellas ofertas de los proponentes enviados oportunamente.  
 
Deberá completar la Ficha Electrónica de la Oferta, indicando las Condiciones Generales de la Oferta ahí 
requeridas. Respecto del precio, al completar la Ficha deberá digitar un número entero sin decimales. 
Teniendo presente esta consideración, para efectos de completar la Ficha Electrónica de la Oferta, los 
oferentes deberán realizar lo siguiente: 
 

 Habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el “Usuario” y 
“Clave”, en el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 947750-8-LQ25 Presionar el 
Botón “Buscar”. 

 

 Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró 1 resultado para su búsqueda”. Hacer 
click sobre “Ofertar” y luego clickear sobre “Ingresar Nueva Oferta”. 

 

 Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la 
oferta y una breve descripción de ella. Luego, presionar sobre el Botón “Siguiente”. 

 

 Paso 2: “Completar oferta económica”, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor 
referencial, que no será evaluado, ya que su oferta económica quedará plasmada en el Anexo N° 2 
denominado Formulario de Oferta Económica. Luego, presionar sobre el botón “siguiente”. 

 

 Paso 3: “Ingresar Documentación Anexa”, Proceder a ingresar la totalidad de los anexos solicitados 
en las bases: Anexo N° 1 “Datos del Oferente”, Anexo N° 2 “Formulario Oferta Económica” y Anexo 
N° 3 “Formulario Oferta Técnica”. Una vez completada la carga de los anexos, presionar el Botón 
“Siguiente”. 

 

 Paso 4: “Confirmar e ingresar oferta”, deberá confirmar el ingreso de su propuesta. Una vez 
presionado el botón “Ingresar Oferta” se desplegará un comprobante de ingreso, pudiendo imprimir 
y finalizar el proceso. 

http://www.mercadopublico.cl/
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9.10.- APERTURA 
 
La apertura se efectuará, a través del “Sistema de Información”, en un solo acto, por un(a) funcionario(a) de 
la Unidad de adquisiciones o bases y licitaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, sin 
necesidad de acto administrativo que la apruebe.   
 
El/La funcionario(a) de la unidad revisará y verificará el cumplimento de los antecedentes indicados en el 
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejará constancia del o los oferentes que 
no cumplan dichos requisitos mínimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedará reflejado en la 
apertura electrónica, declarando como inadmisibles dichas postulaciones. Esta Acta será de conocimiento 
de los participantes. 
 
Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrónica de las Ofertas, 
oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad podrá fijar nueva fecha y hora para la realización 
de dicho acto. 
 
Conforme con el inciso cuarto del artículo 51 del Reglamento de la Ley N°19.886, los proponentes podrán 
efectuar observaciones dentro de las veinticuatro horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas 
observaciones deberán efectuarse a través del Sistema de Información.  
 
 
9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas será realizada en una etapa. Sólo se evaluarán aquellas ofertas que cumplan 
con los requisitos mínimos para ofertar.  
 
La evaluación será realizada por una Comisión Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comisión evaluarán en conjunto las 
propuestas.  
 
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:  

a) Evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas, realizando las verificaciones respectivas 
cuando corresponda.  

b) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que 
forman parte de las Bases de Licitación. En caso de que ello no ocurra, deberá rechazar la propuesta 
sin evaluarla.  

c) Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 
estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto 
de los oferentes a través del Sistema de Información.  

d) Elaborar un Acta de Evaluación en la que dejará constancia, por orden decreciente, de la puntuación 
obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Además, dejará constancia de las propuestas 
rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de 
evaluación que le merezca comentar.  

e) La Comisión Evaluadora podrá durante la evaluación, a través de la unidad de bases y licitaciones, 
solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. Los oferentes, tendrán 
un plazo máximo de 2 día hábiles, desde publicada la consulta, para responder lo solicitado. La 
Comisión Evaluadora no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo. 
Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a un oferente 
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acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo éste acompañar los documentos 
complementarios requeridos dentro del plazo que se le indique.  

 
En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberán seguir los siguientes pasos:  
 

a) Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el 
“Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, hacer click en “Búsqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar 
por Número de Adquisición, con el ID  947750-8-LQ25 Presionar el Botón “Buscar”.  

b) Paso 2, seleccionar la opción ofertas en la columna “Acciones”.  
c) Paso 3, en opciones seleccionar “Foro Inverso”.  
d) Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentación requerida, en caso de 

solicitarse, y finalmente enviarla. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas: 
 

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE 

1. Oferta Económica 25% 

2. Calidad de la Propuesta Técnica  30% 

3. Experiencia del Oferente 30% 

4. Plazo de ejecución  5% 

5. Criterios sustentables e inclusivos 5% 

6. Programa de integridad y ética empresarial 2% 

7. Cumplimento de los requisitos formales 3% 

 
 
A. Criterio de Oferta Económica (25%) 
 
Para la evaluación de este criterio se tendrá en cuenta lo ofertado en el Anexo N° 2 “Formulario de Oferta 
Económica”, incluyendo impuestos y costos asociados.  
 
La propuesta de menor valor económico será calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota 
4). Las siguientes ofertas serán calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
 
Nota Oferente: Valor económico de la oferta de menor precio x 4 
                           Valor económico de la oferta que se analiza 
 
El monto máximo ofertado no podrá exceder del presupuesto total estimado para esta adquisición, que 
asciende a $323.022.994.- (trescientos veintitrés millones veintidós mil novecientos noventa y cuatro 
pesos), incluyendo impuestos y costos asociados. 
 
 
B. Criterio de Calidad de la Propuesta Técnica (30%) 
 
La evaluación de este criterio será en base a lo señalado por el oferente en los Ítems I, II y III del Anexo N°3 
“Formulario de Oferta Técnica”, donde deberá describir todos lo solicitado en el apartado de bases técnicas 
y el numeral 9.1. de las presentes bases administrativas.  
 

Calificaciones Justificación 
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Nota 4 

La descripción de la propuesta técnica identifica con precisión y 
describe claramente con detalle todos lo requerido en las bases 
técnicas de las presentes bases según: 
 
• Plan de trabajo 
• Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas 
• Carta Gantt 
 

Nota 2 

La descripción de la propuesta técnica cumple con todos los 
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases 
técnicas de las presentes bases, pero carece de detalle o precisión en 
uno de los siguientes elementos requeridos:    
 
• Plan de trabajo 
• Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas 
• Carta Gantt 
 

Nota 1 

La descripción de la propuesta técnica cumple con todos los 
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases 
técnicas de las presentes base, pero carece de detalle o precisión en 
dos o más de los siguientes elementos requeridos:    
 
• Plan de trabajo 
• Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas 
• Carta Gantt 

 

 
 
C. Criterio de Experiencia del Oferente (20%) 
 
Se evaluará la experiencia de los oferentes en base a la información proporcionada en el ítem IV. del Anexo 
N°3 “Formulario Oferta Técnica” que digan relación con los servicios de normalización eléctrica, y que estén 
debidamente acreditados con la documentación indicada en el numeral 9.1.3. de las presentes bases 
administrativas.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 Acredita la ejecución de 6 proyectos similares. 

Nota 3 Acredita la ejecución de 5 proyectos similares.  

Nota 2 Acredita la ejecución de 3 o 4 proyectos similares.  

Nota 1 Acredita la ejecución de 1 o 2 proyectos similares. 

Nota 0 No entrega información o no acredita proyectos similares 

 
 
D. Criterio de Plazo de Ejecución (5%) 
 
Los oferentes deberán indicar el plazo de ejecución del proyecto, completando el Ítem III del Anexo N°3 
“Formulario de Oferta Técnica”; plazo que en ningún caso podrá exceder de 120 días corridos. Cualquier 
propuesta que supere dicho plazo será declarada inadmisible y no será evaluada.  
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Para validar el plazo de ejecución el Oferente deberá hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida 
con el plazo de ejecución ofertado. Si el plazo ofertado no coincide con lo indicado en la carta Gantt se 
le restará un (1) punto sobre la calificación obtenida en el criterio de plazo de ejecución.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente formula:  
 
Nota Oferente: Plazo de ejecución de la oferta de menor plazo x 4 
                          Plazo de ejecución de la oferta que se analiza 
 
E. Criterios sustentables e inclusivos (5%) 
 
El Oferente deberá indicar en el numeral V. Del Anexo N°3, si cumplen o no con alguno de los criterios 
sustentables que a continuación se señalan: 
 

  Sello Empresa Mujer: Sello otorgado por la Dirección ChileCompra. Si el proveedor es persona 
natural, la única condición necesaria es ser mujer. Si el proveedor es una persona jurídica, debe 
cumplir con dos condiciones: (1) más del 50% de la propiedad de la empresa sea de una o más 
mujeres y (2) que su representante legal o gerente general sea mujer. 
 

  Contratación de personas con discapacidad: El oferente deberá señalar si cuenta con personas con 
discapacidad dentro de la empresa. Para acreditar lo anterior deberá adjuntar: (1) contrato de trabajo 
vigente, firmado por ambas partes (dicho contrato debe ser indefinido o considerar una vigencia de 
al menos todo el periodo de la contratación) y, (2) credencial de discapacidad correspondiente o 
certificado de discapacidad. 
 

 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 Acredita el cumplimiento de 2 criterios sustentables.  

Nota 2 Acredita el cumplimiento de 1 criterio sustentable.  

Nota 0 No entrega información o no acredita.  

 
 
F.  Criterio Programa de Integridad y Ética Empresarial (2%) 
 
La evaluación de este criterio se realizará en base a si el oferente posee un programa de integridad y ética 
empresarial que sea conocido y aplicado por su personal, y acompaña los antecedentes requeridos.  
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

Posee un programa de integridad y ética empresarial 
conocido y aplicado por su personal y adjunta el 
documento correspondiente que acredite que se ha 
capacitado a su personal sobre éste.  

Nota 0 
No posee un programa de integridad y ética 
empresarial conocido y aplicado por su personal 

 
Al respecto, cabe señalar que, conforme con lo señalado en el Dictamen N° E370752, del año 2023, de la 
Contraloría General, las declaraciones juradas o cláusulas del pacto de integridad son insuficientes para 
cumplir con la señalada acreditación.  
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G. Cumplimiento de los Requisitos Formales (3%) 
 
La evaluación de este criterio será en base a la oferta presentada por el oferente según lo indicando en el 
numeral 4. de las presentes bases de licitación. Si la Comisión Evaluadora designada debe solicitar a alguno 
de los oferentes alguna aclaración, por algún defecto de forma y que no constituya infracción a los principios 
de igualdad de la oferta y/o estricta sujeción a las bases o que los oferentes hayan omitido presentar al 
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u 
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no 
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, se le asignara nota 
0.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará lo siguiente: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 
Cumple con toda la documentación solicitada según lo indicado en el 
numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaración alguna a 
través del Foro Inverso.  

Nota 0 Se le solicita alguna aclaración a través del Foro Inverso.  

 
Criterio de desempate 
 
El resultado de la evaluación se obtendrá de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en 
cada uno de los criterios de evaluación y los porcentajes asignados a dichos factores. 
 
En caso de que dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procederá a aplicar el siguiente 
criterio de desempate si es que éste persiste: 
 

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Calidad de la propuesta técnica Experiencia del Oferente. 

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Experiencia del Oferente.  

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Económica. 

 Mayor puntaje obtenido en criterios sustentables e inclusivos.  
 
 
9.12.- ADJUDICACIÓN 
 
Terminada la evaluación y, en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptará la 
oferta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 
ponderaciones establecidos en estas Bases.  
 
La adjudicación se efectuará, a través de un Decreto Alcaldicio que será publicada en 
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluirá las declaraciones de 
inadmisibilidad correspondientes. 
 
En caso de que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en el numeral 3. “Etapas y plazos”, 
la Municipalidad informará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo 
para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. 
 
De acuerdo al artículo 59 del Reglamento de la Ley N°19.886, la Municipalidad declarará inadmisible 
cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de los requisitos mínimos establecidos en 
el numeral 4.- “Antecedentes para incluir en la oferta”, o cuando estas no se ajusten a lo establecido en las 
Bases de Licitación, la Ley N°19.886 y sus modificaciones o su Reglamento.  
 

http://www.mercadopublico.cl/
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Se declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presentaren en un procedimiento de contratación, 
ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo 
grupo empresarial o relacionadas entre si, según dispone el inciso segundo del artículo 9 de la Ley N°19.886. 
En este caso, la Municipalidad considerará para efectos de la evaluación de la presente licitación pública, 
solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas 
entre sí, según los criterios establecidos en las Bases, y declarará inadmisibles las demás. Será considerada 
como oferta más ventajosa la de menor precio, siempre que no sea considerada una oferta “riesgosa o 
temeraria” de acuerdo a la definición establecida en el artículo 61 del Reglamento de la Ley N°19.886. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886, la Municipalidad, podrá 
declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, cuando todas las ofertas presentadas no 
fueran admisibles o cuando estas últimas no resulten convenientes a sus intereses.  
 
Dichas declaraciones se efectuarán por Decreto Alcaldicio fundado. Los proponentes cuyas ofertas hayan 
sido rechazadas no tendrán derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho. 
 
Consultas sobre la Adjudicación 
 
Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 2 
días hábiles, contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el sistema 
www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica pablo.fernandez@munispa.cl  
 
 
9.13.-   DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será dejada sin efecto mediante Decreto Alcaldicio en los siguientes casos: 
 

 Si el Adjudicatario rechaza expresamente la adjudicación. 

 Si el oferente no acompaña la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de 
suscribirlo; 

 Si el Adjudicatario es una Unión Temporal, cuando ésta no materialice por escritura pública el 
Acuerdo en que conste dicha unión temporal; 

 Si el Adjudicatario adquiere un conflicto de interés con la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  

 Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentación exigida para la firma del contrato 
dentro del plazo fijado para este fin en el decreto de adjudicación.  

 Si la oferta presentada no emana de quien tiene poder suficiente para representar al respectivo 
Oferente, sin perjuicio de la ratificación que se realice en conformidad a la ley.  

 Si la oferta no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en las bases.  

 Si el Adjudicatario no devuelve firmado el contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.14.- 
“Condiciones Contractuales”.  

 Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 
Servicio, que de no existir no se habría adjudicado la Licitación a éste. 

 En caso que el adjudicatario, habiendo declarado poseer un programa de integridad y ética 
empresarial no lo adjunto durante la etapa de evaluación de ofertas y tampoco lo entrega al momento 
de la suscripción del contrato. 

 
En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 
adjudicación y adjudicar la licitación al segundo proponente mejor evaluado, y así sucesivamente, conforme 
el orden de las propuestas consignado en el Acta de Evaluación, o declarar desierta la licitación si estima 
que el resto de las ofertas presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio. 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
mailto:pablo.fernandez@munispa.cl
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9.14.-   CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
Notificada la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, no deberá mediar un plazo superior a los 20 
días hábiles, salvo razones fundadas calificadas por el Servicio que justifiquen su ampliación, para la 
celebración del contrato, período en que debe gestionarse la presentación de antecedentes por parte del 
Adjudicatario, la elaboración del contrato, firma de éste y tramitación del acto administrativo que lo apruebe. 
Si no se suscribiera dentro de este término, la Municipalidad podrá dejar sin efecto el acto administrativo en 
virtud del cual se adjudicó al proveedor. 
 
Juntamente con la devolución del contrato firmado y la Declaración Jurada, conforme al Anexo N° 4, el 
Adjudicatario deberá entregar el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que 
además asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores. 
 
Para la elaboración del contrato, el adjudicatario deberá remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama 
los siguientes Antecedentes Legales: 
 
1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera): 
 

 Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario. 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley N° 19.886 y en el artículo 33 de 
la Ley N°21.595. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, los antecedentes señalados en el presente 
listado deberán ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran. 

 
2.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica con fines de lucro:  
 

 Copia de la documentación en que consten los poderes del representante legal de la persona jurídica, 
con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitación, con certificación de 
vigencia, de una fecha no superior a 60 días anteriores a la de su presentación. 

 Copia de Inscripción de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones 
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no 
superior a 60 días anteriores a la fecha de adjudicación, con certificación de vigencia. 

 Copia de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si 
correspondiere. 

 Fotocopia simple de la publicación del extracto de escritura de constitución de la persona jurídica en 
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere. 

 Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona jurídica, en el 
Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere. 

 Entrega de certificados de cumplimiento F-30 y F-30-1 para acreditar antecedentes y cumplimiento 
de obligaciones laborales y previsionales.  

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 33 en 
concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o 
accionistas de la empresa adjudicataria. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
3.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica sin fines de lucro: 
 

 Copia de la escritura pública que contenga los estatutos de la persona jurídica o del acta Constitutiva 
aprobatoria de los Estatutos. 
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 Copia de la publicación en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgó personalidad jurídica. 

 Certificado de vigencia con indicación del representante legal, emitido por el organismo oficial 
competente, de una fecha no superior a 60 días anteriores a la de su presentación. 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 33 en 
concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
4.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica Extranjera:  
 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 
33 en concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o 
accionistas de la empresa contratista. 

 Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los 
representantes legales de éste. Además de lo anterior, deberá remitir los datos que permitan 
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente 
(nacionalidad, número de documento de identificación), como también, los nombres de sus socios o 
de sus principales accionistas. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario, quien 
deberá remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicación, que en ningún caso podrá ser 
inferior a 5 días hábiles.  
 
El Adjudicatario sólo deberá remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de 
Proveedores. 
 
En los casos d que el oferente sea una empresa pública, se requerirá el acto administrativo de nombramiento 
de su representante legal o su equivalente, conforme lo determine la normativa aplicable al caso, y toda la 
documentación anteriormente citada, en los casos que sea procedente conforme con la naturaleza de la 
empresa pública.  
 
 
9.15.-   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 
En caso de que se presentaren situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes, de 
común acuerdo podrán efectuar modificaciones a éste y que se refieran a las siguientes materias: 1) Cambio 
del Encargado de la Obra, 2) Situaciones imprevistas que hagan necesario contar con servicios menores 
directamente relacionados o complementarios a los contratados, o, 3) Situaciones definidas en el numeral 
11. de las presentes bases de licitación.   
 
 
9.16.-   DEL PAGO 
 
El pago de los servicios contratados será realizado directamente por la Municipalidad de San Pedro de 
Atacama, y se efectuará de la siguiente forma:  
 

 El proveedor deberá presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica 
haya visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podrá rechazar dicho título 
ejecutivo dentro del plazo de 8 días corridos mediante el servicio Impuesto interno (SII) por recepción 
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de mercadería y/o Servicios en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que 
será una obligación por parte de la Unidad técnica; Dirección de obras Municipales, una vez visado 
el estado de pago, informar al jefe de contabilidad dicha factura. 
 

 La suma adjudicada se pagará en estados de pago cada 28 días o bien como determine el ITO del 
proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar 
 

o Estados de pago por el porcentaje de avance físico real que corresponda al periodo de cobro, 
ejecutado y aprobado por el ITO. 

o En ningún caso el avance financiero de la obra podrá exceder el avance físico ejecutado y 
susceptible de cuantificar. 

o Los estados de pago deberán ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 días 
siguientes a su presentación, en caso de no ser visados, se devolverán al contratista para 
ser corregidos y presentados nuevamente. 

o El último estado de pago sólo será visado contra recepción provisoria decretada de la obra. 
 

 El estado de pago debe estar formado por los documentos que se indican a continuación: 
 

A. Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago 

B. Caratula firmada por el Inspector técnico designado y que deberá contener a lo 

menos: 

 

 Fecha del estado de pago 

 Nombre del proyecto 

 Fecha de inicio y término contractual 

 Monto de la Orden de compra y/o Contrato 

 Avance físico acumulado (Cuadro de avance) 

 Avance financiero (a la fecha del Estado de pago) 

 Memoria Fotográfica 

 

C. Factura que deberá presentar oportunamente el contratista a nombre de la Municipalidad 

de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, San 

Pedro de Atacama. 

D. Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad técnica. 

E. El primer estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de Terreno 

en el que se emplazaran las obras y copia de patente comercial vigente con el giro tributario 

más atingente al tipo de servicio prestado al mandante.  

F. El último estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de recepción provisoria 

sin observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantía de buena ejecución de 

obras.  

G. En caso de contar con personal a honorarios deberá presentar declaración jurada al efecto 

y F29 con boleta a honorarios correspondiente.  

H. Formularios F30 y F30-1 (o el que corresponda). Si presenta deudas con los trabajadores, 

el estado de pago quedará suspendido hasta que el contratista regularice dicha situación. 

 

Los documentos, facturas e informes pertinentes que deban emanar del contratista, deberán ser 
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ingresados por éste oportunamente a la oficina de partes del Municipio. 

 

 Todos los pagos se girarán a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de cursar 

un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista adjudicado. 

Igualmente, serán inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o efectuar pagos a 

terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto la Unidad Técnica 

carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentación de la propuesta, se 

presume el conocimiento y aceptación de esta disposición 

 

 El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la respectiva 

Factura, emitida de acuerdo con lo establecido en el Estado de Pago, y siempre que cuente con 

aprobación de la Contraparte Técnica. 

 

 La factura deberá ser emitida a nombre de la “Municipalidad de San Pedro de Atacama” en caso 

contrario no se podrá proceder al pago y el documento será devuelto. 

 

 Lo anterior, señalando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN 

GENERAL y como Dirección: Gustavo Le Paige #328, San Pedro de Atacama. 

 

 El pago podrá efectuarse a través de transferencia electrónica, para lo cual el Adjudicatario 

deberá informar el banco, número de cuenta y demás datos que sean necesarios para girar los 

fondos. 

 
 
9.17.-   CONTRAPARTE TÉCNICA 
 
Actuará como contraparte técnica de la Municipalidad, la Dirección de Obras Municipales, a quien le 
corresponderá la coordinación, supervisión y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las presentes 
bases. En caso de ausencia o impedimento, será la correspondiente jefatura quien designará a la Unidad 
Técnica remplazante.  
 
 
9.18.-   PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
La contratación entrará en vigor una vez encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe 
el respectivo contrato y aceptada la Orden de Compra por parte del Adjudicatario a través del sitio web 
www.mercadopublico.cl y se extenderá hasta la entrega a total conformidad de los servicios requeridos en 
esta Licitación y el pago total del precio de los servicios por parte de la Municipalidad.  
 
 
9.19.-   TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnización alguna para 
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: 
 

 La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica 
de la sociedad contratista.  

 Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

 Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la 
aplicación de más de ocho (08) multas o sanciones 

http://www.mercadopublico.cl/
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 Estado de notoria insolvencia del contratado, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o 
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.  

 Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

 Por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente 
la prestación de los servicios de la manera en que fueron contratados.  

 Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada 
de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros. 

 Por la incapacidad del contratado de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 
cuando no sea posible modificar el contrato, según se indica en el N°5 del artículo 130 del 
Reglamento de la Ley N° 19.886. 

 Si los representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los más altos niveles 
éticos o cometen actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión. 

 No renovación o reposición de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, según lo dispuesto en 
el párrafo final del numeral 8. “GARANTIAS REQUERIDAS”, de las presentes Bases.  

 Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de 
ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  

 Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 
Servicio, ya sea durante el proceso de licitación o durante la vigencia del contrato. 

 En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el año respectivo.  

 En caso que al proveedor se le imponga una pena de Inhabilitación para contratar con el Estado, lo 
que produce la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya 
celebrado con el proveedor condenado, de acuerdo al artículo 33, inciso segundo, de la Ley 
N°21.595, de delitos económicos, así como en el caso que al proveedor se trate de una persona 
jurídica y se le imponga la pena de inhabilitación para contratar con el Estado, regulada en los 
artículos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

 
En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al 
Adjudicatario, será utilizado el mismo procedimiento para la aplicación de sanciones descrito en el párrafo 
del mismo título del numeral 9.20 “Sanciones” de las presentes Bases, en aquellas secciones que 
corresponda. 
 
Se dictará un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratación, la cual se pronunciará 
sobre el alcance de la terminación, la fecha a partir de la cual ésta entrará en vigor y los descargos 
efectuados, si existieren. 
 
El referido acto administrativo será impugnable por la Adjudicataria, por la vía de la interposición del 
correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que 
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 
 
Una vez dictada la correspondiente resolución fundada, esta deberá publicarse en el Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl), a más tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad deberá cobrar la 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de las 
causales señaladas en los literales a), c) y d) indicadas precedentemente. 
 
Conforme con lo señalado en el artículo 135 del Reglamento de la Ley N° 19.886, la Municipalidad deberá 
cobrar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en los 
casos que la imposibilidad del cumplimiento del contrato no obedeciere a motivos imputables al Proveedor. 
 
 
9.20.-   SANCIONES 
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El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sanción en el siguiente 
caso: 
 

N° INCUMPLIMIENTO  UNIDAD  MONTO  

1 No dar inicio a los servicios y/o retardar 
su inicio sin causa que lo justifique (con 
un tope de 5 días). 

Por día 5 UF 

2 Suspensión del servicio por causas 
ajenas a la Municipalidad (con un tope de 
10 días). 

Por día  5 UF 

3 Incumplimiento en el plazo de ejecución 
sin causa justificada o de fuerza mayor 
(con un tope de 20 días). 

Por día  5 UF 

4 No cumplir con lo exigido en las EETT. Por evento 10 UF 

5 Incumplimiento de las observaciones 
realizadas por el ITO. 

Por evento 10 UF 

6 Cambio del profesional a cargo de la 
Obra sin informar al ITO o Unidad 
Técnica. 

Por evento  40 UF 

7 Falta de equipo de seguridad para los 
trabajadores. 

Por evento 40 UF 

8 Falta de disponibilidad del encargado del 
proyecto para la citación a reuniones de 
coordinación previamente acordadas.  

Por evento  5 UF 

 
Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por 
escrito (carta certificada), o a través de correo electrónico su decisión al Adjudicatario, indicando el monto y 
fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar de la 
comunicación para formular descargos. Con el mérito de los descargos o transcurrido el plazo aludido sin 
que éstos se hubiesen formulado, la Municipalidad resolverá sobre el particular mediante Decreto Alcaldicio, 
previa ponderación de los antecedentes, remitiéndole al Adjudicatario, copia del Acto Administrativo 
pertinente. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo será impugnable por el Proveedor por la vía de la 
interposición del correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con disposiciones a la Ley N° 
19.880. 

 
En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicación de la multa conforme al 
procedimiento anterior, el Adjudicatario deberá pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario 
emitido a nombre de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, o de manera presencial en tesorería 
municipal, en un plazo no superior a 5 días contados desde su notificación. De no efectuarse el pago dentro 
del plazo señalado, o así lo solicite el proveedor, la Municipalidad quedará facultada para descontar el monto 
de la multa de la facturación pendiente de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a 
la adjudicataria del cumplimiento de la obligación principal. 
 
9.21. PACTO DE INTEGRIDAD 
 
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el 
presente “Pacto de Integridad”, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas 
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las presentes Bases y demás documentos 
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea 
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considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente 
los siguientes compromisos: 
 
i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitución Política de la República, en su artículo 19, 
números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente 
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a 
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos 
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas 
de Naciones Unidas.  
 
ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en 
relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que 
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que 
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior 
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 
 
iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas 
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta 
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza 
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 
 
iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar 
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar 
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia. 
 
v.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y 
transparencia en el presente proceso licitatorio. 
 
vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se 
derivase. 
 
vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta 
seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren 
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 
 
viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, 
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o 
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose 
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades 
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 
 
9.22.- APLICACIÓN DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (Sólo 
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Jurídicas chilenas) 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 2º de la Ley Nº 19.886, modificada en este punto por la 
Ley Nº 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años, deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad 
del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los 
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servicios contratados, exigirá que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dará derecho a la Municipalidad a 
hacer efectiva la boleta de garantía prevista en el numeral 8.- “Garantías requeridas” y a poner término 
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitación en la que la empresa referida no podrá 
participar. 
 
10. CONDICIONES CONTRACTUALES, OPERATORIA DE LA LICITACIÓN Y OTRAS CLAUSULAS 
 
10.1. SUBCONTRATACIÓN 
 
De acuerdo a las normas contenidas en la Ley Nº 20.123, que Regula el Trabajo en Régimen de 
Subcontratación, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el Contrato de Trabajo de 
Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberán tener inscripción vigente en el o los registros y categorías 
del registro de obras que proceda según los documentos de la licitación o, en su caso, de acuerdo a las 
actividades que desarrollarán. No podrán subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a 
alguna de las inhabilidades establecidas en el Artículo 154 del Reglamento de la Ley 19.886. 
 
Sin perjuicio de ello, el Contratista sólo podrá subcontratar una fracción de las obras y solo hasta un 30% del 
contrato, salvo situaciones de excepción, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorización 
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para ello el contratista 
solicitará oportunamente la autorización de la Unidad Técnica, indicando, la obra subcontratada, la 
individualización del subcontratista y el plazo de ejecución de las obras subcontratadas. La Unidad Técnica 
deberá pronunciarse en un plazo de quince (15) días hábiles contados desde la recepción del documento 
respectivo en la oficina de partes. El contratista deberá enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y de 
la respuesta recibida. 
 
En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber obtenido la 
autorización correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al contrato. 
 
No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones 
contraídas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los 
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista. 
 
En caso de emplear el sistema de subcontratación, el contratista deberá solicitarlo por escrito a la Unidad 
Técnica, indicando: 
 

 La obra subcontratada. 

 La individualización del subcontratista. 

 El plazo de ejecución de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecución de las 
obras). 

 
Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, deberá acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento de 
las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores 
 
10.2. SOBRE LAS PARTIDAS GLOBALES 
 
En caso de contratos de ejecución de una obra, tratándose de aquellas partidas que admiten pagos parciales, 
éstas se pagarán de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas globales, sólo podrán pagarse 
cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme. 
 
11. DE LA OBRA 
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11.1. DISMINUCIÓN, AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARAS 
 
La Unidad Técnica, previa autorización del Mandante podrá agregar o suprimir partidas, como, asimismo, 
disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista 
también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o 
disminución del plazo proporcional al aumento o disminución que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio 
de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicará sólo tratándose obras nuevas o extraordinarias 
que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar 
su oferta conforme a los antecedentes de la licitación, y fueren indispensables para dar cumplimiento del 
respectivo contrato. 
 
Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de materiales no considerados, 
obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, será informada por la 
I.T.O. al Contratista y se expresará en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de 
obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras, podrá 
disminuirse el valor de las garantías. 
 
El Contratista deberá hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminución de obras u 
obras extraordinarias, dentro de los 15 días siguientes a la detección de su causa. 
 
La Unidad Técnica dispondrá de 15 días para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompañando la 
carta del Contratista y antecedentes de respaldo. 
 
La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informará, para que se realice la solicitud pertinente 
al Mandante, acompañando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las causas esgrimidas. 
 
Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter excepcional, dada las 
características del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. La 
información que se entregue en el proceso de evaluación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter 
referencial y el Oferente debe corroborar dicha información en terreno. 
 
Si el Contratista inicia la ejecución material del aumento o la modificación de obras o de las obras 
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los 
autorizan, incluyendo la autorización del Mandante, lo hará bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo que 
apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra u otras 
circunstancias urgentes, siempre que existiera autorización en el Libro de Obras por parte de la I.T.O, y ello 
solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagársele al Contratista en tal hipótesis, si en 
definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o modificación de obras o las obras extraordinarias, 
solamente los gastos directos comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones 
de ninguna especie. 
 
Toda modificación de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la 
Unidad Técnica, reevaluación técnico- económica, aprobación del cambio presupuestario, modificación del 
contrato y modificación de garantías-, deberá ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecución. 
 
11.2. AUMENTO DE PLAZO 
 
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberá contar con 
autorización expresa del mandante, la Unidad Técnica podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra 
contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no 
imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el 
imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por 
funcionarios públicos, etc. 
 
La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspección Técnica, 
dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine. 
 
El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podrá 
ser considerado como causal de aumento de plazo, sólo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda 
el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga 
presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el párrafo 
precedente. 
 
En ningún caso podrán invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras 
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo. 
 
Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar 
la ejecución del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o 
trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas. 
 
La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, deberá acompañar la respectiva 
modificación del contrato, de la garantía constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Además, 
presentará el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, junto a 
la documentación de respaldo y que se tuvo presente para la elaboración de dicho informe. 
 
Todo lo anterior, deberá estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse 
y regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía, consecutivamente. 
 
Con todo, deberá entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicará en caso de requerirse un 
aumento de obras, pues en esta situación el plazo estará supeditado a la eventual aprobación del aumento, 
que como se ha indicado requerirá de autorización previa del mandante. 
 
Los aumentos de plazo no darán derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores 
gastos generales. 
 
Ninguna parte podrá alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes 
se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han 
desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, renunciando de este modo 
expresamente a invocar la llamada Teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobreviviente 
durante la ejecución de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas. 
 
11.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Será responsable de culpa 
leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos, 
previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por 
su parte, responderá sólo por su culpa grave. 
 
El Contratista será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de 
obtener las autorizaciones correspondientes para la instalación de faenas y/o labores contratadas, así como 
del suministro, transporte, instalación, mantención y suficiencia de dicha instalación, requerida para el normal 
desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones. 
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Corresponderá al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida según las circunstancias, 
entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no 
basta por sí sola para exonerarse de responsabilidad. 
 
Los aumentos de plazo, así como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboración de cualquier acto 
administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables 
exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no darán derecho a 
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo. 
 
11.4. LIBRO DE OBRA 
 
En la faena se mantendrá permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que será 
proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la Obra y a disposición del Inspector Técnico 
de Obra. 
 
El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa firma 
de ambas partes. 
 
En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: 
 
a) De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, así como el nombre, numero de contacto y 
correo electrónico del profesional responsable de la obra. 
b) De los avances de obras. 
c) De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista. 
d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. 
e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de ellas. 
f) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica. 
g) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u 
otros servicios o empresas externas. 
h) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y 
proyectistas de la obra. 
i) De las situaciones que puedan ameritar la imposición de multas, y de las multas ya cursadas. 
 
Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u otros 
Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial. 
 
11.5. INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (I.T.O.) 
 
Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entenderá por Inspector Técnico de Obras 
(Unidad Técnica), un profesional de la Dirección de Obras Municipales, el cual, este encomendado de velar 
directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato. 
 
De acuerdo a la Ley N° 20.703, y el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Inspector 
Técnico de Obra (ITO) será responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de 
construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción aprobado y sus modificaciones, así como 
al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de cálculo estructural y su memoria, y los proyectos 
de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes 
 
Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector Técnico.  
 
11.5.1. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TÉCNICOS DE OBRA 
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El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente 
documento. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.O., las que se impartirán 
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberán cumplirse dentro 
del plazo que la I.T.O. estipule. 
 
El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, será 
sancionado con una multa igual a un monto que se defina en las presente bases administrativas. 
 
Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, algunas 
o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de los estados de pago, aplicación de los fondos 
retenidos y/o se haga efectiva la garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del 
contrato. 
 
La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la garantía del contrato 
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones). 
 
La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por 
insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del I.T.O., 
quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya 
podido cometer la persona separada. 
 
Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el incremento de personal 
y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige 
la obra. 
 
El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no 
sean aceptados por la I.T.O. 
 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por 
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su 
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este 
numeral, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material 
rechazado. 
 
11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
11.6.1. CONTROL DE CALIDAD 
 
Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas, 
deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán solicitados directamente por la Inspección 
y realizados por algún organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). 
 
El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto, 
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por 
estos conceptos serán de cargo del Contratista. 
 
11.6.2. CORRESPONDERÁ AL CONTRATISTA 
 

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, personalmente, 
ciñéndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en 
forma que permita la total y oportuna ejecución de las obras pactadas. 
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b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean 
de orden técnico o administrativo. 
 

c) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante 
la ejecución de las faenas. 
 

d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los gráficos de avance. 
 

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de 
ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la 
obra. 
 

f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de pago. 
 

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O. 
 

h) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo 
a las disposiciones de los artículos anteriores, estará obligado a acompañar a los funcionarios del 
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a 
suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios 
hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las planillas de 
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. 
En general, el Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico 
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para 
ese objeto se le entreguen. 

 
11.6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 
El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por 
ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. 
 
El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad 
Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con 
sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 
 
Esta obligación de informar deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante 
Certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos 
laborales, mediante la respectiva Liquidación de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por 
medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los 
trabajadores del Contratista, como también se exigirá la referida documentación respecto de las obligaciones 
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 
 
En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros 
estados de pago producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el 
Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del 
periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberán 
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que 
demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del 
Contratista dará derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato, 
pudiendo llamarse a una nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar. 
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Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación. La mano de obra que se 
utilice y/o emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, deberá ser íntegramente 
contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en 
sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante. 
 
El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el 
recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos 
calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa 
prohibición. 
 

 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato 
 
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley, 
responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderá ampliamente 
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra. 
 
Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. 
También deberá existir un profesional o persona subrogante, de las mismas características, y con iguales 
atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular. 
 
La designación de dicho profesional o persona y su subrogante deberá quedar registrada en el libro de obras. 
 
La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término 
de las funciones de él o de los reemplazantes. 
 
11.6.4. CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO  
 
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección 
y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las 
normas legales que regulan la materia. 
 
Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de 
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias. 
 
Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área, con permanencia de 
tiempo completo en el lugar de las faenas. 
 
11.6.5. COORDINACIÓN DE FAENAS 
 
El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras 
personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos 
extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo sólo por causas justificadas por la I.T.O. que tengan directa 
relación con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por 
Decreto de la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante. 
 
11.6.6. DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o 
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta del Contratista, salvo 
que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda previsión o que la obra haya sido recibida 
definitivamente. 
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11.6.7. DAÑOS A TERCEROS 
 
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause a terceros, será 
de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En todo caso, la Garantía de Cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el pago de 
indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras, de 
conformidad con la normativa legal vigente. 
 
11.6.8. DE LOS SEGUROS 
 
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista, quien podrá asegurar 
la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Unidad Técnica podrá ordenar asegurar aquellas 
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo 
menos el 80% de su valor. En tal caso, podrá exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar 
curso a los estados de pago. 
 
En el evento que las pólizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublímites de indemnización, los 
mismos serán de cargo único y exclusivo del Contratista. 
 
Las primas de las pólizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la 
póliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia. 
 
No se podrá poner término anticipado o modificar las pólizas sin autorización escrita de la Unidad Técnica. 
 
La póliza deberá contener como mínimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas 
de riesgo. Con todo, la póliza deberá contener en forma explícita y obligatoria una cláusula de rehabilitación 
y renovación automática (cobertura del 100% del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente), de renuncia 
a los derechos de subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleración. 
 
La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la póliza de seguros presentada, si a juicio, incumple 
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases 
administrativas. 
 
11.6.9. OBLIGACIONES LEGALES 
 
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la 
legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las 
normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratación. 
 
11.6.10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

a) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que 
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo 
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasión del cumplimiento 
del contrato. 
 

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con 
motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto. 
 

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo: 
garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que pudieren tener como causa la 
trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas. 
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d) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su causa en la 

infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención 
o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las 
normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases 
del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste 
o sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra. 
 

e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones 
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista. 

 
11.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
11.7.1 APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 
Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones 
necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, así como el pago de los derechos 
municipales correspondientes, tanto en el ámbito constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes, 
extensiones y de pavimentación u otros, en su caso. 
 
11.7.2. ENTREGA DE TERRENO  
 
Una vez firmado el Contrato y aprobado mediante el Decreto Alcaldicio correspondiente, la Unidad Técnica 
comunicará al contratista el día en que se hará la entrega del terreno en un plazo no mayor a 20 días hábiles. 
De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de ejecución de la obra se contará a partir del día 
hábil siguiente de la entrega del terreno. 
 
Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad Técnica, 
ésta deberá informar por escrito (correo electrónico) al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad 
Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta días hábiles siguientes desde la emisión del 
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato, el Contratista podrá exigir el término anticipado del contrato, sin 
derecho a reclamar y/o demandar ninguna indemnización por este concepto. 
 
La demora por más de 5 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el curso de 
ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la 
I.T.O., se considerará grave y, por lo tanto, dará derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al 
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula denominada multas, de las presentes bases 
administrativas. 
 
11.7.3. ELEMENTOS QUE DEBERÁ SUMINISTRAR EL CONTRATISTA  
 
Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los 
trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de andamios, la 
conservación de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras. 
 
La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de 
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine. 
 
11.7.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN  
 
Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para que, en 
vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo. 
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No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprobare que el 
material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la obligación de 
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado. 
 
Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la posibilidad de usar 
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estará en libertad de emplear 
cualquiera de ellos, previa autorización de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda 
alterarse. Dicha autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles, desde 
recibida la solicitud. 
 
11.7.5. MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podrá modificar el programa de trabajo 
(carta Gantt). También podrá modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su petición se 
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificación implica un 
aumento de plazo, deberá ser autorizada por el Mandante. 
 
11.7.6. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE IMAGEN Y DIFUSIÓN  
 
El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasión de la ejecución de sus 
obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos audiovisuales, imágenes, archivos 
de audio, aplicaciones para móviles, textos, diagnósticos, bases de datos, informes, bases administrativas, 
especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases 
administrativas, serán de propiedad de la Unidad Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con 
todas las licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser 
utilizados por la Unidad Técnica. 
 
11.7.7. RECEPCIÓN PROVISORIA  
 
Una vez terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito la recepción provisoria en la 
Dirección de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, deberá verificar dicho 
término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificación de 
calidad de las obras indicadas. 
 
Previo a la recepción provisoria, el contratista deberá entregar a la DOM en formato papel y/o digitalizada 
(con la correspondientes Firmas Electrónicas Avanzadas), lo siguiente: 
 
a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato 
AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde. 

 
b) Documentos técnicos y certificación de materiales exigidos en las Bases administrativas y 
Especificaciones Técnicas (cuando corresponda). 
 
c) Certificado emitido por la Comunidad que acredite que los contratistas no tienen deudas con la 
comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente (si corresponde).  
 
La recepción provisoria se efectuará por una comisión conformada por el I.T.O., un profesional de la 
Secretaría Comunal de Planificación y por un profesional competente que se designe, en caso de que la ITO 
estime conveniente. Esta comisión deberá constituirse dentro de los 15 días siguientes de recibida la solicitud 
del contratista y deberá verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una vez verificada la 
correcta ejecución de las obras, esta dará curso a la recepción provisoria y    levantará un acta que será 
firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante legal. Se consignará 
como fecha de término de la obra la que haya indicado el I.T.O.  en su informe. 
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Si de la verificación de la obra efectuada por la Comisión resulte que los trabajos no están terminados o 
ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y demás documentos 
que rigen la presente licitación o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o 
inadecuados, esta no dará curso a la recepción provisoria y elaborará un informe detallado proponiéndole un 
plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el 
contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o a 
través de correo electrónico, esta podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del contratista, 
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantías del contrato. Asimismo, la 
Municipalidad quedará facultada para aplicar las multas consignadas por la I.T.O según lo especificado en 
las bases presentes bases administrativas 
 
Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará nuevamente al I.T.O 
la recepción provisoria, quien verificará su término e informara a la comisión para que esta proceda a efectuar 
la recepción provisoria en un plazo no superior a 5 días desde la emisión de dicho informe, fijando como 
fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando el plazo que el 
contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este último que deberá ser certificado por el propio 
I.T.O 
 
   En el acta de recepción provisoria se consignará, entre otros aspectos, lo siguiente: 
a) Fecha de entrega de terreno 
b) Fecha de término contractual 
c) Monto total del contrato 
d) Multas cursadas y fundamento de las mismas 
e) Días que se otorgan para subsanar observaciones 
f) Días de atraso 
g) Fecha de término efectiva 
h) Fecha de recepción definitiva 
i) Individualización de Garantía por buena ejecución de obra. 
 
11.7.8. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
La recepción definitiva se hará a petición escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas 
solemnidades que la recepción provisoria, transcurrido un plazo no menor a 180 días contados desde la 
fecha de recepción provisoria. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar antes de 30 días al vencimiento 
de la garantía de correcta ejecución. 
 
En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este deberá repararlos a su costa 
en el plazo propuesto por la comisión. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podrá 
efectuar la Municipalidad con cargo a las garantías del contrato. 
 
Efectuada por la comisión la recepción definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación del contrato 
y cumplidas estas formalidades se devolverá al contratista la garantía pendiente. 
 
Tanto la recepción provisoria como la definitiva se entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado 
por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas. 
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BASES TÉCNICAS  
“Normalización alumbrado público Villa Solor, San Pedro de Atacama.” 

 
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

PROYECTO ELECTRICO  

  

  

Obra: “NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO VILLA SOLOR LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

DE ATACAMA, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”.  
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GENERALIDADES  

  

La presente Especificación Técnica se refiere al Proyecto “NORMALIZACIÓN ALUMBRADO 

PUBLICO VILLA SOLOR LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, COMUNA DE SAN 

PEDRO DE ATACAMA”.  

  

Este proyecto tiene por objetivo habilitar de iluminación un tramo de alrededor de 2250 m de tránsito 
vehicular, en el sector de Villa Solor, situado en el Ayllu de Solor dentro de la localidad de San Pedro 
de Atacama, Comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.   
  

Para ello considera la instalación de postes 100% poliéster reforzado de fibra de vidrio con luminarias 
led de 60W tipo vial, dando un total de 89 postes del tipo P.R.F.V de 12 [m] de altura, considerando 
para ello postes de distribución e iluminación.    
  

La cantidad de luminarias en este proyecto, constará con 81 luminarias de 60W, en las cuales, la 
postación tendrá una separación aproximada de 25 mt para postación. Las canalizaciones para 
conexiones eléctricas serán aéreas y considerarán la subida de TDA a red alumbrado público. 
Además, considera todas las medidas necesarias para compensar las caídas de tensión que se 
generan por la distancia de este proyecto.    
  

Las obras se realizarán conforme a los antecedentes proporcionados para su ejecución, a los planos 
eléctricos, de ingeniería y arquitectura, conforme además a lo establecido en las Bases 
Administrativas.  
  

La obra contempla la ejecución integral de cada una de las partidas involucradas, de manera que las 
empresas constructoras que participen en esta licitación deberán consultar en su estudio todo trabajo 
y/o acciones necesarias para la correcta ejecución de la obra hasta su entrega final debidamente 
recepcionada por la unidad ejecutora.  
  

El contratista será responsable de la contratación de la mano de obra, el suministro de materiales, 
incluido el transporte de éstos hacia la faena, herramientas, maquinarias y elementos de protección 
personal para los trabajadores.     
  

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, será de exclusiva responsabilidad de la empresa 
constructora adjudicada la contratación del personal necesario para desarrollar las faenas, bajo 
estricto cumplimiento de todas las leyes previsionales y sociales vigentes.  
  

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las instrucciones descritas en la documentación del 
Proyecto, teniendo especial cuidado de no transgredir las disposiciones técnicas que se describen.  
  

Objetivos  

Definir y establecer los requerimientos y exigencias mínimas, que se deberán cumplir para considerar 
el desarrollo integral del nuevo sistema eléctrico, con su respectivo documento de aprobación TE2. 
La puesta en marcha considera la aprobación del TE2 previo a su puesta en marcha.  
  

Alcances  

El presente documento define y establece los requerimientos y exigencias mínimas, que se deberán 
cumplir y tener en cuenta, para la construcción y montaje del sistema eléctrico definido 
anteriormente. Además, esta especificación presenta información complementaria a los distintos 
planos y documentos del proyecto.  
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Normas y estándares  

El diseño eléctrico y especificación de equipos principales, estará de acuerdo con las normas y/o 
reglamentos publicados por las siguientes organizaciones, según sean aplicables:  
  

Normas generales  

a) Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.   

  

b) D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N° 1 de Ministerio de 

Minería del año 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.  

  

c) DS. 298/2005, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.  Reglamento para la 

certificación de productos eléctricos y combustibles, y deroga decretos que indica.  

  

d) DS. 327/1997, del Ministerio de Minería, Fija reglamento de la Ley General de Servicios 

Eléctricos.    

  

e) NCh Elec. 2/1984 Electricidad, Elaboración y presentación de Proyectos.  

  

f) RIC 01 – RIC 019   

  

g) Todas las normas RPTD según corresponda para este proyecto.  

  

h) Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, diciembre 2017.   

  

i) NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para cajas metálicas de 

empalmes eléctricos y similares.  

  

j) NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifásicos.   

  

k) INN 349 Of.55 Prescripciones de Seguridad de Excavaciones  

  

l) NCh 431:2010 Diseño estructural – Cargas de nieve.   

  

m) NCh 432:2010 Diseño estructural – Cargas de viento.  

  

n) NCh 433:2009 Diseño sísmico de edificios.  

  

o) NCh 1537:2009 Diseño estructural – Cargas permanentes y cargas de uso.  

  

p) NCh 3171:2017 Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de cargas.  

  

q) Correspondientes normas nacionales e internacionales que deba acreditar el cumplimiento de 

los productos suministrados por el proveedor de postes del tipo Poliéster Reforzado con Fibra 

de Vidrio (P.R.F.V).  
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Normas Luminarias   

a) DS.  51/2015 del Ministerio de Energía, Reglamento De Alumbrado Público de Bienes 

Nacionales de Uso Público Destinados al Tránsito Peatonal.  

  

b) P.E. N° 5/07 de la SEC, Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico: 

Luminarias para Alumbrado Público.    

  

c) NCh-IEC 60598-1:2017 Luminarias - Parte 1: Requisitos generales y ensayos.    

  

d) NCh-IEC 60598-2-3:2017 Luminarias - Parte 2-3: Requisitos particulares - Luminarias para 

alumbrado público.   

  

e) NCh 3426:2017 Equipo de iluminación de zona y carreteras - Dispositivo externo tipo fotocelda 

para control de driver o balasto.  

  

f) D/S 43/12 norma para la regulación de la contaminación lumínica o el que lo reemplace. 

Elaborado a partir de DS 686 de 1998.  

  

a) ISO 9223:2012 Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – Classification, 
determination and estimation.  

  

Ante divergencias entre las presentes especificaciones técnicas y cualquiera de los códigos, normas 
o estándares individualizados, prevalecerá la exigencia más estricta. Todos los documentos 
individualizados se considerarán bajo la última versión vigente a la fecha de cierre de la licitación. El 
instalador será responsable de cumplir con estos requerimientos.  
  

Las presentes especificaciones técnicas no reemplazan en modo alguno, ni completa ni 
parcialmente, ningún código, norma o estándar. El instalador deberá conocer todos los códigos, 
normas y estándares nacionales e internacionales a los que pudiera estar sometido el presente 
proyecto.  
  

  

Planos y documentos asociados  

Para el desarrollo de este documento, se han utilizado la información que contienen los planos 
asociados al proyecto eléctrico, los cuales se detallan a continuación:  
  

  

Planos:  

  

a) LAMINA n° donde se observa emplazamiento del proyecto, detalles de instalación y otras 
características del proyecto  

  

Documentos  
 Documentación como Memoria, presupuesto y EETT y anexo de cotización especificaciones 

técnicas de materiales u equipos.  

ANTECEDENTES GENERALES  
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Terminología   

En esta especificación se usarán los siguientes términos con sus respectivos significados. A menos 
que se indique lo contrario.   Propietario / Cliente:    

• Contratista: Persona o empresa que asume contractualmente, con recursos humanos y 

materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras del 

proyecto establecidas en el contrato.  

• Documentos del proyecto: Corresponde a estudios, planos de diseño, especificaciones, 

esquemas, prácticas y hojas de datos, que el Proyectista, Proveedor o Contratista emitan.  

  

Materiales:  

Los materiales que se especifican se entenderán de primera calidad dentro de su especie, 
incorporándolos a las obras definitivas conforme a normas y recomendaciones entregadas por sus 
fabricantes.   
  

La I.T.O rechazará todo material que a su juicio no corresponda a lo especificado y podrá solicitar al 
contratista la Certificación de Calidad de los materiales a incorporar en la obra.  
  

En caso que se especifique una Marca de Fábrica para un determinado material, se entenderá como 
una mención referencial. El contratista podrá proponer el empleo de una marca alternativa, siempre 
y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada. En todo caso, la opción alternativa 
se someterá oportunamente a consideración de la I.T.O, entregando todos los antecedentes técnicos, 
incluyendo cuadro comparativo; para su aprobación o rechazo conforme a los antecedentes 
aportados.  
  

Los elementos de uso transitorio son opcionales de la empresa constructora, sin perjuicio de los 
requisitos de seguridad que éstas deban garantizar.  
  

Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad serán de cargo del Contratista.  
  

Maquinarias  

El contratista deberá proveer todas las herramientas, maquinarias y equipos necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos, conforme a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.   
  

En general se exigirá que las maquinarias y equipos se encuentren en buen estado y correcto 
desempeño operacional.   
  

El Contratista deberá proveer todo el material, equipo y herramientas necesarias para el trabajo con 
la debida anticipación.  
  

La maquinaria que se debe utilizar para realizar las excavaciones que involucran el montaje de la 
postación, debe ser maquinaria de mano pesada y liviana, tales como perforadoras neumáticas, 
palas manuales, picotas, etc., las que se emplearán de acuerdo a las características y dureza que 
presente el terreno en el que se encuentran las instalaciones.  
  

A. DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO  
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Se exigirá que el contratista tenga en la faena un expediente con todos los antecedentes del 
Contrato, tanto técnico como administrativo, debiendo contener como mínimo los siguientes 
documentos: Planos, Especificaciones Técnicas, Contrato y Presupuesto.  
  

En cuanto a la documentación que debe presentar la contratista una vez concluida la obra y 
aprobada por la I.T.O. tendrá entre otros:  

• Planos Red-line aprobados por ITO.  

• Planos As-Built, impresos y digitalizados.  

• Anexo TE-2 debidamente tramitados en la SEC.  

• Anexo TE-1 en caso de que corresponda.   

  

Estos deben ser considerados dentro de los gastos administrativos que se consideren en este 
proyecto.  
  

En caso de realizar modificaciones, deberán quedar incluidos dentro de los planos Red-line. Además, 
quedará registrado en los planos As-Built. El proceso de modificación de planos, quedará registrado 
en el libro de obras y estará sujeto a aprobación de ITO, por lo que deberá contener su firma de 
aprobación en el libro de obras.   
  

B. PRUEBAS DE LA INSTALACIONES   

Una vez finalizada las instalaciones eléctricas, el Contratista ejecutará las pruebas necesarias, 
ajustes y calibraciones que se requieren para dejar el sistema operativo.  
  

Para ello, el Contratista deberá poner atención en lo siguiente:  

1) Todos los circuitos de Alumbrado deberán ser continuos y estar libres de corto circuitos.  

2) Verificar que todos los circuitos estén libres de conexiones a tierra no especificadas.  

3) Que la resistencia a tierra de todos los circuitos no conectados a tierra, no deberán ser inferior a 

50.000 veces al voltaje de régimen de aislación del cable o conductores.  

4) La resistencia de aislación se deberá medir con respecto entre fases, fase neutro y tierra de todos 

los conductores de los distintos circuitos y no deben ser inferiores a 10 megaohms.   

5) Para cumplir con lo señalado desde el párrafo 1 a 4 inclusive, la demostración se hará con un tester 

de medición directa tipo Megger de 2,5 veces el voltaje de régimen de aislación de los cables y / o 

conductores de una escala no inferior a 2.000 megaohms.  

6) Verificar que todos los circuitos estén correctamente conectados en conformidad con todos los 

diagramas del proyecto o de los proveedores.  

7) Se exigirá una demostración de funcionamiento de cada sistema de control no menos de 10 veces 

y mediante 1 operación continua de todos los circuitos de alumbrado y de enchufes durante no 

menos de 3 horas.  Estas pruebas deberán ejecutarse coordinadamente con lo indicado en los 

párrafos 3 y 4.  

8) Todas las mediciones de resistencias de aislación con las instalaciones de baja tensión se 

ejecutarán conforme a Normativa Eléctrica Vigente, aplicable a los nuevos RIC N°1 al N°18.  

9) Se deberá entregar protocolos de medición de SPT, pruebas de aislación de cableado, niveles de 

tensión de en cada poste y pruebas de continuidad, con la firma del especialista a cargo de las 

pruebas y del ITO a cargo de la obra. Se exigirá certificación vigente de los equipos utilizados y se 
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deberá adjuntar a protocolo de medición. El contratista deberá  elaborar un plan de instrumentación 

y ensayos con el cual ejecutará las mediciones respectivas. Previo a realizar las mediciones, deberá 

presentar el PIE (Plan de Instrumentación y Ensayos) al ITO. Una vez aprobado el PIE, recién 

podrán realizarse las pruebas de medición respectivas.   

  

Prueba de iluminación  
  

Previo a la fase de energización, el contratista deberá entregar el TE-2 con a lo menos 15 días de 
anticipación del término de la obra. Una vez aprobado y realizadas las pruebas de meggeo de cables, 
verificación de SPT con telurómetro certificado, continuidad y medición de niveles de tensión en cada 
poste, recién se podrá energizar parcialmente el sistema.  
  

Se definirán 20 días para realizar todas las pruebas eléctricas correspondientes y una vez que se 
encuentre terminado el periodo de puesta en marcha, se procederá a efectuar una prueba continuada 
de 6 horas midiendo niveles de iluminación u otra información que, a juicio de la I.T.O., pueda ser de 
interés para la operación futura del sistema.  
  

El contratista deberá proporcionar todo el instrumental necesario para la ejecución de la prueba.  
  

Una vez terminada la prueba, el Contratista entregará a la I.T.O. el informe detallado de ella, en un 
plazo no superior a 7 días, incluyendo un análisis de los antecedentes obtenidos.  
  

  

Según Decreto 92 con fecha de publicación 30-06-1983, el profesional que podrá proyectar, ejecutar 
y dirigir una instalación eléctrica deberá poseer la respectiva licencia de instalador eléctrico, que será 
otorgada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que otorga los requisitos y 
condiciones que se establece, según el tipo de instalación.   
  

Una vez terminada la obra, deberá realizar una entrega parcial al ITO del proyecto eléctrico. Este 
deberá entregar los planos actualizados en la última versión (AsBuilt). Además, entregará en físico 
los planos redline del proyecto y protocolos de medición.   
  

En caso de modificaciones de ubicación de postes, se deberá contar con previa autorización por 
parte del ITO de la obra y deberá quedar registrado en el libro de obra. Además, deberá entregar un 
nuevo cálculo de simulación justificando el cambio de postes sin variar en más de +/-0,5 lux la media 
y manteniendo el mínimo de 5 lux de la superficie del proyecto.          
  

  

C. RESPONSABILIDADES  

El Contratista será responsable de las reparaciones, reposiciones, reemplazos y terminaciones de las 
partes que hayan sido necesarios destruir, excavar o perforar para la ejecución de los trabajos 
eléctricos.  
  

Los daños que hayan producido en las zonas aledañas a una propiedad, serán reparados por el 
contratista siendo de su responsabilidad dejarlos en su estado original sin cargo para el mandante.  
Cualquier modificación propuesta por el contratista al proyecto deberá estar visada por la ITO y es 
responsabilidad del contratista el verificar que la propuesta cumpla con la normativa vigente. También 
es de su responsabilidad contar con un Instalador Eléctrico Autorizado ante la SEC, con licencia 
clase A o B vigente.  
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D. SEGURIDAD   

En todo momento el contratista deberá adoptar todas las medidas de seguridad y señalización. Para 
la ejecución de trabajos en las vías públicas con circulación de personas y vehículos, deberá cumplir 
con lo estipulado en el Capítulo 6.400 “Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía” del Volumen 
N°6 “Seguridad Vial” del Manual de Carreteras, con la finalidad de prevenir daños a las personas y a 
los bienes públicos y privados, en especial cuando se ejecuten trabajos en horarios nocturnos. 
Adicionalmente, se requiere dar cumplimiento a la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales  
  

E. DOCUMENTACIÓN FINAL   

Es responsabilidad del contratista elaborar y entregar los planos as-built finales de acuerdo a las 
presentes especificaciones técnicas. Deberá además entregar catastro definitivo en planilla Excel de 
los equipos instalados de acuerdo con el tipo de vía (acorde a lo establecido en el DS. 51/2015 Art. 
19).  
  

Es responsabilidad del contratista la inscripción de la instalación eléctrica para alumbrado ante la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), junto a la declaración TE-2 y otros trámites 
pertinentes. Lo anterior estará a cargo de un instalador eléctrico con licencia SEC Clase A o B 
vigente.  
  

De acuerdo a las condiciones de consumo de energía y potencia de las luminarias, el contratista 
debe realizar un estudio tarifario para cada circuito con tal de verificar la tarifa de suministro eléctrico 
más conveniente para el Municipio y, si corresponde, gestionarla ante la empresa distribuidora, 
considerando los plazos de renovación y vencimiento de contratos de suministro de energía eléctrica 
con la distribuidora.  
  

En resumen, la documentación que debe presentar la contratista una vez concluida la obra y 
aprobada por la I.T.O. tendrá entre otros:   
  

a) Planos Red-line y As-Built, impresos y digitalizados.   

b) Garantía física del oferente mediante boletas o pólizas por 2 años ante fallas de fábrica.   

c) Realización de la tramitación de declaración TE-2 “Puesta en servicio obras de alumbrado 

público” ante la SEC, para lo cual se deben incluir los planos del proyecto, de acuerdo a lo 

requerido en su página web.  

d) Documento Excel con catastro definitivo de los equipos instalados de acuerdo con el tipo de 

vía.   

  

El costo de las certificaciones se deberá contemplar en los gastos administrativos del proyecto.  
  

Por último, mencionar que será responsabilidad del contratista realizar y obtener todas las 

documentaciones necesarias para un correcto desarrollo y acabado del proyecto.   
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1. OBRAS PROVISORIAS  

1.1  INSTALACIÓN DE FAENAS  

Antes del inicio de las obras el contratista someterá a aprobación de la Inspección, plano o 
esquema con emplazamiento y distribución de las instalaciones provisorias a construir o implementar 
para el desarrollo de las faenas.  

  

La instalación de faenas corresponde a la construcción de recintos provisorios, que permitan 
desarrollar las faenas en forma ordenada y segura. Se dotará de las instalaciones provisorias de 
agua potable tanto para el personal como para las faenas que la requieran.   
  

Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa contratista de su instalación y mantenimiento, 
controles, señalizaciones y cualquier otro tipo acciones que permitan garantizar la seguridad dentro 
de la obra y en áreas colindantes a ella.  
  

La Empresa habilitará una oficina para la Inspección Técnica de Obra. Se deben considerar los 
baños para las faenas, baños para los trabajadores, salas de cambio, camarines, habilitación de 
comedores, etc. dando cumplimiento al Decreto Supremo 5.9.4.   
  

Se debe considerar un área de bodega, donde se puedan guardar todos los materiales que se 
considere necesario. Esta bodega y su ubicación deben ser coordinadas con anticipación junto al 
mandante.  
  

Los baños se deben ubicar en donde el cliente lo solicite por el tiempo estimado de ejecución del 
proyecto. Se requiere que la mantención sea diaria, y los retiros de las aguas servidas, fuera del 
horario laboral, manteniendo diariamente la aplicación de desodorantes ambientales y otros 
pertinentes. Este servicio se debe considerar por todo el tiempo que se requiera o hasta la entrega 
definitiva de las obras.   
  

Por lo tanto, la empresa consultora deberá considerar el arriendo de los siguientes elementos:  
  

DESCRIPCIÓN DEL RECINTO  M2 QUE OCUPA CADA 

RECINTO  

1 contenedor oficina con baño 

incluido  

15m2  

2 contenedor duchas/ camarín  2x15m2=30m2  

1 contenedor habilitado como 

comedor  

15m2  

1 contenedor bodega  15m2  

2 baños químicos  2x1,5m2 = 3m2  

total  78m2  

  

De la tabla anterior se aprecia el área de ocupación por recinto, dando un total de 78m2, sin 
embargo, como se indica en ítem “1.3 cierre perimetral” donde se instalan los containers será en un 
área cercada de 260 m2 aproximadamente (10m x 26m). Cabe mencionar que la ubicación de 
instalación de faenas puede ser lejana o cercana a la zona de intervención del proyecto, sin 
embargo, el contratista tendrá la obligación de otorgar todas las facilidades a sus trabajadores para 
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acceder a dichas instalaciones, donde dichos costos por aquello, se encuentren incluido dentro de 
gastos generales del proyecto.   Ver la siguiente imagen.   
  

  
Figura 1-1. Distribución referencial de contenedores para instalación de faenas.  

  

Cabe mencionar que la instalación se considera con una duración máxima de 12 meses, para que el 
licitante tenga espacio suficiente para el desarrollo de todos los trámites necesarios para el término 
del proyecto en su totalidad.  
  

En caso de no contar con un espacio físico para la instalación de contenedores, o por otros motivos, 
el contratista podrá proponer un sistema que reemplace la instalación de faenas para dicho objetivo, 
como una vivienda u hostal, esto debe estar pensado para aplicar desde el inicio y hasta el fin del 
proyecto. Por lo tanto, el mínimo de recintos provisorios a implementar es el de una bodega, una 
oficina, un comedor equipado, baños, vestidores y duchas según la cantidad de trabajadores 
involucrados en la faena. Todos los recintos deberán cumplir con lo establecido en el DS MINSAL 
594 del año 2000, en particular lo referente sobre protección a los trabajadores de las inclemencias 
del tiempo; sobre limpieza, orden del lugar y evitar el ingreso de vectores al interior de los recintos; 
sobre provisión permanente de agua potable. En el caso que la empresa contratista suscriba contrato 
con comedores o restaurantes del sector será responsabilidad de la ITO verificar que los lugares que 
proveen alimentación tengan la respectiva resolución sanitaria, conforme establece el art 31. del DS 
594/2000. En el caso que la empresa contratista opte por arrendar una vivienda para pernoctación 
y/o servicios de los trabajadores, esta no se podrá encontrar en un radio mayor a 300 metros del 
lugar de trabajo y no excluye a la obligación de contar con baños y oficina en la instalación de faena.  
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos     aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   

1.2  CIERRE PERIMETRAL  

Esta partida considera cierre perimetral para el cercado de la instalación de faenas, donde el área de 
cercado debe ser suficiente para albergar todas las dependencias consideradas en esta instalación 
(aprox 260m2), la cual tendrá las dimensiones de 10m ancho x 26m de largo, o como el contratista 
estime conveniente según la topología del lugar.    
  

El cierre será realizado con placas OSB, y elementos necesarios para la instalación de este cerco.  
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 Estos cierres aseguraran el aislamiento de las actividades del exterior, incorporando señalética de 
seguridad. Este cierre debe ser coordinado entre todas las instituciones responsables, y contar con 
todos los permisos necesarios para una instalación de faena provisoria.  
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   

1.3  LETRERO DE OBRAS  

La obra deberá contar con un letrero de acuerdo al “Manual de Normas Gráficas Vallas de obras 
2022” de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) elaborado por 
SUBDERE, el letrero será tipo A. Este letrero estará ubicado en el sector de mayor visibilidad del 
proyecto, el que será definido o visado por ITO, y se mantendrá durante todo el periodo de la obra. 
Ante eventuales daños, el contratista es responsable de su reparación o reposición.  
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Las medidas correspondientes son de 3.6x1.5 metros. Se considerará estampado vinílico sobre un 

bastidor de madera. Este deberá colocarse a una altura de 2,00 mt. sobre puntales metálicos.  

Estará destinado en forma exclusiva e independiente, a dar a conocer las características esenciales 

del proyecto, objeto de la correspondiente resolución o permiso.  

El letrero deberá ser colocado en un plazo no superior a 15 días a contar de la fecha de entrega del 

terreno o Toma de Razón de la Resolución que contrata la obra, según corresponda. Una vez 

recibidas las obras conformes, el letrero quedará de propiedad del contratista, quien deberá proceder 

a su retiro.   

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 

para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 

materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.  

  

  

2. OBRAS PRELIMINARES   

2.1  EXCAVACIONES  

Las excavaciones se ejecutarán en concordancia con los planos eléctricos respectivos, en cuanto se 
refiera a profundidad y anchos de ellas. Se deberá contemplar en todas sus partes la Norma INN 349 
Of.55 "Prescripciones de Seguridad de Excavaciones". No se permitirá rellenos en caso de errores 
de cotas o niveles.   
  

El contratista está obligado a dar a conocer el procedimiento de trabajo seguro, a todos los 
trabajadores involucrados, antes de comenzar las labores de excavaciones. Por otro lado, debe dotar 
al personal de los elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para la 
ejecución de las obras y restringir el área de trabajo a personal no autorizado, esto último se 
controlará con una charla diaria de cinco minutos, donde se informará de los trabajos que se 
realizarán y los riesgos inherentes a ella, luego de finalizada la charla los trabajadores deben 
proceder a firmar dicho documento, con lo que se controlará al personal autorizado en el área.  
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Las excavaciones deben quedar perfectamente horizontales y limpias en los niveles que se indiquen. 
Los costados deberán ejecutarse perfectamente a plomo y las intersecciones deberán quedar a canto 
vivo. Deberá extraerse toda la capa vegetal existente en el área donde se emplazará la obra y echar 
matamalezas, si es necesario, es decir, previo a la instalación de canalizaciones, postes o cualquier 
elemento contemplado en la obra, se deberá realizar en cada ubicación de éstos la limpieza del 
terreno.  
  

Se deberá en lo posible respetar la geometría de la excavación del proyecto, de acuerdo al tipo de 
fundación a construir y el trazado preestablecido, así se evitará sobre excavaciones y retrasos en las 
tareas posteriores, esto se logra controlando la profundidad de excavación indicada por el equipo de 
topografía.  
  

El material excavado será retirado de la excavación y depositado a una distancia prudente a modo de 
tener un libre acceso a la excavación, evitar caída de material al interior del foso. La distancia mínima 
de acopio de material al lado de la excavación se considera de 0.6 m. y además debe ser mayor a la 
mitad de la profundidad de la excavación.  
  

Dadas las características del terreno en la zona el método y equipo utilizado para excavaciones será 
mecanizado, por lo tanto, se deberá contar con los señaleros necesarios para evitar accidentes 
lamentables en el área de trabajo.  
  

Toda excavación deberá quedar debidamente señalizada con cinta de peligro y toda la señalética 
necesaria, indicando que existen trabajos de esta naturaleza en área, además las excavaciones que 
excedan de 1[m] de profundidad deberán ser protegidas barreras duras después de terminada la 
jornada para evitar incidentes a terceros o caídas de animales.   
  

Particularidades  

  

En este proyecto se consideran las excavaciones para fundaciones de postes de 12 mt, fundaciones 
de postes 5 mt, los cuales serán 100% de fibra de vidrio, y registros o cámaras tipo B Y C además de 
cámaras de  160MM para el sistema puesta a tierra.   
  

Para las excavaciones del soterramiento de los circuitos de iluminación proyectados. Las 
características de estas excavaciones son:  
  

Excavación poste 12mt cónicos P.R.F.V.: Será una excavación cuadrada promedio de un volumen de 
1,2 ancho x 1,2 largo x 1,4 [mt] profundidad, luego se usará material seleccionado y arenado con una 
humedad al 5%. Esta excavación esta pensada para la realización de la excavación de este poste. 
Ver planos para más detalles.   
  

Excavación cámara tipo B: Será una excavación cuadrada promedio de un volumen de 0,9 ancho x 
0,9 largo x 1,0 [mt] profundidad, donde las dimensiones de la cámara serán de 0,8 ancho x 0,8 largo 
x 1 [mt] alto. Ver detalle de dimensiones en planos.  
  

Excavación cámara tipo C: Será una excavación cuadrada promedio de un volumen de 0,7 ancho x 
0,7 largo x 0,7 [mt] profundidad, donde las dimensiones de la cámara serán de 0,8 ancho x 0,8 largo 
x 1 [mt] alto. Ver detalle de dimensiones en planos.  
  

Excavación zanjas en áreas de tierra y radieres: el ancho de esta excavación será 0,6 [mt] y una 
profundidad de 0,6 [mt].   
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Excavación zanjas en calzadas y aceras: el ancho de esta excavación será 0,8 [mt] y una 
profundidad de 0,8 [mt].   
  

A la cubicación total de las excavaciones se le suma un 5% más, para así suplir diferencias en 
terreno.  
  

Las dimensiones de la excavación pueden variar según estime el contratista siempre y cuando sea 
debidamente justificado y con previa autorización de ITO.   

2.1.1  EXCAVACIONES EN TIERRA  

En este proyecto se consideran zonas de excavación en tierra, las cuales se identificarán en 
planimetría.  
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   

2.2  RELLENO Y REPOSICIONES  

En los siguientes ítems se considera la reposición de las excavaciones realizadas y además el 
relleno de tierra en zonas según se amerite, todo esto especificado en mayor detalle en planimetría.   
  

2.2.1  RELLENO DE EXCAVACIONES EN ÁREA DE TIERRA (CAPA MORTERO 5CM + 

COMPACTACIÓN)  

Para la ejecución de los rellenos, deberá ceñirse estrictamente a lo señalado en documentación de 
planimetría.   
  

El contratista proveerá el cubo necesario de rellenos para las excavaciones. El material deberá 
cumplir con las mismas condiciones que las detalladas en la respectiva partida. Del relleno de tierra 
en la excavación que va sobre mortero, estará compuesta por un 30% de material nuevo y el otro 
70% restante será el generado por la misma excavación, pero debidamente harneado.  
  

Si el terreno es blando y normal, se puede utilizar como relleno, retirando únicamente las capas con 
contenido orgánico para evitar la expansión del relleno.  
  

Si el terreno es duro y rocoso este material como relleno se puede utilizar siendo necesario eliminar 
las rocas con tamaños mayores a 3/4”, así como las capas con contenido orgánico.  
  

Si el terreno es de piedra, este material no se debe utilizar como relleno, a menos que la excavación 
se efectúe con zanjadora, la cual deja un material de grano fino propicio para la compactación; en 
caso contrario se utilizará material de banco para los rellenos.  
  

Se debe destacar que las canalizaciones se instalarán en una capa de arena fina de 10 cm de 
espesor. Sobre dicha capa de arena se considera una capa de hormigón G-10 o superior de un 
espesor de 5 cm, dicho hormigón deberá colorearse o pintarse en rojo en su parte superior. Por 
último, se considera una capa de relleno de tierra sobre capa de mortero, esta tendrá un espesor de 
35 cm.  
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Es importante señalar que una vez que la excavación del terreno sea rellenada, éste se debe dejar 
en las mismas condiciones iniciales, reponiendo soleras, radieres, arbustos u otros que fueron 
afectados por la realización del ítem de excavación.   
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

  

3. OBRA CIVIL  

3.1  POSTACIÓN  

Suministro e instalación de postes  
  

a) Se instalarán 89 postes P.R.F.V con una altura de 12 [m]; Este proyecto considera iluminación 

a lo largo del recorrido soterrado.  

  

b) Los brazos para esta postación serán de 0,6 [m]. La materialidad será de P.R.F.V y detalladas 

en el punto 3.1.3 y 3.1.4.  

  

c) Su estructura será de un solo tramo en poliéster reforzado con fibra de vidrio clase II (100% 

fibra).   

  

d) Cumplir con requerimientos del DS. 51/2015, Artículo 17, letras e) y f), considerando al menos:  

i. Cada luminaria debe contar con una protección fusible, termomagnética u otra, que 

asegure su desconexión del circuito en caso de falla.  

ii. Contar con  disyuntores  para  la  protección  de  sobrecarga  y  cortocircuito,  

cumpliendo  con  las disposiciones de los nuevos pliegos técnico RIC N°01 AL RIC 

N°019.  

iii. En luminarias con postes metálicos u otro material, se debe incluir un interruptor 

diferencial.  

e) La instalación de las luminarias en los postes deberá ser firme y segura, evitando robos o 

caídas.   

f) Según diseño, será un poste de PRFV de 12 [m]. El diseño del sistema poste-anclaje debe 

asegurar, validado con memoria de cálculo estructural  acorde a las normas NCh 1537:2009 

(Diseño estructural – Cargas permanentes y cargas de uso) y NCh 3171:2017 (Diseño 

estructural – Disposiciones generales y combinaciones de cargas) provista por el oferente, que 

se soporta la estructura completa (poste, gancho y luminaria) sin inconvenientes, ante 

escenarios de sismicidad y de carga por viento/nieve, según normas NCh 433:2009, NCh 

432:2010 y NCh 431:2010, respectivamente.  

  

Para postes P.R.F.V  
  

a) “Carta de Garantía Técnica”  

  

b) “Descripción Técnica de los servicios” que indique la siguiente información como mínimo: a. 

Ficha técnica  
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b. Procedencia c. Marca d. Modelo e. Guía de montaje de postes f. Guía de montaje de 

brazos   

  

c) Certificado de grado de protección IP 44 4. Certificado contra impacto mecánico, IK 10   

  

d) Certificado de fabricación bajo norma Europea UNE-EN 40-7 o similar   

  

e) Certificado de garantía de los postes (incluye brazos) y sus componentes por 10 años como 

mínimo, emitido por fabricante.   

  

f) Certificado de envejecimiento de rayos UV a 5.000 horas   

  

g) Certificado de Cimentación   

  

h) Certificado material aislante Clase II.   

  

i) Garantía de producto por el fabricante mínimo 10años.   

  

j) Certificación de Anti adherencia al poste.  

  

  

   Suministro e instalación de postes  

  

Montaje de Postes    
  

El montaje de los postes se deberá realizar con apoyo de al menos el siguiente equipamiento:   
  

  

- Camión grúa de capacidad suficiente para el levantamiento de los postes.  

- Taquímetro   

- Tenazas para manipulación de postes.   

  

Los postes deberán ser trasladados en camión grúa hasta el pie de las excavaciones. El montaje y 
desmontaje del poste desde el camión se debe realizar mediante cuerdas o eslingas ubicadas en 
partes que eviten sobre esfuerzos que produzcan flexión en el poste que le cause daño o grietas.    
  

Los postes se instalarán en las excavaciones, alineados con los ejes definidos en el replanteo, y una 
verticalidad frontal y lateral no superior a 1/500. La orientación de cada poste deberá ser menor o 
igual a medio grado sexagesimal.   
  

La profundidad de enterramiento del poste dependerá de su longitud y estará de acuerdo al plano de 
fundaciones asociado.   Previo al inicio del relleno de la excavación de cada poste el Contratista 
deberá dejar pasado el cable de cobre desnudo de 2/0 AWG de sección, por el tubo interior del 
poste, que será usado para la conexión de la malla de puesta a tierra.   
    

Una vez posicionado el poste se deberá iniciar el relleno compactado de la excavación, manteniendo 
la posición vertical mediante el apuntalamiento con el camión grúa, hasta lograr la cota de nivel de 
terreno.   
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Figura 3-1. Pintura en Poste hormigón por poste.   

  

Cada poste de hormigón, se deberá pintar con esta señalética en la cara frontal del poste. Además de 

llevar su número de poste definido en planimetría, deberá contener señalética de peligro riesgo 

eléctrico 13.200 [V].  

  

  

Montaje de Crucetas    
  

El traslado, carga y descarga de las crucetas en bodega y en el terreno de las obras se deberá 
realizar con equipamiento de capacidad adecuada y utilizando elementos que eviten el daño al 
galvanizado o aplicaciones protectoras. Se utilizarán estrobos, cuerdas y/o eslingas para controlar las 
cargas suspendidas.    
  

En caso de daño del galvanizado en obra, su reparación podrá realizarse mediante un sistema de 
galvanizado en frío, que deberá ser aprobado por el Mandante. El galvanizado en frío deberá ser una 
pintura rica en zinc con vehículo alquid-silicato que deberá contener un mínimo de 80% de polvo de 
zinc metálico en el pigmento, debiendo aplicarse a lo menos dos (2) manos. El método deberá estar 
acorde con lo indicado en la norma ASTM 780/80.   
  

La posición y alineamiento de las crucetas en la estructura deberá cumplir con lo indicado en 
planimetría.   
  

Los pernos recibirán un apriete final con llave dinamométrica hasta alcanzar los valores de torque 
especificados. Este apriete final sólo se ejecutará después de montadas las crucetas completas y 
será realizado de acuerdo con una secuencia establecida en el procedimiento del Contratista.   
  

Para el apriete de los pernos fabricados según ASTM A 394, se pueden considerar los torques 
normalizados sugeridos por AMERICAN SCREW para pernos ASTM A 325, disminuyendo dichos 
valores en 20% para tomar en cuenta la galvanización de los pernos. Los valores de torque son los 
siguientes:   
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Se aceptará una tolerancia de + 1 (kg-m) para dichos torques y las llaves de trabajo deberán 
recalibrarse toda vez que, comparadas con la llave patrón, acusen una diferencia igual o superior a 
dicha tolerancia.   
  

   

Instalación de los Conjuntos de Suspensión y Anclaje   
   

Los conjuntos de suspensión y de anclaje deberán instalarse de acuerdo a lo indicado en el plano, 
detalle de montaje conjuntos de suspensión y anclaje cable de fase” y las instrucciones del 
fabricante. El plano mencionado, también incluye los conjuntos de anclaje y remate.     
El apriete que requieran los pernos de los elementos componentes de los conjuntos de suspensión y 
de anclaje, deberá alcanzarse con llave dinamométrica.   
  

Los aisladores se transportarán hasta el pie de cada estructura sin sacarlos de su embalaje, y se 
procederá a su revisión y limpieza, cuidadosa y prolijamente.   
  

Los conjuntos de suspensión y de anclaje de los conductores y cable de guarda, se deberán izar 
hasta los puntos de fijación en las crucetas y el poste de modo que no se produzcan daños en 
ninguno de los elementos componentes.   
  

Los conjuntos de suspensión y anclaje del cable de fase deberán instalarse de modo que las tuercas 
de los pernos y los ojos de las chavetas, de sus elementos componentes, puedan ser retirados desde 
la estructura.    
  

Instalación de Tirantes   
  

Los tirantes para las estructuras tienen por objeto absorber los esfuerzos longitudinales a los que son 
sometidas las estructuras y estarán conformados por cable de acero galvanizado de al plano.  
  

La excavación para el muerto cónico deberá ajustarse a las dimensiones mínimas que hagan posible 
su instalación a la profundidad antes señalada. La excavación para el muerto cónico se deberá 
realizar en la dirección contraria al tirante de forma de no remover el terreno sobre el cual ejercerá la 
tensión de arranque.   
  

Para la colocación de la barra con ojo se deberá excavar un pequeño canal desde el muerto cónico 
hacia la superficie, removiendo el mínimo de tierra.    
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El amarre del cable de acero galvanizado al poste y a la barra de anclaje se realizará mediante 
preformadas de retención adecuadas para el diámetro del cable de acero galvanizado.   
  

Los tirantes se deberán instalar una vez que las estructuras estén construidas. Los tirantes se 
deberán instalar con una tensión hacia las estructuras que produzca una desviación en su punta 
menor a 5 centímetros.     
  

El cable de acero del tirante se deberá cubrir en su base con un tubo de PVC duro, color naranja, 
cuyas características se indican en el plano mencionado en este punto.   
   

  

Tendido de Conductores   

  

Según se señala en el punto 4.2.4 de esta Especificación Técnica, el conductor de fase para la línea 
de 15 kV es de aleación de acero y aluminio AAAC Azusa 62,4 [mm2] . El método a utilizar 
será a través de huinche y freno.    

  

Se debe evitar el contacto con superficies duras y filosas que puedan dañar sus hebras. Para este 
efecto, el Contratista, deberá cubrir el suelo con madera en espacios regulares, para apoyar el 
conductor en el suelo durante su tendido.   
  

Durante el desenrollado del cable de fase desde los carretes se deberá cuidar que no sufra el efecto 
de rotación a causa de la tracción y no se provoquen torceduras o canastillos en el conductor.   
  

La secuencia de tendido del conductor de fase y el cable de guarda deberá tener el siguiente orden:   
  

1. Conductor de fase media.   

2. Conductor de fase lateral izquierda.   

3. Conductor de fase lateral derecha.   

  

Una vez levantados los conductores de fase en las estructuras, deberán quedar retenidos en un 
extremo, en las grampas de anclaje de las cadenas de aislación respectivas y en el otro extremo 
mediante mordazas de apriete, de superficies lisa que evite daño a las hebras del conductor. Esta 
mordaza deberá estar sujeta a un tecle de cadena que permita realizar el ajuste fino del tensado.    
  

El tensado de los conductores se deberá realizar en condiciones sin viento y a una temperatura 
ambiente no inferior a 10 °C.   
  

El contratista deberá dar una tabla de temple tentativa y posteriormente realizar la entrega con datos 
obtenidos durante el montaje. Esta tabla de temple estará sujeta a aprobación de ITO.   
  

El control del tensado de los conductores se deberá realizar mediante dinamómetro de precisión.    
  

  

  

Instalación de Grampas y Puentes   
  

No se podrá iniciar la instalación de grampas hasta que el tensado de los conductores y cable de 
guarda sea recibido conforme por el Mandante.   
Los conjuntos de suspensión y de anclaje deberán instalarse de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. El apriete que requieran los pernos de los elementos componentes de los conjuntos de 
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suspensión y de anclaje, deberá alcanzarse con llave dinamométrica, y de acuerdo al torque 
especificado por el fabricante.   
  

Previo al engrampado de las cadenas de suspensión de los puentes del conductor de fase, se 
deberán marcar los conductores en el punto correspondiente al centro de la grampa de suspensión a 
instalar, de modo que finalmente las cadenas queden verticales.   
  

Las uniones de los puentes eléctricos se deberán ejecutar con conectores paralelos.    
  

  

Terminaciones   
  

Todos los postes de la línea deberán identificarse de acuerdo a la enumeración contenida en el 
plano. Además, deberán llevar una advertencia de Peligro de Muerte según plano.  
  

La numeración y la advertencia serán pintadas en las caras externas de las estructuras de acuerdo a 
lo especificado en los planos.    
  

Con veinte (20) días de anticipación a la fecha de energización de la línea, de acuerdo con el 

programa contractual, el Contratista deberá entregara al Mandante, para su aprobación, un 

programa detallado respecto a las pruebas de recepción a ejecutarse y un detalle de las 

medidas especiales que se deberán tomar para su ejecución y para la energización posterior 

(protocolos de las pruebas, Instrumentos a utilizar, con sus certificados de calibración, etc.).  

  

Resumen:  
  

a) Se instalarán 89 postes de P.R.F.V de una altura de 12 [m]. El inicio del proyecto inicia con el 

P1 por la calle sagitario, que iniciará con la postación de fibra de vidrio o conocido por sus 

siglas P.R.F.V. Se instalará puntos de luz con una altura de 12 [m] para alumbrado público.  

  

b) Su estructura será de hormigón armado para postación existente y de postación tipo PRFV 

para postación proyectada, según las EETT de fabricante.  

  

c) Cumplir con requerimientos del DS. 51/2015, Artículo 17, letras e) y f), considerando al menos:  

i. Cada luminaria debe contar con una protección fusible, termomagnética u otra, que 

asegure su desconexión del circuito en caso de falla.  

ii. Contar  con  cajas de distribución y repartición bifásica.   

iii. En luminarias con postes metálicos u otro material, se debe incluir un interruptor 

diferencial.  

  

d) La instalación de las luminarias en los postes deberá ser firme y segura, evitando robos o 

caídas. Deberá contar con anclaje mediante una placa base con pernos y fundación adecuada, 

o empotrado con fundación adecuada. El diseño del sistema poste-anclaje debe asegurar, 

validado con memoria de cálculo estructural  acorde a las normas NCh 1537:2009 (Diseño 

estructural – Cargas permanentes y cargas de uso) y NCh 3171:2017 (Diseño estructural –  

Disposiciones generales y combinaciones de cargas) provista por el oferente, que se soporta 
la estructura completa (poste, gancho y luminaria) sin inconvenientes, ante escenarios de 
sismicidad y de carga por viento/nieve, según normas NCh 433:2009, NCh 432:2010 y NCh 
431:2010, respectivamente.  
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Para postes HORMIGÓN tipo norma CGE  
  

e) “Carta de Garantía Técnica”  

  

f) “Descripción Técnica de los servicios” que indique la siguiente información como mínimo: a. 

Ficha técnica b. Procedencia c. Marca d. Modelo e. Guía de montaje de postes f. Guia de 

montaje de brazos   

  

g) Certificado de grado de protección IP 44 4. Certificado contra impacto mecánico, IK 10   

  

h) Certificado de fabricación bajo norma Europea UNE-EN 40-7 o similar   

  

i) Certificado de garantía de los postes (incluye brazos) y sus componentes por 10 años como 

mínimo, emitido por fabricante.   

  

j) Certificado de Cimentación   

  

k) Garantía de producto por el fabricante mínimo 10años.   

  

  

Para el paso aéreo, se considera un poste de11,5[m] con una tensión de ruptura de 350 kg. El tipo de 
poste será según normativa CGE. Para más información, revisar ficha adjunta.   
  

Se dispondrá de una cámara de registro tipo B en el poste, la cual saldrá la derivación hacia la 
tubería de acero galvanizado, descrita a continuación:   
Considera la canalización para la subida de cableado aéreo de 1” de cañería de acero galvanizado 
ANSI C80.1 1” correspondiente a la alimentación de fuerza del poblado. La subida al poste tipo CGE 
de 350kg de ruptura desde la cámara de registro será realizada con cañería de acero galvanizado de 
1”, terminando en un cabezal de servicio de 1” como la imagen a continuación. Subirá por el poste, 3 
cables de fuerza más neutro. (3F+N+AP).  
  

 

  

Para más información, revisar planos adjuntos.   

  

La canalización correspondiente a alumbrado público será con tubería de acero galvanizado de 1“ 

ANSI C80.1.  El término de la canalización c.a.g será con un cabezal de servicio de una medida de 1 

“ANSI C80.1.   
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3.1.1  POSTE P.R.F.V TUBULAR CÓNICO 12MT PASO  

Como se menciona en ítem de excavaciones, se instalarán postes del tipo poliéster reforzado con 
fibra de vidrio clase II (100% fibra), de 12 mt de altura, poste ideal para zona extremas con alto nivel 
de corrosión, el cual irá enterrado. Además, cada poste tendrá en su interior un automático termo 
magnético de 6 A, un protector diferencial de 2x25 A, s=30mA tipo AC y borneras montados sobre 
rieles Din. Para alimentación de luminaria se conectará conductor de 3x2,5mm2, RV-K en borneras 
de cámara de registro del poste . Se empalmará a cable prensamblado de aluminio y con el SPT de 
protección anexa a cámara a través de una cámara de medida de 160[mm] en cada poste. El 
conductor RV-K 3x2,5mm2 será presupuestado en otro ítem.   
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Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

Para más información, revisar planos adjuntos.   
  

3.1.2  POSTE P.R.F.V TUBULAR CÓNICO 12MT REMATE  

Como se menciona en ítem de excavaciones, se instalarán postes del tipo poliéster reforzado con 
fibra de vidrio clase II (100% fibra), de 12 mt de altura, poste ideal para zona extremas con alto nivel 
de corrosión, el cual irá enterrado. Además, cada poste tendrá en su interior un automático termo 
magnético de 6 A, un protector diferencial de 2x25 A, s=30mA tipo AC y borneras montados sobre 
rieles Din. Para alimentación de luminaria se conectará conductor de 3x2,5mm2, RV-K en borneras 
de cámara de registro del poste y luego se bajará con el mismo conductor hasta su respectiva 
cámara tipo B o tipo C según corresponda, donde se empalmará a cable 16mm2 Aluminio para 
alumbrado público y con el SPT de protección anexa a cámara a través de una cámara de medida de 
160[mm] en cada poste. El conductor RV-K 3x2,5mm2 será presupuestado en otro ítem.   
  

Este poste contendrá además una grampa de término de línea, la cual permitirá tensar la línea de 
distribución de fuerza en conjunto al muerto y tirante.   
  

Este poste adicionalmente, contendrá una grampa de retención para término de línea, la cual 
permitirá tensar la línea de distribución de alumbrado público en conjunto al muerto y tirante.   
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Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

Para más información, revisar planos adjuntos.   
  

3.1.3  BRAZO 0,6 MT  

  

Estos brazos simples, se utilizarán a lo largo de todo el recorrido del trazado de alumbrado público 
del recorrido de poblado de Solor. Las luminarias proyectadas en estos estos brazos serán de 60w, 
manteniendo el punto de luz a una altura de 10 [m] sobre N.P.T.  
  

Los brazos simples serán de tipo P.R.F.V y de una longitud de 0,6 mt, sin tirantes, considerando un 
brazo simple para este proyecto.   
  

  
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

Para más información, revisar planos adjuntos.   
  

3.1.4  MUERTO Y TIRANTE  
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Para más información del muerto, revisar ficha adjunta en documentos anexos.   

  

La forma de instalación de la barra que se dispondrá en el muerto, deberá ser en 45°respecto al 

plano horizontal y la profundidad del muerto deberá ser de al menos 1.6 [m] respecto a NPT. 

Considerando que el poste deberá ir a 1/6 de su altura, la excavación del poste deberá ser de 1.5 

[m].   

  

Se deberá usar el cable de cobre que va en el poste para que así, cada uno de los elementos de 

ferretería queden aterrizados. Se usará cable de cobre de una sección mínima 2/0 para la conexión 

de estos elementos.   

  

  
  

Para el tramo de fuerza, se considera cable preensamblado aluminio de 50mm2 de diámetro. En este 

cable irán cada una de las fases respectivas R+S+T+N identificados con color y según normativa 

eléctrica.   

  

Para alumbrado público, el cable utilizado en este cruce será del tipo preensamblado de aluminio 

igualmente pero de un diámetro de 16mm2. El neutro para alumbrado público será el mismo que 

para fuerza.   

  

Para el tirante, este proyecto considera el siguiente muerto:   
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Para más información, revisar planos adjuntos.  
  

  

  

4. INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO  

4.1  DUCTOS  

Las canalizaciones serán de policloruro de vinilo (PVC) construidas bajo las normas ASTM D-1784 
(material), ASTM D-1785, deberán ser de alto impacto Schedule-80 para cruces bajo calzadas y de 
Schedule-40 para aceras.  
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Las tuberías serán emboquilladas en todas las cámaras con boquillas de fábrica, procurando que no 
existan bordes romos que puedan afectar la aislación de los conductores. No se aceptarán boquillas 
fabricadas en terreno.   
  

La unión entre ductos se efectuará con pegamento tipo vinilit el que se aplicará en toda la superficie 
de unión. Deberá tenerse especial cuidado en garantizar que la unión quede totalmente hermética.   
  

Finalizado el montaje de ductos, éstos deberán secarse y limpiarse en su interior, para lo cual se 
podrán recorrer entre una cámara y otra. Los ductos que no canalicen conductores o se consideren 
como reserva, se dejarán sellados con espuma ignifuga en ambos extremos. Los ductos que 
canalicen conductores, también serán sellados con espuma, pero sólo una vez que se hayan tendido 
los conductores.  
  

Para canalizaciones soterradas se deberá aplicar lo señalado en la norma RTIC_04-
CONDUCTORES-Y-CANALIZACIONES punto referente canalizaciones subterráneas y condiciones 
de instalación, y 7.9.8. cruces y paralelismos. De este último punto se debe decir lo siguiente:  
  

En los cruces se cuidará que los ductos o conductores eléctricos queden separados de las tuberías 
de los otros servicios en 0,50 m, como mínimo, en cualquier sentido. Si el cruce se protege con una 
capa de hormigón de 0,20 m de espesor, la separación mínima podrá reducirse a este valor.  
  

En los cruces deberá protegerse los ductos o conductores eléctricos mediante una capa de mortero 
de cemento afinado y coloreado, de un espesor mínimo de 0,10 m y que se extienda 0,50 m hacia 
ambos lados. Se recomienda identificar adecuadamente la existencia de los ductos o conductores 
eléctricos en el punto del cruce.   
  

Se entenderá que existe paralelismo cuando los ductos o conductores eléctricos queden dentro del 
volumen normal de excavación de las tuberías de otros servicios.  
  

Los ductos o conductores eléctricos deberán protegerse en toda la extensión del paralelismo con una 
capa hormigón afinado y coloreado de 0,10 m de espesor y de ancho equivalente a la suma de los 
diámetros de los ductos o conductores más 0,20 m a ambos lados de ellos. No se aceptará la 
existencia o la colocación de tuberías de otros servicios sobre o bajo este volumen.  
  

Se deberá considerar una vuelta del conductor alrededor de la cámara, para disponer de la holgura 
necesaria ante cualquier modificación futura.  
  

A la canalización cubicada se le agregara un 5% de error para considerar las inexactitudes de lo 
proyectado con lo existente en terreno.   
  

4.1.1  CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO ANSI C80.1 1”  

  

Esta canalización se utiliza la bajada del transformador tipo bifásico hasta llegar al tablero de 
distribución de alumbrado público o conocido como CAP (caja de alumbrado público). El conductor 
que bajara por esta canalización será del tipo 10[mm2].   
  

Por este ducto subirá el cable del tipo baja tensión F+N.   
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Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

4.1.2  CABEZAL DE SERVICIO 1” C.A.G ANSI C80.1  

  

Este cabezal de servicio se situará al extremo superior del ducto, en todos los postes donde incluya 
tablero TDA y Caja tipo C.    
  

 

  

  

Figura 4-1. Cabezal de servicio 1 “ c.a.g ANSI C80.1   

  

  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

4.1.3  FLEXIBLE 1” LIBRE DE HALÓGENOS  

Se utilizará flexible de 1” para las curvas generadas entre la bajada de la canalización c.a.g ANSI 
C80.1 hasta la continuación de la canalización y finalmente llegar al tablero. Este flexible se usará 
solo para tramos de curva, la salida y llegada de canalización será siempre de ductos del mismo tipo 
definido por planimetría.   
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Figura 4-2. Fotografía de Flexible 1” libre de halógenos y sus características.   

  

  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   

  

Para más información, revisar planos adjuntos.  

4.2  CONDUCTORES  

Generalidades  

  

• Considera la instalación de 225 [m] de conductor de cobre RV-K 3X2,5[mm2], para más 

información revisar item 4.2.1 Conductor cobre 3x2,5[mm2].   

• Considera la instalación de 18 [m] de conductor de cobre Cable RV-K 10 [mm2] ,para más 

información revisar item  

4.2.2 Conductor cobre Cable RV-K 10 [mm2]  

• Considera la instalación de 24 [m] de conductor de cobre Cable Superflex 10 [mm2] ,para más 

información revisar item 4.2.3 Conductor cobre Cable Superflex 10 [mm2]  

• Considera la instalación de 2250 [m] de conductor de aluminio AAC/XLPE+PVC 50mm2, para 

más información revisar item 4.2.4 Conductor aluminio AAC/XLPE+PVC 

3cx50mm2+1cx50mm2 neutro aislado.    

• Considera la instalación de 2250 [m] de conductor de aluminio AAC/XLPE+PVC 16mm2, para 

más información revisar item 4.2.5 Conductor aluminio AAC/XLPE+PVC 

1cx16mm2+1cx16mm2 neutro aislado.   

  

Resumen:  

  

a) La instalación consistirá en 1 circuitos para alumbrado público, definiendo un anillo para 

alumbrado público.   
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b) El tramo de alumbrado público considera un cable 2cx16mm2 AAC/XLPE+PVC y para el tramo 

de fuerza cableado 3cx50mm2+1cx50mm2 AAC/XLPE+PVC.  

  

c) La distribución de fuerza será mediante 1 circuito 3F+N, distribuyendo en 2 líneas aereas del 

tipo trifásica BT y monofásica BT de capacidad de 40 [A] para alumbrado público. El cable para 

distribución será uno del tipo prensamblado aluminio, ambos del tipo aluminio 

AAC/XLPE+PVC. La tierra en cada poste, será a través de un cable tierra 10mm2 cobre, 

considerando cámaras de 160mm con tapa de PVC en cada poste.  

  

d) Cada poste deberá tener un registro para realizar la medición del sistema puesta a tierra.   

  

e) La bajada de la línea de media tensión hasta alumbrado público será mediante un 

transformador dispuesto en postación existente.  

  

f) La red de alumbrado público será derivada desde la red de fuerza de Villa solor, la cual 

contempla una derivación con F1+N a la red de alumbrado público, el cual suministrará a la 

red un voltaje de 220[V]. El transformador de 75kVA proporcionará la red para alumbrado 

público.   

  

g) La red completa será distribuida de forma aérea.   

  

h) Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las luminarias a las redes de 

Alumbrado Público, deberán ser nuevos y cumplir con la normativa vigente sobre conductores 

para instalaciones aéreas y subterráneas de baja tensión, resistentes a los efectos de los rayos 

UV y con una sección mínima de 2,5 [mm2]. Deben soportar las tracciones mecánicas del 

viento en el punto de sujeción con la red.  

  

i) El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de la luminaria deberá considerar un sello 

tipo prensa estopa para mantener un mínimo Grado de Protección IP65 del Cuerpo Óptico y 

driver/balasto.  

  

Dependiendo del uso del conductor será la sección de este, esto de acuerdo a memoria de cálculo 
realizada que justifica este diseño que considera las caídas de tensión y ampacidad en el conductor.   
  

En este caso para este proyecto se utilizará conductores tipo 3cx50mm2+1cx50mm2 neutro aislado y 
para la red de alumbrado público 1cx16mm2+1cx16mm2 neutro aislado.   
  

El poste de alumbrado público y poste de red de distribución será el mismo, por lo que todas las 
derivaciones se realizarán en el mismo poste de distribución. Todas las derivaciones, accesorios y 
ferreterías serán adecuadas para el poste de distribución.   
  

Para la llegada del cable hasta el poste, se utilizará en el riel din borne viking, el que permitirá realizar 
el paso desde el registro del alimentador hasta poder llegar a la luminaria con un cable RV-K. Será 
necesario utilizar dos borneras viking por poste, fase y neutro respectivamente.   
  

Además, es importante señalar que todas las conexiones en cámara deben ser a través de mufas o 
empalmes de resinas que otorguen una impermeabilidad de la conexión de un IP66 como mínimo, 
además considerar las medidas y mecanismos necesarios para unir conductores de cobre con 
conductores de aluminio cuando corresponda.    
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Se deberá considerar conductor adicional en cada cámara, caja de conexión, y tablero, para disponer 
de la holgura necesaria ante cualquier modificación futura.   
  

Al total de conductores cubicados se le agregara un 5% de error para considerar las inexactitudes de 
lo proyectado con lo existente en terreno.   

4.2.1  RV-K  3x2,5mm2  
Este conductor se utilizará para circuito de iluminación que alimentará las luminarias LED viales de 
60 W respectivamente.   
  

Estos conductores se conectarán en uniones a la línea de alumbrado público, provenientes desde el 
mismo poste de distribución y proporcionarán la alimentación vertical a la luminaria.    
  

Como se menciona anteriormente, este conductor conectara la luminaria ubicada en el poste con el 
sistema de protección instalado en la cámara de registro de este.   
  

Es importante señalar que todas las conexiones se realizarán con conectores dentados y/o 
conectores al/cu, queda prohibido la utilización de uniones con cinta u otro medio que no sea a través 
de conector al/cu, al/al.  La conexión del conductor de tierra de protección deberá ir protegido donde 
desde ahí se deriva ya a SPT, tapa de cámara metálica y postación. Considerar todas las medidas y 
mecanismos necesarios para unir un conductor de cobre con uno de aluminio.    
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

Para más información, revisar planos adjuntos.  

  

La conexión de estos conductores debe quedar protegida por empalmes de resinas, los cuales se 
especifican en ítem posteriores. Este conductor ira conectado con otro del mismo tipo y con 
conductor RV-K 3x2,5mm2 proveniente de la luminaria.  
  

4.2.2  Cable RV-K 10MM2  

  

Este cable se usará para el sistema puesta a tierra dispuesto en cada uno de los tableros, definidos 
en el punto 4.3 Equipos de Protección y Control.   
La conexión del tablero TDA será a través de canalizaciones de 1” C.A.G ANSI C80.1. La llegada a el 
tablero se realizará mediante la misma cañería C.A.G ANSI C80.1 y se permitirá usar accesorios 
como:   
  

• Tuerca galvanizada.  

• Boquilla galvanizada.  

• Tuerca galvanizada con tornillo de tierra.  

• Conector HUB.  

• Copla liviana galvanizada.  
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Figura 4-3. Cable tipo RV-k 10 [mm2] y sus características.  

4.2.3  Cable SUPERFLEX 10MM2  

  

Este cable se usará para la bajada del Empalme en Caja tipo C y posteriormente para la subida a la 
red de Alumbrado público (AP).    
La conexión del tablero TDA será a través de canalizaciones de 1” C.A.G ANSI C80.1. La llegada al 
tablero se realizará mediante la misma cañería C.A.G ANSI C80.1 y se permitirá usar accesorios 
como:   
  

• Tuerca galvanizada.  

• Boquilla galvanizada.  

• Tuerca galvanizada con tornillo de tierra.  

• Conector HUB.  

• Copla liviana galvanizada  
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Figura 4-4. Cable tipo Superflex 10 [mm2] y sus características.  

  

  

  

4.2.4  Cable Preensamblado aluminio 3x50mm2+1x50mm2   

  

Este conductor se utilizará para circuito fuerza que alimentará las luminarias LED Avdas y pasajes de 
Ayllu de solor. Estos conductores irán de forma aérea y para la conexión a cada luminaria será 
realizada mediante conectores de derivación desde la línea preensamblado y bajando hasta el 
tablero TDA, definido en planimetría.  
  

El conductor de alumbrado público en el que derivará, será monopolar del tipo AAC/XLPE+PVC de 
16mm2, el cual será comandado por un interruptor termomagnético con su respectivo protector 
diferencial, las cargas se dividirán por grupos, habiendo un total de 1 grupo que corresponderán a 1 
circuitos respectivamente.    
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Figura 4-5. Cable prensamblado aluminio 3cx50mm2+1cx50mm2 neutro aislado  

  

  

La conexión de estos conductores debe quedar protegida por conectores dentados especiales para 
este tipo de cableado preensamblado. Derivará la línea en una mediante conectores tipo dentados de 
16-95 mm2, dispuesta bajo el brazo L-150 o brazo simple de 0,6 mt, según sea el caso.   
Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

Para más información, revisar planos adjuntos.   
  

4.2.5  Conductor Preensamblado aluminio 1x16mm2+1x16mm2   

Este conductor se utilizará para circuito de iluminación que alimentará las luminarias LED viales para 
avenidas y pasajes.   
  

Estos conductores irán de forma aérea mediante un aislador dispuesto en el poste. y para la 
conexión a cada luminaria será realizada mediante conectores AL/AL; AL/CU.   
  

El conductor será monopolar del tipo AAC/XLPE+PVC de 16mm2, el cual será comandado por un 
interruptor termomagnético con su respectivo protector diferencial, las cargas se dividirán por grupos, 
habiendo un total de 1 grupo que corresponderán a 1 circuitos respectivamente.    
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Figura 4-7. Cable prensamblado aluminio 1cx16mm2+1cx16mm2 neutro aislado.  

  

La conexión de estos conductores debe quedar protegida por conectores dentados especiales para 
este tipo de cableado preensamblado. Derivará la línea trifásica preensamblado de aluminio a una 
monofásica de 2cx16mm2 AAC/XLPE considerando neutro aislado para ambas líneas y la luminaria 
estará bajo el brazo tipo 0,6 mt simple o L-150 según sea el caso.   
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

Para más información, revisar planos adjuntos.   
  

  

  

  

4.3  EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL  

Para tableros considerar lo siguiente:  
  

a) La Caja de Alumbrado Público (CAP) o TDA deberán tener un Índice de Protección mínimo de 

IP65. El TDA será alimentado desde tablero de medidor o caja Tipo C.   

  

b) Cada circuito de iluminación deberá contar con su respectivo empalme, protecciones, y estarán 

ubicados dentro de la TDA.  

  

c) La protección eléctrica del circuito de Alumbrado Público deberá incluir un disyuntor 

termomagnético, de capacidad nominal acorde con la potencia total del circuito y de capacidad 

de ruptura mínima de 6 [kA].  

  

d) Se debe incluir un interruptor diferencial como medio de protección contra contactos indirectos, 

acorde a normativa vigente.  

  

e) Instalar los tableros CAP o TDA a una altura tal que evite la fácil manipulación por terceros, 

pero de fácil acceso para el personal autorizado.  

  

f) El exterior del tablero deberá tener una señal de “peligro” de riesgo eléctrico de acuerdo a las 

indicaciones de la ITO.  

  

g) La seguridad en el cierre de los tableros debe considerar una cerradura con fijación en los 

vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro con candado con llave maestra o cerradura 

con llave tuerca.  

  

h) Conexión eléctrica al hilo piloto y conductor neutro de la red de acuerdo a normativa vigente.  

  

Para sistemas de puesta a tierra considerar lo siguiente:   
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a) Instalar las puestas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de las luminarias debido a 

variaciones comunes de la red. Éstas podrán ser mediante barras copperweld o conductor 

desnudo soterrado.  

  

b) Todos los elementos conductores que no formen parte integral del circuito de alumbrado 

público y que estén al alcance de las personas (como postes o tableros), deberán estar 

conectados a la tierra de protección.  

  

c) Realizar mediciones de resistividad a las tierras de protección y servicio que se construyan 

para los tableros de control, con tal de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en los 

valores de la resistencia de tierra.  

  

El Contratista será responsable de las reparaciones, reposiciones, reemplazos y terminaciones de las 
partes que hayan sido necesarios destruir, excavar o perforar para la ejecución de los trabajos 
eléctricos.  
  

Los daños que hayan producido en las zonas aledañas a una propiedad, serán reparados por el 
contratista siendo de su responsabilidad dejarlos en su estado original sin cargo para el mandante.  
  

El contratista deberá someter a aprobación de la I.T.O. cualquier modificación que sea necesaria 
hacer por las condiciones de terreno.  
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

4.3.1  TDA  

  

Este tablero considera el comando de 3 circuitos, según corresponda en lo indicado en planos. Un 
circuito se compone por un automático termo magnético de 1x16 [A], curva C, 6kA, un contactor de 
de 1x16 [A] LEGRAND y un protector diferencial de 2x25 [A] tipo AC, s=30mA LEGRAND. Todos los 
circuitos se controlan por un interruptor horario programable.  
  

  

Horario:  
  

Estación  Programación  

Invierno  18:00 PM a 05:00 AM  

Verano  19:00 PM a 05:00 AM  

  

  

El tamaño de este tablero será del tipo Marina de Poliéster marca LEGRAND de 500x400x200   
  

La protección general de este tablero debe ser de 2x25[A], curva C, 10kA según lo indicado en 
planimetría  
  

Cualquier elemento metálico que se encuentre en tablero debe ir aterrizado. El SPT de protección se 
debe bajar con un conductor neutro desde TDA hasta barra tetrapolar.   
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Este tablero considera la ejecución de dos mallas de 2x2 [m] contando cada una de estas mallas con 
un registro de PVC DE 160 [mm].  
  

La conexión de los conductores de cualquier sección a los accesorios del tablero (regletas, borneras, 
protecciones etc) será a través de terminales.    
  

La alimentación de este tablero proviene desde caja tipo C, el cual incluye medidor monofásico.   
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

El tablero TDA deberá llevar una placa identificando cada uno de los parámetros a continuación, esto 
es, bajo los nuevos pliegos RIC- 02 Pliego Técnico Normativo-RTIC N° 02 Tableros eléctricos.  
  

  
  

Cuadro indicador y rotulado para identificar los circuitos, su número y su función.  

Diagrama unilineal actualizado, de tamaño legible, y con protección permanente para mantener su 

condición.  Todas las protecciones y aparatos de maniobra deberán ser rotulados indicando cuál es 

su Número de circuito y servicio.   

  

Cuando el tablero cuente con seccionador, éste deberá tener claramente marcado la posición abierto 

o cerrado.  Se deberá identificar claramente la sección milimétrica de los alimentadores que ingresen 

a la barra de distribución de un tablero o a la protección general.  

  

Los dispositivos de control, indicador visual o luces piloto, instrumentos de medida u otros similares 

montados en un tablero y que necesiten de energía eléctrica para su funcionamiento, deberán ser 

alimentados desde circuitos independientes cuya protección podrá ser como máximo de 10 A y de la 

capacidad de ruptura adecuada.  
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4.3.2  Caja medidor tipo C   

  

Esta caja contendrá el registro y/o medición de los kw/hr. Esta partida considera a continuación:  
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• Breaker monofásico 1x25[A] 10kA tipo legrand similares o superiores características.  

• Caja tipo C, de medidas 640x520x240[mm].  

• Medidor para registro en baja tensión, el cual contará con su certificado de calibración vigente.   

• Canalización a subida de poste de 1” c.a.g ANSI C80.1 con su respectiva subida al poste a 

través de un cabezal de servicio de la misma medida 1” galvanizada.   

• Cableado subida a transformador, considera para esto un cable de tipo Superflex 10[mm2].   

• Se debe aterrizar todas las estructuras metálicas, consideradas en el proyecto, considerando 

además, el aterrizamiento del poste de hormigón para el proyecto de media tensión.   
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Figura 4-6. Caja tipo C con medidas en mm.   

  

  

  

4.3.3  SISTEMA PUESTA A TIERRA  

  

Se considera la implementación de barras copperweld 3/4” y 1,5mt, para cada cámara tipo 160mm y 
para el aterrizamiento de TDA, sin embargo, esta última, no será neutralizada.   
  

Esta barra se considera para el aterrizamiento de la carcasa de la luminaria, la tapa de la cámara y/o 
cualquier accesorio metálico perteneciente al sistema eléctrico.  
  

Estas puestas a tierra contarán con camarillas de inspección circular de PVC de diámetro 160 mm 
con su respectiva tapa, esto permitirá realizar la medición del SPT con la medida al 62%.   
  

Además, esta partida considera por cada barra cooperweld instalada, la adición y mezcla de aditivo 
KAM PLUS similar o superior características, debidamente certificado y constará de 1 bolsa por cada 
barra puesta a tierra instalada en este proyecto.   
  

Para más información, revisar planos adjuntos.  
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

4.3.4  MALLA PUESTA A TIERRA  

  

La medida de la malla proyectada será de 2x2 [m]. El reticulado del sistema puesta a tierra será de 
0,5 [m]. Cada uno de los puntos de encuentro entre cable será soldado con moldes para cable tipo 
4/0 19 hebras y con 2 tipos de moldes, según figura en detalles.   
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En cada una de las esquinas, poseerá una barra cooper según diseño debido a que esto disminuye 
significativamente la resistencia del terreno. Esto permitirá disminuir la resistencia puesta a tierra a 
valores de acuerdo a la normativa chilena vigente.   
  

Las cargas cadweld serán accionadas mediante un chispero. Quedará prohibido el uso directo de 
llama que no sea una controlada.   
  

Para realizar las termofusiones, cada una de estas uniones se realizará por personal capacitado y 
entrenado para estas labores. Se deberá contar con un registro fotográfico de cada una de las 
termofusiones realizadas para finalmente entregar un protocolo según PIE realizado por la empresa 
contratista y aprobado por la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama.   
  

Se deberá adicionar al Sistema de puesta a tierra 14 bolsas de aditivo KAM Plus o similares 
características o superiores y debidamente certificado el producto.   
Este fue calculado para cumplir con normativa chilena vigente y una medición menor a 20[ohm]. El 
contratista deberá medir este sistema puesta a tierra, según PIE aprobado. Para cada barra cooper 
se usará 1 saco de aditivo.   
  

Se considera la implementación de barras cooperweld 3/4” y 1,5mt, para cada malla tierra y para el 
aterrizamiento de TDA.   
  

Esta barra se considera para el aterrizamiento de la carcasa de la luminaria, la tapa de la cámara o 
cualquier accesorio metálico perteneciente al sistema eléctrico.  
  

Estas puestas a tierra contarán con camarillas de inspección circular de hormigón armado tipo C, con 
su respectiva tapa, esto permitirá realizar cualquier medición que se requiera.   
  

  

  
Figura 4-7. Malla tierra propuesta para Alumbrado público.   
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Se deberá ajustar al Pliego Técnico Normativo - RTIC N° 06 - Puesta a tierra y enlace equipotencial. 
La medición del sistema SPT deberá incluir protocolos de medición y fotografías de los parámetros 
resultantes. Se recomienda utilizar método de aplicando el método al 62%. Si desea aplicar otro 
método, deberá ser aprobado por el ITO y registrado en el libro de obras.   
  

El cable que saldrá del SPT a cada uno de los tableros de distribución general y fuerza será del tipo 

1cx10 [mm2] RV-k, junto a la canalización C.A.G. ANSI C80.1 1”.   

  

Para más información, revisar planos adjuntos.  
  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   

4.4  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  

Se usarán luminarias con lámparas con tecnología LED debido a su alta eficiencia y larga vida útil en 
comparación a otras tecnologías. Se requerirá la instalación completa del siguiente número de 
luminarias.  
  

   81 luminarias LED para vía tipo P3.   
  

A continuación, se especifican las luminarias a utilizar, siendo modelos referenciales, sin embargo, el 
reemplazo de estas debe ser debidamente justificado, donde por requisito mínimo se deben llegar a 
los valores establecidos por la norma en cuanto a la exigencia de zonas tipo P3 como mínimo.   
  

Las luminarias y equipos o artefactos deberán cumplir con las normas de seguridad y normas 
eléctricas vigentes, las cuales se indican en estas Bases Técnicas. Dichas luminarias también deben 
cumplir con todo lo referente a contaminación lumínica, según lo expresado en decreto N°01/2022 – 
Contaminación lumínica  o el que lo reemplace.     
  

  

  

Características mecánicas luminaria   
  

a) El cuerpo y estructura de cada luminaria deberá ser de aluminio inyectado a presión.   

b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros, deberán ser metálicos de 

acero inoxidable “A2 DIN/ISO” / “A4 DIN/ISO”.  

c) Los materiales a ser utilizados deben ser compatibles entre sí, evitando la corrosión galvánica.   

d) El Grado IP del Cuerpo Óptico y driver (o compartimiento eléctrico) deberá ser como mínimo 

IP65, según norma IEC 60529.  

e) El difusor deberá contar con Grado IK08 como mínimo, según norma IEC  62262, y no deberá 

especificar materialidad o diseño en particular.    

f) La pintura deberá ser electroestática en polvo, poliéster al horno u otra tecnología similar que 

permita garantizar la seguridad de operación de las luminarias.  

g) El acoplamiento deberá ser horizontal y/o vertical al gancho o poste, con sujeción al interior de 

las luminarias, sin dejar tuberías ni cables a la vista.  
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h) Las luminarias deberán contar con un tratamiento anticorrosivo y de adherencia adicional de 

acuerdo a la norma NCh-ISO 11303:2015, zona C5-M Marino (clasificado según ISO 

9223:2012). Este tratamiento debe ser demostrado mediante catálogo de la Luminaria o un 

certificado del fabricante.  

  

Características eléctricas luminaria   
   

a) Las luminarias deberán ser de tecnología LED.    

b) El equipo eléctrico para las luminarias deberá soportar variaciones del voltaje nominal de 

alimentación de 220 [V] ± 10% y frecuencia nominal 50 [Hz], sin que estas variaciones afecten 

las condiciones lumínicas y los rendimientos de las luminarias.  

c) Las luminarias, incluido el driver, deberán tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 

0,93 en condición de potencia nominal.  

d) Una vez instaladas las luminarias el circuito deberá cumplir con lo indicado en la “Norma 

Técnica de Calidad de Servicio para sistemas de distribución” (diciembre 2017), en lo referente 

a Distorsión Armónica de Corriente para Usuarios en Baja Tensión.  

e) Las luminarias y sus componentes deberán soportar como mínimo sobretensiones transitorias 

de  10  [kV].  

f) El sistema de control de encendido y apagado de las luminarias deberá cumplir con:  

i.  Ser mediante fotocelda con función de encendido crepuscular; o 
ii.  Ser de tipo reloj astronómico con driver de programación de 
potencia horaria; o iii.  Ser centralizado con dimerización digital 
DALI o análoga 0/1 – 10 V.  

g) Se podrán incorporar sistemas de estabilización de tensión y regulación del nivel de flujo 

luminoso, acorde al DS. 2/2014, Art. 27 o DS. 51/2015, Art. 24.  

  

Características lumínicas  
  

a) La eficacia lumínica de la  luminaria  no  podrá  ser  menor  a  110  [lm/W],  considerando  el  

flujo  total  de  la luminaria y la potencia total absorbida de la red.    

b) Deberán tener una temperatura de color entre 2.200 y 3.200 K.  

c) El Índice de Reproducción Cromática (CRI) debe ser mayor o igual a 60.  

d) El flujo lumínico de las luminarias a las 50.000 horas de funcionamiento debe ser mayor o igual 

a 70% (según el test IES LM-80).  

e) Distribución de intensidad luminosa máxima de 0,49 [cd/klm] para un ángulo gama de 90°, y 

de 0 [cd/klm] para un ángulo gama superior a 90°.  

f) Cumplir con el DS. 01/2023 – Ministerio de Medio Ambiente (MMA) “Norma de emisión para la 

regulación de la contaminación lumínica” o aquel que lo reemplace a la fecha de ejecución de 

este proyecto.   

  

Certificados  
  

Se solicita a los oferentes de este proceso de compra los siguientes Certificados e Informes Técnicos 
emitidos por laboratorios independientes:   
  

a) Certificado de seguridad de luminarias  para  el  alumbrado  de  carreteras,  calles  y  otras  

aplicaciones  de alumbrado  exterior  público  (certificado  de  aprobación  o  Seguimiento  de  

producto),  bajo  el  P.E.  N°5/07 (Luminarias para Alumbrado Público), de la Superintendencia 
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de Electricidad y Combustibles. Este certificado permite además verificar el Grado de 

hermeticidad IP, y la tensión y frecuencia de trabajo de la luminaria. El organismo emisor debe 

estar acreditado por la SEC.  

b) Informe Técnico de Impacto (IK) según norma IEC 62262, que respalde la característica 

mecánica indicada, emitido  por  un  laboratorio  que,  a  la  fecha  del  cierre  de  oferta,  se  

encuentre  acreditado  por  organismos pertenecientes  a  la  “International  Accreditation  

Forum”  (IAF)  y/o  “International  Laboratory  Accreditation Cooperation” (ILAC).  

c) Ensayo de Parámetros  Eléctricos,  Pérdidas,  Armónicos  y  Medición  Factor  de  Potencia,  

que  respalde  las características eléctricas correspondientes, emitido por un laboratorio que, 

a la fecha del cierre de oferta, se encuentre acreditado por la SEC.  

d) Informe Fotométrico que respalde todas las características lumínicas de las luminarias según 

el estándar de medición LM-79-2008 o IEC 62722-2-1, emitido por un laboratorio que, a la 

fecha del cierre de recepción de oferta, se encuentre acreditado por organismos 

pertenecientes a la IAF y/o ILAC.  

e) Informe del  test IES  LM-80,  que valide  la  mantención  del flujo  lumínico  de  los  CHIP  LED  

declarados en el producto,  emitido  por  un  laboratorio  que,  a  la  fecha  del  cierre  de  oferta,  

se  encuentre  acreditado  por organismos pertenecientes a la IAF y/o ILAC.  

f) Certificado  de  aprobación  de  Cumplimiento  de  Protección  de  la  Contaminación  Lumínica  

de  acuerdo  al  

Protocolo  de  Contaminación  Lumínica  PCL  N°  2  para  luminarias  y  proyectores  de  
área  LED  de  la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), emitido por un laboratorio 
que, a la fecha de cierre de la oferta, se  encuentre  autorizado  por  la  SEC.  Este  
certificado  habilita  la  instalación  en  las  regiones  de  Antofagasta, Atacama  y  Coquimbo,  
según  se  indica  en  el  DS.  43/2012  del  MMA,  o  aquella  norma  que  la  reemplace.  

  

  

Estudio lumínico  
   

El oferente deberá sustentar su propuesta mediante un estudio lumínico en software DIALux o 
similar, que dé cumplimiento al Reglamento de Alumbrado Público de Tránsito Peatonal (DS. 
51/2015) en los requerimientos de Iluminancia Horizontal Media (Em) e Iluminancia Mínima Puntual 
(Emin).  
  

Además, las vías vehiculares sin separación entre usuarios a las cuales corresponda una clase de 
alumbrado de P1 a P4, deberán presentar una Iluminancia de al menos 3 [lx] en un punto sobre 1,5 
[m] del plano horizontal de la calzada y equidistante entre parejas de luminarias que se encuentren 
separadas a una misma distancia (DS. 2/2014, Art. 18, letra b).  
  

El oferente deberá entregar el/los archivo(s). IES de la(s) luminaria(s) ofertada(s), según la norma 
ANSI/IESNA LM-63-02, cuya información fotométrica debe coincidir con el informe de fotometría 
emitido por un laboratorio acreditado según numeral 3.4, letra d). No se aceptarán discrepancias 
entre el archivo .IES y el informe fotométrico, siendo ésta situación una causal de inadmisibilidad.  
  

Los archivos. IES serán utilizados por la comisión evaluadora para verificar en software DIALux la 
propuesta del oferente y su cumplimiento de la normativa vigente. Los parámetros a utilizar para 
realizar el estudio lumínico se explicitan en el Anexo B – Simulación de Casos Tipo.  
  

  

Otros requerimientos  
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a) Garantía física del oferente mediante boletas o pólizas por 2 años ante fallas de fábrica.  

b) Realización de la tramitación de declaración TE-2 “Puesta en servicio obras de alumbrado 

público” ante la SEC,  para  lo  cual  se  deben  incluir  los  planos  del  proyecto,  de  acuerdo  

a pagina web https://www.sec.cl/home-areainstaladores/.  

c) Todos los elementos instalados, llámese tubería, cableado y otros deberán tener su 

certificación SEC aprobada. No se permitirá materiales que no cumplan con esta condición.    

  

Cabe mencionar que los costos de flete de los equipos son considerados en los gastos 
administrativos de este proyecto.  
  

4.4.1  LUMINARIA TIPO VEHICULAR LED 60W  

Se especifica una luminaria tipo LED de 60W tipo peatonal, la cual irá instalada en postación de 12 
mt a lo largo del recorrido del trayecto que abarca este proyecto. Esta luminaria debe cumplir con 
todo lo especificado en punto 4.4. y se especifica una de manera referencial en memoria de cálculo 
con la cual se realizó la simulación en dialux EVO, donde se presentas sus resultados en dicha 
memoria. Para mayor información ver planos y memoria.  
  

  
  

  

  

  
Figura 4-8. Luminaria LED 60W.  

  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
  

Esta partida debe incluir la instalación de púas espanta aves en la luminaria y en el brazo que lo 
soporta. Ver la siguiente imagen del accesorio.   
  

  

https://www.sec.cl/home-area-instaladores/
https://www.sec.cl/home-area-instaladores/
https://www.sec.cl/home-area-instaladores/
https://www.sec.cl/home-area-instaladores/
https://www.sec.cl/home-area-instaladores/
https://www.sec.cl/home-area-instaladores/
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Figura 4-9. Púas anti aves.   

  

  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   

  

Para más información, revisar planos adjuntos.  
  

  

5. RETIRO Y TRANSPORTE DE POSTE, LUMINARIA Y BRAZO A BODEGA MUNICIPAL  

Este ítem considera el retiro de brazos y equipos de alumbrado existentes en la acera poniente y/o 
oriente según sea el caso, la cual se encuentra individualizada en el plano de demolición. Esta 
considera ferretería, brazo de luminaria y la luminaria.   
  

El retiro de postes se deberá realizar por ramas, considerando los tramos perimetrales como 
iniciales. Para esto, se realizará el retiro de postación desde poste de inicio que considera tirante y 
terminando con el poste final, considerando el tirante de remate igualmente. (de tirante a tirante).   
  

El tramo final a intervenir, será considerando las ramas provenientes desde el transformador, las 
cuales se realizarán de forma coordinada con el municipio y así garantizar tiempos mínimos de 
desenergización de fuerza y alumbrado público.   
  

La forma de realizar este retiro, la deberá proponer el contratista considerando las cuadrillas para 
este proyecto y avance de postes por día según recursos.   
  

Todas las luminarias tipo SAP o haluro metálico a lo largo del trazado proyectado Ayllu de solor 
deberán ser retiradas y puestas a disposición del municipio de San Pedro de Atacama.  
  

Se deberá retirar cableado aéreo desnudo de la postación existente, previamente confirmar con el 
Municipio de San Pedro de Atacama, de forma de que la desenergización de la zona se vaya 
produciendo por etapas. Previo a intervención se deben identificar los postes de madera y así 
gestionar el retiro de brazos y luminarias, de acuerdo con el Comité de la Comunidad de Solor a 
través de la Ilustre municipalidad de San Pedro de Atacama.  
  

Para más información, revisar planos adjuntos.   
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6. RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A RESCON AUTORIZADO  

El material proveniente de las excavaciones será retirado oportunamente del lugar de la obra, con 
cargo a la empresa constructora y será depositado en relleno sanitario autorizado expresamente por 
Seremi Salud, respaldando el ingreso y recepción del material a través de documentos. Dicha 
información será requerida para revisión de estados de pago y remesas.  
  

Para más información, revisar planos adjuntos.   
  

Queda incorporado en esta partida, el retiro del material excedente que origine el desarrollo de la 
obra. Dadas las características del terreno se podrá, o no, reutilizar lo generado por la excavación. La 
obra se mantendrá permanentemente en orden y estado de limpieza.   

  

Esta partida, contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos necesarios 
para su ejecución, como mano de obra, herramientas y maquinarias, y en general, todos aquellos 
materiales, personal y acciones que permitan dar correcto término a ésta.   
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ANEXO N° 1: “FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”- OBLIGATORIO 

 
 

Nombre o Razón Social del Oferente   

RUT del Oferente   

Nombre Representante Legal 

(sólo personas jurídicas) 

  

RUT Representante Legal 

(sólo personas jurídicas) 

 

Dirección   

Ciudad   

Teléfono   

Celular (opcional)   

Correo electrónico   

Web de la Empresa (opcional)   

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y 
número de cuenta] (opcional). 
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ANEXO N° 2: “FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA” - OBLIGATORIO 
 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL:  

 
El que presenta esta Oferta, Sr. (a):…..................................................................................... Representante 
debidamente autorizado de…..................... (Nombre del oferente), acepta las condiciones estipuladas en las 
respectivas Bases de Licitación, ID 947750-8-LQ25, comprometiendo a mi representada a suministrar a la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama los siguientes servicios: Normalización alumbrado público Villa 
Solor, San Pedro de Atacama.  
 

I. OFERTA ECONÓMICA  

DESCRIPCION PRECIO TOTAL 

Normalización alumbrado público Villa Solor, San 
Pedro de Atacama. $ 

 

(*) INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS 

INCLUIDOS  

El precio ofertado no podrá exceder de la suma de $323.022.994.- (trescientos veintitrés millones 
veintidós mil novecientos noventa y cuatro pesos), incluyendo impuestos y costos asociados. 
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II. PRESUPUESTO POR PARTIDA 

Se adjunta archivo Excel con el presupuesto por partida, el cual debe ser llenado completamente. El 

precio final obtenido debe coincidir con el precio ofertado en el numeral N°1 del Formulario de Oferta 

Económica. 

El documento debe ser entregado en un archivo pdf, Excel y completado en esta hoja  

  
PRESUPUESTO 

  
  

  

  Obra: "NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO VILLA SOLOR 
LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA,    COMUNA DE SAN PEDRO 

DE ATACAMA". 

  

  

        

Comuna :  San Pedro de Atacama Fecha: 15-03-2024 

Región: Antofagasta Versión E6 

Item Descripción  Un. Cant. 
 Valor 
Unit.$   

Valor total$ 

  GENERALIDADES         

1 OBRAS PROVISORIAS         

1.1 Instalación de Faenas mes 4    $                           -    

1.2 Cierre perimetral ml 26    $                           -    

1.3 Letrero de Obras un  1    $                           -    

2 OBRAS PRELIMINARES          

2.1 EXCAVACIONES         

2.1.1 Excavaciones en tierra  m3 199    $                           -    

2.2 RELLENO Y REPOSICIONES         

2.2.1 
Relleno de excavaciones en area de tierra (capa 
mortero    5cm +  compactación) 

m3 53    $                           -    

3 OBRA CIVIL         

3.1 POSTACIÓN         

3.1.1 Poste P.R.F.V  tubular conico 12 mt Paso un 71    $                           -    

3.1.2 Poste P.R.F.V  tubular conico 12 mt Remate un 18    $                           -    

3.1.2.1 Muerto y tirante un 18    $                           -    

3.1.3 Brazo 0,6 mt un 81    $                           -    

3.1.4 Brazo tipo L-150 un 5    $                           -    

4 INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO         

4.1 DUCTOS         



 
 

93 

 

4.1.1 Canalización acero galvanizado ANSI C80.1  1"  ml 15    $                           -    

4.1.2 Cabezal de servicio 1" c.a.g ANSI C80.1  un 3    $                           -    

4.1.3 Flexible 1" Libre de Halógenos ml 6    $                           -    

4.2 CONDUCTORES         

4.2.1 Cable RV-K 3x2,5mm2 ml 223    $                           -    

4.2.2 Cable RV-K 10mm2 ml 54    $                           -    

4.2.3 Cable Superflex 10mm2 ml 24    $                           -    

4.2.4 Cable Preensamblado aluminio 3x50mm2+1x50mm2 ml 2250    $                           -    

4.2.5 Cable Preensamblado aluminio 1x16mm2+1x16mm2 ml 2250    $                           -    

4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL         

4.3.1 TDA un 3    $                           -    

4.3.2 Caja medidor tipo C un 3    $                           -    

4.3.3 Sistema puesta a tierra un 89    $                           -    

4.3.4 Malla puesta a tierra  un 6    $                           -    

4.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN         

4.4.1 Luminaria tipo vehicular LED 60W un 81    $                           -    

5 
RETIRO Y TRANSPORTE DE POSTE, LUMINARIA Y 
BRAZO A BODEGA MUNICIPAL 

un 85    $                           -    

6 
RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A 
RESCON AUTORIZADO 

m3 5    $                           -    

COSTOS DIRECTOS    $                           -    

GASTOS GENERALES % 15%    $                           -    

UTILIDADES % 20%    $                           -    

SUB TOTAL        $                           -    

IVA % 19%    $                           -    

TOTAL        $                           -    
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ANEXO N° 3: "FORMULARIO OFERTA TÉCNICA" - OBLIGATORIO 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

 

El que presenta esta Oferta, Sr. (a):........................................................................................., cedula de 

identidad N° …………….., en calidad de representante legal de ………………………................... (razón 

social de la empresa que representa), declara bajo juramento que la información contenida en los 

antecedentes que entrego a continuación relativos a la oferta técnica es fidedigna.  

 
 
 

 
________________________________ 

Firma (obligatoria) 
 

 
 
I. PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO LIBRE) 
 
La descripción debe estar en directa relación al servicio a prestar a la Municipalidad especificando 
claramente lo solicitado en estas Bases de Licitación.  

 
 
II. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMATO LIBRE) 
 
El Oferente deberá presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando todas las 
partidas exigidas en el presupuesto itemizado.  

Los oferentes deberán presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando 
todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las 
presentes Bases de Licitación. El documento debe considerar: 
 

 Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, 
alcances a cubrir y plazos de ejecución por actividad para la obra.  

 Propuesta de otras actividades que considere útil para el logro de los objetivos, indicando tipo 
de actividad, metodología y equipo de trabajo involucrado.  

 Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.  
 

El documento podrá venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 20 hojas 
tamaño carta letra arial 10. 
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III. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CARTA GANTT 

 
El oferente debe señalar (en días corridos), el plazo de ejecución de los servicios de Normalización 
alumbrado público Villa Solor, San Pedro de Atacama. El plazo máximo a ofertar es de 120 días 
corridos. Plazo que comenzará a regir desde el día hábil siguiente al acto de entrega de terreno 
realizado por el ITO y aceptada la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.  
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN (EN DÍAS CORRIDOS) 

 
Indicar plazo de ejecución del servicio  
 
   

 
Para validar el plazo de ejecución, el Oferente deberá hacer entrega de una carta Gantt (formato libre), 
que coincida con el plazo de ejecución ofertado.  
 
 
IV.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

N° Cliente  
Nombre del 

servicio  
 

Año de 
ejecuci

ón  

Descripción 
del Proyecto 

Comuna Monto 
del 

servicio 
(pesos) 

Medio de 
acreditación 

1   
     

2   
     

3   
     

4   
     

5   
     

 El APU debe componerse de un análisis de todas las partidas exigidas en el itemizado y puede 
considerar: 
 

o Materiales 
o Mano de obra 
o Medios auxiliares (equipos y maquinarias) 
o Imprevistos 

http://www.mercadopublico.cl/
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N° Cliente  
Nombre del 

servicio  
 

Año de 
ejecuci

ón  

Descripción 
del Proyecto 

Comuna Monto 
del 

servicio 
(pesos) 

Medio de 
acreditación 

6   
     

 
El oferente deberá completar un listado en el ítem IV del Anexo N°3, con un máximo de seis (06) 
prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitación, prestados por el oferente entre 
los años 2019 y 2024, cuyo monto facturado sea igual o superior a $40.000.000.- (cuarenta millones de 
pesos).  
 
Para efectos de la presente licitación, se entenderá como “servicios similares” relacionados con 
normalización eléctrica, los siguientes: mantención de redes eléctricas, desarrollo de proyectos 
eléctricos, regularización de proyectos eléctricos, diseño e implementación de proyectos eléctricos.  
 
En el evento de que se incluyan más de seis (06) servicios, la Municipalidad sólo evaluará los seis (06) 
primeros casos notados en el listado del ítem IV. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3, teniéndose 
por no presentados los restantes. 
 
Cada prestación de servicios deberá ser acreditada mediante la presentación de uno de los siguientes 
documentos: (1) Copia íntegra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado 
“aceptada” o estados posteriores para el Sector Público; en caso de Orden de Compra entre entidades 
privadas, el documento deberá estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado 
emitido y firmado por el respectivo cliente. 
 
El documento de acreditación presentado deberá contener, al menos, la siguiente información: Nombre 
del cliente, fecha o año de la prestación, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y 
breve descripción del servicio. 
 
No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente 
que no sea la documentación contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido 
prestados a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no será necesario que se adjunte documento 
de acreditación, pero si deberá indicarlo expresamente en el mencionado ítem UV. del Anexo N° 3. 
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V.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

N° CRITERIOS SUSTENTABLES 
 

SI / NO 
 

1 
Sello Empresa Mujer  
( http://www.mercadopublico.cl) 

 

2 
Contratación de personas con discapacidad 
(acredita contrato firmado y certificado de 
discapacidad) 

 

 
Debe adjuntar antecedentes para acreditarlo, según corresponda. 
 
 
VI.- PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL 
 
Los oferentes deberán indicar si poseen programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos 
y aplicados por su personal, de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 19.886. 
 
Para comprobar lo declarado los oferentes deberán adjuntar el documento correspondiente. 
 
En el caso de ofertas presentadas por UTP, todos los integrantes deberán cumplir con lo señalado y 
adjuntar la documentación si corresponde. 
 
 

Programa de Integridad y Ética 
Empresarial  

SI / NO 
 

MEDIO DE ACREDITACIÓN 
 

El oferente posee un programa de 
integridad y Ética empresarial que 
sea efectivamente conocido y 
aplicado por su personal. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO N° 4-A  
“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA NATURAL”  

  
1.- El firmante, en su calidad de adjudicatario de la licitación pública ID 947750-8-LQ25 declara 
bajo juramento que no se encuentra sujeto a ninguna de las inhabilidades del artículo 4° de la Ley 
N°19.886, estas son:  
  

a. No está unido a alguno de los funcionarios directivos de la Dirección General de 
Promoción de Exportaciones por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado.   
b. No es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas en 
la que los funcionarios directivos de la Dirección General de Promoción de Exportaciones o las 
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 
de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 
aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que 
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.  
 
c. Que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 
33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

 
d. Que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores.  

 
e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, 
por lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos 
establecidos en el Código Tributario. 

 
f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta 
de diligencia. 
  
d. Que su empresa:  
  
_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 
años.  

*(Marcar con una X la opción escogida)  
  

2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
  

 Nombre     

Firma     

Fecha     
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ANEXO N° 4-B   
“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO”   

 
1.- El firmante, por sí y en su calidad de representante legal de ____________, según corresponda, 
declara bajo juramento que:  
 

  
a. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

Dirección General de Promoción de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vínculos 
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una 
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean 
accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital. 

 
b. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 

mencionadas en el párrafo anterior.  
 

c. Que la empresa que representa no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción 
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores.  

 
d. Que la empresa que representa:  
  

_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  

  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  
 *(Marcar con una X la opción escogida)  

 
e. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el Estado, 

según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  
 

f. Que ni él, ni su representado han sido condenados con inhabilitación para contratar con el 
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos 
Económicos. 
 

g. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la administración, 
ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 
 

h. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados 
de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos establecidos en el 
Código Tributario. 
 

i. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia. 
 
2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 
de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive.  
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3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara bajo 
juramento que los socios o accionistas principales son los siguientes:  

   

Nombre Socio  Porcentaje de participación  

    

    

    

 

Nombre del Representante Legal    

Firma del Representante Legal   
  

Fecha     
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ANEXO N° 4-C  
“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO”  

 
  

El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del Adjudicatario de la Licitación 
Pública ID  947750-8-LQ25, según corresponda, declara bajo juramento que:  

  
a. Que la empresa que representa:  

  
_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años.  

  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años.  

 
*(Marcar con una X la opción escogida)  
 
 

b. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el 
Estado, según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  
 
c. Que ni él ni su representado han sido condenados con inhabilitación para contratar con 
el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos 
Económicos. 

 
d. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la 
administración, ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

 
e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por 
lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos 
establecidos en el Código Tributario. 

 
f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de 
diligencia. 

  
  

Nombre del Representante Legal   
  
  

Firma del Representante Legal    

  
  

Fecha 
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ANEXO N° 4-D   
“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA” 

 
1.- El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del adjudicatario de la licitación 
pública ID  947750-8-LQ25, según corresponda, declara bajo juramento que no se encuentra 
sujeto a ninguna de las inhabilidades del artículo 4° de la Ley N°19.886, estas son:  

 
A. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

Dirección General de Promoción de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vínculos 
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una 
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean 
accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital.  

B. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 
mencionadas en el párrafo anterior.  

C. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el Estado, 
según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  

D. Que no han sido condenados con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

E. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la administración, 
ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

F. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados 
de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos establecidos en el 
Código Tributario. 

G. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia. 
  
2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
  
3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara 
bajo juramento que los socios o accionistas principales son los siguientes:  

  
  

 

 

 

Nombre Socio  Porcentaje de participación  

    

    

    

Nombre del Representante 
Legal  

  

Firma del Representante 
Legal   

  

Fecha     


