
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
SAN PEDRO DE ATACAMA nombre corto MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SPA

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de San Pedro de Atacama tiene la necesidad de realizar distintas

contrataciones, por lo que es imprescindible establecer un marco regulatorio común,

especificándose sus aspectos administrativos particulares en las correspondientes Bases

Administrativas Especiales y sus Bases Técnicas, debiendo los oferentes que participen en los

respectivos procesos licitatorios, cumplir con todas las exigencias señaladas en las mismas.

2. ORGANISMO DEMANDANTE

Razón social: Municipalidad de San Pedro de Atacama

R.U.T.: 69.252.500-0

Dirección: Gustavo Le Paige 328

Comuna: San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

3. MARCO REGULATORIO

a) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de

Servicios, en adelante, indistintamente la Ley de Compras Públicas.

b) Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante, "el

Reglamento".

c) Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

d) Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los

Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

e) Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

f) El Manual de Adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama,

contenido en el Decreto Alcaldicio N° 3316, del 23 de diciembre del 2021, y sus modificaciones.

g) Además de toda aquella normativa aplicable al proceso concursal y su posterior ejecución y

cumplimiento, contenidas en el ordenamiento jurídico.

4. DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN

La licitación se regirá por todos los documentos que más adelante se señalan y en caso de

discrepancia entre unos y otros, se establece el siguiente orden de prelación:

1) Bases Técnicas y sus modificaciones.

2) Bases Administrativas Especiales, anexos y sus modificaciones.

3) Bases Administrativas Generales.

4) Aclaraciones de las Bases

5) Respuestas a las preguntas efectuadas durante el proceso licitatorio respectivo.
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6) Oferta del proponente y sus aclaraciones.

7) Decreto de Adjudicación.

8) Contrato y su decreto aprobatorio.

9) Orden de compra.

5. ETAPAS Y PLAZOS

5.1 Las etapas de cada licitación son: La publicación del llamado a licitación, bases y

documentos anexos en el Sistema de Información; si las bases técnicas lo contemplan, visita a

terreno, reuniones informativas y/o entrega de muestras; preguntas y/o consultas; aclaraciones

y/o respuestas; fecha de cierre de recepción de las ofertas; apertura de ofertas; adjudicación. El

hito que da inicio al proceso licitatorio y en cuya virtud comienzan las etapas y plazos, es la

publicación del llamado a licitación en el portal de mercado público.

5.2 Los plazos de las etapas señaladas precedentemente se contabilizarán en días corridos, a

menos que en las respectivas Bases Administrativas Especiales o Bases Técnicas se señale que

se contabilizarán en días hábiles. Cuando el último día del plazo de alguna de las etapas recaiga

en día inhábil, éste se prorrogará al primer día hábil siguiente. En este caso el cierre de las

ofertas se postergará a las quince horas.

5.3 La adjudicación se realizará dentro del plazo de vigencia de la oferta, la que para todos los

efectos legales y de la licitación, se exija o no garantía de seriedad por la oferta, será de 60 días

corridos de conformidad a lo establecido en el artículo 41 y 63 inciso final del Reglamento, y se

publicará a través del Sistema de Información el acto administrativo de adjudicación y sus

respectivos antecedentes, realizando la correspondiente adjudicación electrónica.

5.4 El cronograma definitivo, con las fechas ciertas de los plazos correspondientes a las etapas

señaladas, será establecido en las respectivas Bases Administrativas Especiales, y se publicará

en el portal de mercado público.

5.5 La Municipalidad podrá ampliar el plazo de adjudicación de manera fundada, de

conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 del Reglamento.

6. REQUISITOS PARA CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO

6.1 PERSONA NATURAL

6.1.1 Encontrarse hábil en ChileProveedores.

6.1.2 Copia simple de cédula de identidad vigente.

6.1.3 Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto a la prohibición establecida

en el artículo 4, inciso 6, de la Ley N° 19.886.

6.2 PERSONA JURÍDICA

6.2.1 Encontrarse hábil en ChileProveedores.

6.2.2 Copia simple del RUT de la persona jurídica.

6.2.3 Declaración jurada simple acreditando que no se encuentra afecto a:

a) La prohibición establecida en el artículo 4, inciso 6, de la Ley N° 19.886.
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b) La prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, a que hacen alusión

el artículo 8° numeral 2) y el artículo 10, ambos del artículo primero de la Ley N°20.393, que

establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

6.2.4 Certificado de vigencia de la sociedad, con una antigüedad no superior a 30 días,

contados desde la fecha de adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces que

según sea el caso se encuentre a cargo del Registro de Comercio correspondiente o por el

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el caso de las empresas creadas en un día.

6.2.5 Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior

a 60 días corridos, contados desde la fecha de adjudicación, otorgado por el Conservador de

Bienes Raíces correspondiente o por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en los

casos que resulte procedente.

6.2.6 Las fundaciones y corporaciones y demás personas jurídicas sin fines de lucro, deberán

acreditar los poderes y la vigencia de sus representantes de conformidad a la ley

6.2.7 Las personas jurídicas extranjeras que participen en la licitación deberán acompañar los

documentos solicitados legalizados conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil,

sin perjuicio de la aplicación, cuando corresponda, de lo dispuesto en el artículo 345 bis mismo

cuerpo normativo.

6.3 UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES

6.3.1 Todos los integrantes deben encontrase hábiles en ChileProveedores.

6.3.2 Copia de la cédula de identidad de las personas naturales o RUT de las personas jurídicas

integrantes de la unión temporal, distinguiendo si éstas son personas naturales o personas

jurídicas. Deberá acompañar la copia de la cédula de identidad de quien sea el representante o

apoderado común de la unión temporal de proveedores.

6.3.3 Documento que dé cuenta del acuerdo según lo dispone el artículo 67 bis del

Reglamento, y se designe en él al representante o apoderado común.

6.3.4 Declaración jurada simple acreditando que ninguno de sus integrantes se encuentra

afecto a:

a) La prohibición establecida en el artículo 4°, inciso 6, de la Ley N° 19.886.

b) La prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado a que hace alusión el

artículos 8° numeral 2) y el artículo 10, ambos del artículo primero de la Ley N° 20.393, si

corresponde.

Si el proveedor adjudicado o Unión temporal de Oferentes, encontrándose hábil en

ChileProveedores para contratar con el Estado, tenga ingresados en el referido registro de

proveedores, o el que haga sus veces, los documentos antes solicitados precedentemente

(6.1;6.2 y 6.3) y estos tengan la vigencia requerida, no serán solicitados nuevamente.

7. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de las licitaciones serán de su exclusivo

cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

8. GARANTÍAS REQUERIDAS
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8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

8.1.1 La Administración en las Bases Administrativas Especiales, establecerá de acuerdo a la

normativa de compras públicas, sí se exigirá o no garantía de seriedad de la oferta; salvo que la

contratación sea por un monto igual o superior a 2.000 UTM, en cuyo caso la garantía será

siempre obligatoria y su monto será definido en las bases administrativas especiales.

8.1.2 Si se requiriere garantía de seriedad de la oferta, los oferentes deberán presentar junto a

su propuesta, un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable (como

por ejemplo póliza de seguro, boleta de garantía o certificado de fianza a la vista o vale vista,

entre otros tipos de cauciones) por el monto y glosa detallados en las Bases Administrativas

Especiales, tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, la que deberá ser emitida en

favor de la Municipalidad de San Pedro de Atacama y deberá expresarse en pesos chilenos,

unidad de fomento, en otra moneda o unidad reajustable indicada en las Bases Administrativas

Especiales. Dicha garantía deberá tener una vigencia mínima de 60 días corridos, contados

desde el día siguiente al de la fecha de cierre de recepción de ofertas, la cual deberá ser

entregada en la Oficina de Partes de la Municipalidad dependiente de la Secretaría Municipal,

hasta el día y hora de cierre de la recepción de ofertas. Se deja expresa constancia que dicha

oficina se encuentra ubicada en Av. Gustavo Le Paige 328, y su horario de atención es de lunes

a viernes de 08:30 a 13:30 hrs. Toda oferta que no esté acompañada de la garantía de seriedad

de la oferta, cuando se haya requerido, o que la acompañada no cumpla con lo solicitado en

este párrafo, será rechazada en el acto de apertura por no ajustarse a los términos de las bases.

8.1.3 La garantía podrá otorgarse electrónicamente. En este caso, la garantía deberá ajustarse a

la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación

de dicha firma. Estas garantías otorgadas electrónicamente deberán adjuntarse a los

documentos administrativos de la licitación en el portal de mercado público y será corroborada

su validez por los medios dispuestos por la ley en el acto de apertura.

8.1.4 La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta en el período de validez de la misma.

b) Si el oferente cuya oferta ha sido aceptada, no entrega la garantía de fiel cumplimiento del

contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo indicado posteriormente

en estas bases, por causa imputable a él mismo.

c) Si no se inscribiere en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración

ChileProveedores, previo a la fecha de la firma del contrato respectivo.

d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4°, de

la Ley N° 19.886, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha

condición.

e) Si no cumple los trámites posteriores a la adjudicación o aquellos solicitados para llevar a

cabo la contratación.

8.1.5 La unidad requirente devolverá esta garantía a los proponentes cuyas ofertas se hayan

declarado inadmisibles, dentro del plazo establecido en el artículo 43.

8.1.6 En el caso de los oferentes no adjudicados, la unidad requirente devolverá la garantía a

contar del día siguiente de la fecha en que se suscriba el respectivo contrato, previa
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autorización por parte del director de esa unidad, según corresponda. En caso de

readjudicación, la garantía será devuelta una vez suscrito el contrato respectivo. Al oferente

adjudicado por la Municipalidad, la garantía le será devuelta una vez que entregue la garantía

de fiel cumplimiento de contrato.

8.1.7 Cuando deba ampliarse el plazo para la adjudicación, la Municipalidad publicará en el

portal de Mercado Público el decreto en que amplíe el plazo de adjudicación, y solicite la

ampliación de las ofertas y garantías si correspondiere; aquellos proveedores que deseen

continuar en el respectivo proceso deberán ingresar su aceptación a la ampliación de su oferta

mediante foro inverso, en el caso que su garantía no deba ser ampliada, o ingresar la

ampliación de su garantía, con lo que se entenderá que amplía su oferta al mismo tiempo,

ambas en el plazo de 3 días hábiles desde dicha publicación. Los oferentes que no amplíen su

oferta o garantía, según sea el caso, se entenderá que no desean mantener su oferta,

procediendo a su devolución y a la exclusión del oferente de la evaluación, de lo que se dejará

constancia en el acta de evaluación de ofertas.

8.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

8.2.1 La Administración, en las Bases Administrativas Especiales, establecerá de acuerdo a la

normativa de compras públicas, sí se exigirá o no garantía de fiel cumplimiento del contrato,

salvo que la contratación sea por un monto superior a 1.000 UTM, en cuyo caso la garantía será

siempre obligatoria.

8.2.2 En caso de exigirse garantía de fiel cumplimiento del contrato, el oferente adjudicado

deberá presentar un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable

(como por ejemplo póliza de seguro, boleta de garantía o certificado de fianza a la vista o vale

vista, entre otros tipos de cauciones) por el monto detallado en las Bases Administrativas

Especiales, tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, la cual deberá ser emitida en

favor de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, para garantizar el fiel cumplimiento de las

obligaciones emanadas de las bases y del contrato del respectivo proceso licitatorio. Esta

garantía deberá expresarse en pesos chilenos u otra moneda o unidad reajustable indicada en

las bases técnicas, al valor del día de la notificación de la adjudicación

8.2.3 La caución deberá ser entregada, a más tardar, dentro de 10 días hábiles contados desde

que se notifica la adjudicación a través del portal de compras públicas, salvo que las Bases

Administrativas Especiales dispongan un plazo diferente. Esta entrega tendrá lugar en la Oficina

de Partes de la Municipalidad, dependiente de la Secretaría Municipal. Se deja expresa

constancia que dicha oficina se encuentra ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, y su horario

de atención es de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs.

8.2.4 La garantía podrá otorgarse electrónicamente. En este caso, la garantía deberá ajustarse a

la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación

de dicha firma. Estas garantías otorgadas electrónicamente deberán enviarse mediante correo

electrónico al responsable del contrato indicado en las Bases Administrativas Especiales y/o al

ITS o ITO del contrato indicado en el decreto de adjudicación, según corresponda, las que

deberán ser ingresadas en Oficina de Partes. Para aquellas garantías electrónicas, que

requieran sin embargo la entrega en formato físico, deberán ser entregadas según el párrafo

anterior. Dicha caución deberá tener una vigencia que vaya desde cualquiera de los 10 días

hábiles contados desde que se notifica de la adjudicación hasta, a lo menos, 60 días hábiles
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contados desde el día siguiente a la fecha prevista para el término del contrato, salvo que las

Bases Administrativas Especiales dispongan algo distinto.

8.2.5 La no entrega del documento dentro del plazo establecido, facultará a la Municipalidad

para hacer efectiva la Garantía por Seriedad de la Oferta, salvo que las Bases Administrativas

Especiales dispongan algo distinto.

8.2.6 La restitución de la garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de

vencimiento de la caución, previa autorización de la unidad técnica pertinente.

8.2.7 En caso de modificaciones de plazo será necesario que se extienda la vigencia de la

garantía por fiel cumplimiento por el período que corresponda al de la extensión del plazo

contractual.

8.2.8 Será responsabilidad del adjudicatario mantener vigente esta garantía, debiendo ingresar

la renovación con a lo menos 10 días hábiles anteriores a su vencimiento. De no ingresarla, la

Municipalidad la cobrará, sustituyendo el instrumento comercial entregado como garantía de

fiel cumplimiento de contrato, por el dinero cobrado proveniente de dicho instrumento, el que

tomará el lugar de la caución para todos los efectos de la contratación, siendo depositado para

tales efectos en arcas municipales. En caso de entregar una nueva garantía, el municipio

devolverá el monto indicado precedentemente, sin perjuicio de aplicar las multas que

procedan por este incumplimiento y descontar las multas pendientes de pago que se

encuentren ejecutoriadas.

8.3 GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA

8.3.1 La Administración, en las Bases Administrativas Especiales, establecerá de acuerdo a la

normativa de compras públicas, sí se exigirá o no garantía de buena ejecución de obra, salvo

que la contratación sea por un monto superior a 1.000 UTM, en cuyo caso la garantía será

siempre obligatoria.

8.3.2 En caso de exigirse garantía de buena ejecución de obra, el oferente adjudicado deberá

presentar un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable (como por

ejemplo póliza de seguro, boleta de garantía o certificado de fianza a la vista o vale vista, entre

otros tipos de cauciones) por el monto detallado en las Bases Administrativas Especiales,

tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, la cual deberá ser emitida en favor de la

Municipalidad de San Pedro de Atacama, para garantizar la correcta ejecución de la obra. Esta

garantía deberá expresarse en pesos chilenos u otra moneda o unidad reajustable indicada en

las bases técnicas, al valor del día de la solicitud provisoria de las obras.

8.3.3 La caución deberá ser entregada, a más tardar, dentro de 10 días hábiles contados desde

que se solicita la recepción provisoria de las obras, salvo que las Bases Administrativas

Especiales dispongan un plazo diferente. Esta entrega tendrá lugar en la Oficina de Partes de la

Municipalidad, dependiente de la Secretaría Municipal. Se deja expresa constancia que dicha

oficina se encuentra ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, y su horario de atención es de

lunes a jueves de 08:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:30 a 16:30 hrs.

8.3.4 La garantía podrá otorgarse electrónicamente. En este caso, la garantía deberá ajustarse a

la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación

de dicha firma. Estas garantías otorgadas electrónicamente deberán enviarse mediante correo

electrónico al responsable del contrato indicado en las Bases Administrativas Especiales y/o al
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ITS o ITO del contrato indicado en el decreto de adjudicación, según corresponda, las que

deberán ser ingresadas en Oficina de Partes. Para aquellas garantías electrónicas, que

requieran sin embargo la entrega en formato físico, deberán ser entregadas según el párrafo

anterior. Dicha caución deberá tener una vigencia que vaya desde cualquiera de los 10 días

hábiles contados desde que se solicita la recepción provisoria hasta, a lo menos, 30 días hábiles

contados desde el día siguiente a la fecha de recepción final de la obra, salvo que las Bases

Administrativas Especiales dispongan algo distinto.

8.3.5 La restitución de la garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de

vencimiento de la caución, previa autorización de la unidad técnica pertinente. Lo anterior sin

perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo

2003, regla tercer del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.

8.3.6 Si al momento de la liquidación del contrato, existiera un saldo a favor de la Unidad

Técnica por concepto de multas, pago de servicios básicos que correspondan al Contratista, u

otras situaciones que fueren de su cargo, se podrá hacer efectiva la boleta de garantía por

correcta ejecución de la obra sólo hasta los montos adeudados, debidamente acreditados,

debiendo devolverse el saldo.

8.4. GARANTÍA TÉCNICA SOBRE LOS PRODUCTOS

8.4.1 La Administración, en las Bases Administrativas Especiales, establecerá sí se exigirá o no

garantía técnica sobre los productos adquiridos igual o superior a los 6 meses sobre todos los

elementos que fallen por causas atribuibles a problemas de fabricación.

8.4.2. La garantía técnica sobre los productos formarán parte integrante del contrato, estén

expresadas o no en el documento que se suscriba y comenzará a regir desde la fecha en que se

recibe el equipamiento (según acta de recepción conforme).

8.4.3. El proveedor contratado dispondrá de un plazo máximo de 72 horas hábiles (según

solicitud de la Unidad Técnica), para retirar y reintegrar el equipo, accesorio, gráfico, mobiliario

o equipamiento con fallas.

8.4.4. Si el proveedor contratado incumple en más de dos oportunidades con cualquiera de las

condiciones estipuladas para la Garantía Técnica sobre los productos, el Municipio estará

facultado para:

i. Informar a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas el incumplimiento de

contrato y solicitar sanción correspondiente.

ii. Aplicar multas sobre las boletas de garantía (fiel cumplimiento del contrato).

iii. Informar al mandante del incumplimiento de contrato, lo que podrá traducirse en

puntaje de castigo para otras licitaciones.

iv. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda emprender la

Municipalidad y de los plazos legales que entrega la ley N°19.496 sobre la protección

de los derechos del consumidor.

9. CONSULTAS Y RESPUESTAS A LAS BASES

9.1. Los interesados en participar en la licitación podrán formular consultas y/o preguntas

dentro de los plazos señalados en el cronograma de la licitación, las que deberán formularse a

través del Sistema de Información.
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9.2. La Municipalidad pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de

todos los interesados, a través de su publicación en el Sistema de Información.

10. MODIFICACIONES A LAS BASES

10.1 Se podrán modificar las bases y sus anexos sin modificar el tipo, la naturaleza y objeto de

la licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna consulta formulada por alguno

de los oferentes durante el proceso pertinente, hasta antes del vencimiento del plazo para

presentar las ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del

Sistema de Información.

10.2 Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y estarán vigentes desde la total

tramitación del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificación, se

podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin

de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

11.1 Las ofertas, junto con los antecedentes requeridos, deberán ser ingresadas al Sistema de

Información, hasta la fecha y hora que se disponga a ese efecto. Los oferentes deberán tener

presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los anexos dispuestos por la

Municipalidad, salvo que no se disponga o se establezca algo distinto en las Bases

Administrativas Especiales.

11.2 En caso de existir discrepancias entre la información contenida en el respectivo anexo de

oferta y la información ingresada por los oferentes en la ficha electrónica del portal

www.mercadopublico.cl prevalecerá la información contenida en el respectivo anexo.

11.3 Deberán presentar los documentos señalados en las Bases Administrativas Especiales,

definidos como ''Antecedentes para incluir en la oferta" en el portal y entregar la garantía de

seriedad de la oferta, si se exigiese. En aquellos casos que no se exija garantía por seriedad de

la oferta y se amplíe el plazo para la adjudicación o su readjudicación, los oferentes que no

deseen continuar en el proceso deberán comunicarlo expresamente al Municipio, ingresando

un incidente en el portal de www.mercadopublico.cl

12. SOBRE EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

12.1 En la fecha y hora de cierre señalado en las Bases Administrativas Especiales, la comisión

evaluadora definida por Decreto Alcaldicio procederá a realizar la apertura electrónica de la

licitación respectiva. En dicho acto, se revisará que los documentos esenciales requeridos

hayan sido adjuntados en la forma establecida en las Bases Administrativas Especiales.

12.2 Se levantará un acta del proceso de apertura en la cual se consignarán las observaciones

formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo.

13. ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIÓN.

13.1 Si durante la evaluación de las ofertas se verificare que existen errores formales en la

garantía de seriedad de la oferta u otro documento de la licitación, la Municipalidad podrá

solicitar a los oferentes que salven dichos errores, por medio del foro inverso, para lo cual los

oferentes dispondrán del plazo de 48 horas para enmendarlos. Transcurrido el plazo señalado

sin que el proveedor salve el error, su oferta será declarada inadmisible por la comisión

evaluadora.
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13.2 Son errores formales aquellos que inciden en una exigencia meramente formal de las

bases de licitación, que no constituye un error esencial que afecte la validez de la respectiva

propuesta y que no guarde relación con aspectos sometidos a evaluación.

13.3 Durante la evaluación, de conformidad al inciso segundo del artículo 40 del reglamento, la

Municipalidad podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes omitidos por

los oferentes en sus respectivas ofertas. Para lo anterior, la Municipalidad hará el

requerimiento por medio del sistema de información, para que dentro del plazo de 48 horas el

proveedor salve su error u omisión formal.

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

14.1 La evaluación de las ofertas se realizará de conformidad con los criterios de evaluación

señalados en las Bases Administrativas Especiales

14.2 La evaluación será realizada por una comisión definida en las Bases Administrativas

Especiales de la respectiva licitación y su integración se publicará en el Sistema de Información.

14.3 De la evaluación efectuada por la comisión, se levantará un acta, que dé cuenta del

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento.

14.4 Asimismo, la Municipalidad podrá proveer a la comisión evaluadora de la asesoría de

expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en la licitación, decisión que

se materializará mediante decreto fundado.

14.5 Si aplicados los respectivos criterios de evaluación, dos o más propuestas resultaren con el

mismo puntaje, se procederá al desempate prefiriendo a la oferta que hubiere obtenido mayor

puntuación en el criterio de evaluación con mayor porcentaje, y así sucesivamente en orden

decreciente. Si aplicado lo anterior el empate persiste, se aplicará un criterio cronológico,

prefiriéndose a la primera oferta ingresada en el portal de mercado público.

15. DE LA ADJUDICACIÓN

15.1 La Municipalidad adjudicará el proceso al oferente que resulte mejor evaluado, luego de

aplicados los criterios de evaluación correspondientes y de desempate si procediere, a través

de un decreto fundado, el que será publicado en el Sistema de Información una vez que se

encuentre totalmente tramitado. Si por algún motivo el proveedor adjudicado no suscribiere el

contrato, si procediese, la Municipalidad podrá adjudicar al segundo proveedor mejor

evaluado, y así sucesivamente.

15.2 La notificación de la adjudicación será a través del referido portal y de conformidad con lo

establecido en el artículo 6 del Reglamento, entendiéndose formalmente practicada, dentro de

las 24 horas siguientes, después de la publicación del decreto de adjudicación respectivo.

15.3 Transcurrido dicho plazo, se emitirá la "Resolución del Acta de Adjudicación" emanada del

portal.

16. DE LA DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

16.1 La Municipalidad de San Pedro de Atacama declarará inadmisible cualquiera de las ofertas

presentadas, que no cumpla los requisitos o condiciones establecidas en las especificaciones

técnicas y/o bases de licitación (generales y especiales), sin perjuicio de la facultad de solicitar
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a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la

normativa de compras públicas.

16.2 La Municipalidad podrá además, declarar desierta la licitación, por resolución fundada,

cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

16.3 La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar fundadamente las propuestas, ya sea

porque no cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en las respectivas bases

especiales y/o generales, o porque no son convenientes a sus intereses, sin que ello otorgue

derecho a los oferentes a reclamar indemnización alguna por los gastos incurridos en la

presentación de la propuesta.

16.4 El Municipio podrá estimar el monto de las contrataciones, indicándolo en las Bases

Administrativas Especiales. En caso de que la oferta adjudicada supere el 30% del monto

estimado, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 del Reglamento.

16.5 En aquellas licitaciones cuyo monto informado sea el presupuesto disponible para la

contratación, u otra designación análoga, y el monto ofertado por algún oferente fuere

superior a éste, la Municipalidad declarará inadmisible aquella oferta, por exceder el

presupuesto disponible para la contratación, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de

compras públicas, en lo relativo al monto de la adquisición.

17. DE LA READJUDICACIÓN

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se

refiere el inciso primero del artículo 63 del Reglamento, o no cumpliese con las demás

condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los

referidos documentos la Municipalidad podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación

original, adjudicar la licitación al oferente que le siga en puntaje de acuerdo al acta de

evaluación, y así sucesivamente, dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la

publicación de la adjudicación original, a menos que las respectivas Bases Administrativas

Especiales establezcan algo distinto. En este caso, las garantías por seriedad de la oferta serán

devueltas luego de firmado el contrato.

18. ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL

En caso de resultar pertinente, y en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la Ley N°

19.886, una vez adjudicada la licitación se verificarán los antecedentes laborales mediante un

certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales expedido por la

Dirección del Trabajo. De contar con saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos

dos años, los primeros estados de pago serán destinados al pago de dichas obligaciones,

debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al

cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El

contratista deberá proceder a dichos pagos, debiendo presentar los comprobantes y planillas

que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas

obligaciones, por parte del contratista, dará derecho a poner terminó anticipado el respectivo

contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que este último no podrá participar.
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19. DEL CONTRATO

19.1 DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

19.1.1 En las licitaciones menores a 100 UTM, y en las mayores a dicho monto, pero menores a

1.000 UTM, sólo cuando se trate de bienes o servicios estándar, de simple y objetiva

especificación, y así se haya establecido en las respectivas Bases Administrativas Especiales, la

contratación se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta

por parte del proveedor, efectuada en forma posterior a la dictación del decreto de

adjudicación entendiendo que todas las cláusulas de dicha contratación son las contenidas en

las Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas, y en todos los documentos anexos,

planos, planillas, entre otros, que pudiesen ser aprobados por el correspondiente decreto que

llama a licitación. Si se requiriese suscripción de contrato, se establecerá en las Bases

Administrativas Especiales. Una vez enviada la orden de compra por la Municipalidad, el

proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptarla. Si el proveedor no la acepta, se

entenderá definitivamente rechazada una vez trascurridas 24 horas desde dicho envío.

19.1.2 En las licitaciones mayores a 1.000 UTM, y en cualquier otra que requiera suscripción de

contrato, una vez dictado y publicado el decreto de adjudicación, emitida la resolución del acta

de adjudicación emanada del Sistema de Información se solicitarán los antecedentes para la

suscripción de contrato y la garantía de fiel cumplimiento dentro de los 10 días hábiles

siguientes a la notificación de la adjudicación. El proveedor adjudicado deberá proporcionar al

responsable del contrato todos los antecedentes necesarios para la redacción del mismo.

19.1.3 La Municipalidad citará al proveedor adjudicado, quien deberá firmar el contrato dentro

del plazo de 10 días hábiles desde que es citado. De no firmar el contrato el oferente

adjudicado en el plazo señalado precedentemente, podrá readjudicarse la propuesta a aquel

oferente ubicado en el segundo lugar o llamar a una nueva propuesta, declarando la anterior

desierta, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta entregada por aquel, y así

sucesivamente.

19.1.4 La Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad será la encargada de redactar el

contrato correspondiente y podrá incorporar en él todas las cláusulas que estime pertinentes

para salvaguardar los intereses municipales.

19.1.5 El tratamiento específico para cada tipo de contrato estará señalado en Bases

Administrativas Especiales y Técnicas.

19.1.6 El contratista podrá subcontratar, según lo establecido en las respectivas Bases

Administrativas Especiales, partes específicas de los servicios, siempre que haya sido

autorizado por la unidad técnica en forma previa y por escrito. El Municipio podrá requerir los

antecedentes que resulten pertinentes y se reserva el derecho de rechazar dicha solicitud.
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19.1.7 En todo evento el contratista es el responsable de todas las obligaciones contraídas con

la unidad técnica en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones para con los

trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista.

19.2 RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

19.2.1 RECEPCION PROVISORIA

19.2.1.1 Una vez terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito la recepción

provisoria en la Dirección de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla

general, deberá verificar dicho término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

del contrato, con la debida certificación de calidad de las obras indicadas.

19.2.1.2 Previo a la recepción provisoria, el contratista deberá entregar a la DOM en formato

papel y/o digitalizada (con la correspondientes Firmas Electrónicas Avanzadas), lo siguiente:

a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato

AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde.

b) Permisos municipales de la obra y certificados que precedan, si corresponde.

c) Documentos técnicos y certificación de materiales exigidos en las Bases Técnicas, Bases

especiales y Especificaciones Técnicas (cuando corresponda).

d) Carpeta de edificación y permiso de construcción

19.2.1.3 La recepción provisoria se efectuará por una comisión conformada por el I.T., un

profesional de la Secretaría Comunal de Planificación y por un profesional competente que se

designe. Esta comisión deberá constituirse dentro de los 15 días siguientes de recibida la

solicitud del contratista y deberá verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto.

Una vez verificada la correcta ejecución de las obras, esta dará curso a la recepción provisoria y

levantará un acta que será firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o

su representante legal. Se consignará como fecha de término de la obra la que haya indicado el

I.T. en su informe.

19.2.1.4 Si de la verificación de la obra efectuada por la Comisión resulte que los trabajos no

están terminados o ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones

técnicas y demás documentos que rigen la presente licitación o se ha constatado que se han

empleado materiales defectuosos o inadecuados, esta no dará curso a la recepción provisoria y

elaborará un informe detallado proponiéndole un plazo para que el contratista ejecute, a su

costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el contratista no hiciera las

reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o a través de

correo electrónico, esta podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del

contratista, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantías del

contrato. Asimismo la Municipalidad quedará facultada para aplicar las multas consignadas por

la I.T. según lo especificado en las bases administrativas especiales.

19.2.1.5 Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará

nuevamente al I.T. la recepción provisoria, quien verificará su término e informara a la comisión

para que esta proceda a efectuar la recepción provisoria en un plazo no superior a 5 días desde

la emisión de dicho informe, fijando como fecha de termina de la obra, la indicada en el

12



OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
SAN PEDRO DE ATACAMA nombre corto MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SPA

documento emitido por el I.T. adicionando el plazo que el contratista empleo en ejecutar las

reparaciones, plazo este último que deberá ser certificado por el propio I.T.

19.2.1.6 En el acta de recepción provisoria se consignará, entre otros aspectos, lo siguiente:

a) Fecha de entrega de terreno

b) Fecha de término contractual

c) Monto total del contrato

d) Multas cursadas y fundamento de las mismas

e) Días que se otorgan para subsanar observaciones

f) Días de atraso

g) Fecha de término efectiva

h) Fecha de recepción definitiva

19.2.2 RECEPCION DEFINITVA

19.2.2.1 La recepción definitiva se hará a petición escrita del Contratista en la misma forma y

con las mismas solemnidades que la recepción provisoria, transcurrido un plazo no menor a

120 días contados desde la fecha de recepción provisoria. En todo caso, deberá efectuarse a

más tardar antes de 30 días hábiles al vencimiento de la garantía de correcta ejecución.

19.2.2.2 En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este deberá

repararlos a su costa en el plazo propuesto por la comisión. Si el contratista no hiciera las

reparaciones en el plazo fijado, las podrá efectuar la Municipalidad con cargo a las garantías del

contrato.

19.2.2.3 Efectuada por la comisión la recepción definitiva sin observaciones, se procederá a la

liquidación del contrato y cumplidas estas formalidades se devolverá al contratista la garantía

pendiente.

19.2.3 Tanto la recepción provisoria como la definitiva se entenderán perfeccionadas una vez

que se hayan dictado por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas

respectivas.

19.2.4 Excepcionalmente las Bases Administrativas Especiales o Técnicas contemplarán formas

distintas de acreditar la entrega del bien o de cumplir con la prestación del servicio, o

complementarán la regla general.

19.3 TIPOS DE CONTRATO Y FORMAS DE PAGO

19.3.1 CONTRATO A SUMA ALZADA

19.3.1.1 Si las Bases Administrativas Especiales establecen que el contrato es a suma alzada, se

entenderá que se adjudica una oferta a precio fijo, en la que las cantidades de otras o servicios

se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas especificadas en los documentos de licitación

cuya cubicación se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor total corresponde a la

suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios, si los hubiere.
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19.3.1.2 El monto del contrato debe incluir: materiales, remuneraciones, leyes sociales, pago

de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales y utilidades, según

corresponda. En general, el valor de la oferta debe considerar todos los gastos que involucre

cumplir el contrato ya sean directos, indirectos o a causa de él, hasta la liquidación final , sobre

todo considerando que el contrato es a suma alzada, de manera tal que si de la naturaleza

propia de la prestación debe ejecutarse alguna partida no incluida en el presupuesto o en la

oferta para su completo desarrollo, está igualmente deberá ejecutarse por el proveedor

adjudicado, a fin de dar cumplimiento al objeto de la contratación.

19.3.2 CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS

19.3.2.1 Si las Bases Administrativas Especiales establecen que el contrato es a precios

unitarios, se entenderá que corresponden a cubicaciones provisionales de obras o servicios

establecidas por el Municipio, y cuyo valor total corresponde a la suma de los productos de los

referidos precios por dichas cubicaciones. Los precios unitarios se entenderán inamovibles y las

cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente realizadas y verificadas por la institución,

de acuerdo a los documentos de licitación.

19.4. DE LOS PAGOS

19.4.1. El valor del bien o servicio contratado se pagará una vez se haya realizado la recepción

conforme de éste, de lo que dará fe el informe correspondiente de la I.T.

19.4.2. Si la adquisición del bien o la prestación del servicio fuese de aquellos que se reciben o

se ejecutan por solo una vez, será necesario un informe final de la I.T., en que conste la

ejecución conforme del servicio, y las multas asociadas o la ausencia de éstas.

19.4.3. Si el servicio fuese habitual, de acuerdo a la definición dada por la normativa de

compras públicas, considerando los períodos establecidos en las bases y en el respectivo

contrato (diario, mensual, semestral, anual, etc.), durante la vigencia del contrato, para cada

estado de pago la I.T. levantará un informe en que conste la entrega conforme en el período, y

un certificado respecto a las multas asociadas o la ausencia de éstas. Para el último estado de

pago deberá confeccionar un informe final, que refunda los anteriores, y que además

demuestre la conformidad del último período de la prestación del servicio.

19.4.4. Si el servicio debe ser desarrollado en avances parciales, las bases técnicas establecerán

los hitos que determinan dichas etapas, quedando condicionado cada estado de pago a la

recepción conforme de cada etapa de ejecución, de acuerdo a los porcentajes de avance. A su

vez las Bases Administrativas Especiales podrán definir los porcentajes a pagar al proveedor en

cada etapa.

19.4.5. Si el suministro de bienes fuese de aquellos que requieren de entregas parciales hasta

la recepción de la totalidad de los bienes contratados, y/o fuesen a precios unitarios,

considerando los períodos establecidos en las bases técnicas o en la oferta, y consignados en el

respectivo contrato (diario, mensual, semestral, anual, etc.), durante la vigencia del contrato,

para cada estado de pago la I.T. levantará un informe en que conste la entrega conforme en el

período, y un certificado respecto a las multas asociadas o la ausencia de éstas. Para el último

estado de pago deberá confeccionar un informe final, que refunda los anteriores, y que

además demuestre la conformidad del último período del suministro de los bienes.
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19.4.6. En caso de contratos de ejecución de una obra, tratándose de aquellas partidas que

admiten pagos parciales, éstas se pagarán de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de

partidas globales, sólo podrán pagarse cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme, de

acuerdo a lo que indiquen las Bases Administrativas Especiales o Técnicas.

19.4.7. Los documentos mínimos para la tramitación de los pagos serán los siguientes:

a) La respectiva orden de compra aceptada, por el contratista.

b) El documento tributario respectivo.

c) En caso de que la factura sea cedida, la cesión deberá cumplir la Ley N°19.983 y su

reglamento. En ningún caso la Municipalidad se obliga al pago del factoring de existir

obligaciones y/o multas pendientes del contratista.

d) El certificado emitido por I.T. que acredite la recepción conforme de los bienes o servicios

adquiridos.

e) Comprobante del pago de multas ejecutoriadas durante el período de la contratación, si las

procediere.

19.4.8. El plazo de pago será de 30 días contados desde la recepción de la factura o el

respectivo instrumento tributario de cobro.

19.4.9. El pago se realizará en su equivalente en pesos, al valor de la UF, UTM, otra moneda o

unidad reajustable a la fecha de la facturación. En caso de ser monedas extranjeras se pagarán

en pesos al valor del tipo de cambio observado por el Banco Central a la fecha de facturación.

19.4.10. A los proveedores se les pagará por Transferencia Electrónica o Vale Vista Virtual en

sucursales del Banco en el cual la Municipalidad tenga convenio.

19.4.11. Por otra parte, las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas podrán establecer

disposiciones especiales diferentes o complementarias, referentes a las formas de pago de las

contrataciones de suministro de bienes, prestación de servicios o ejecuciones de obras.

19.5. PLAZO DEL CONTRATO, RENOVACIONES Y MODIFICACIONES.

19.5.1. El plazo de vigencia del contrato comenzará una vez notificado el acto administrativo

que apruebe el contrato, en su defecto, una vez se encuentre notificada la orden de compra,

según corresponda, hasta la fecha estipulada para el término del contrato. Sin perjuicio de lo

que se pueda indicar en las Bases Administrativas Especiales.

19.5.2. El plazo de ejecución del contrato será el que se establezca en el decreto de

adjudicación, de acuerdo a los hitos establecidos en las Bases Administrativas Especiales.

19.5.3. El contrato de suministro de bienes o prestación de servicios podrá renovarse, si así se

estipula en las Bases Administrativas Especiales, por el plazo que en dicho cuerpo se indique.

Se podrá hacer efectiva previo informe fundado de la unidad técnica licitante, emitido con a lo

menos 60 días corridos de anticipación a la fecha del término del mismo, en que sugiera la

renovación, conste la aceptación por parte del contratista y con la aprobación del comité de

compras, la que deberá basarse en uno o más de los siguientes puntos: a) El beneficio

económico en base a un comparativo del mercado, a la fecha de renovación; b) Satisfacción de

los servicios o trabajos prestados; c) Conducta en el cumplimiento de los servicios o trabajos

realizados por el adjudicatario; d) Cualquier otra condición propia de la naturaleza de la
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contratación que se señale expresamente en Ias bases técnicas. Por otra parte, al momento de

generarse la licitación, la unidad requirente deberá contemplar la posibilidad de renovación

como parte integrante del contrato principal

19.5.4. Los plazos no se suspenden, salvo que en la ejecución del contrato surjan situaciones

de caso fortuito o fuerza mayor, o así se establezca en las Bases Administrativas Especiales o

Bases Técnicas. En el caso de que los plazos de la contratación sean ofertados por el proveedor,

y siempre que a consideración de la Administración, de acuerdo al mérito y conveniencia que

determine formalmente, operen circunstancias eximentes de responsabilidad, dicho lapso de

ejecución se suspenderá y no se considerará como atrasos para efectos de las multas.

19.5.5. Cualquier modificación al contrato deberá ser planteada durante la vigencia del mismo.

19.5.6. La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá disponer unilateralmente aumento

en las cantidades de obra de igual naturaleza a las contratadas hasta un porcentaje equivalente

al 20% del precio contratado, y estas se pagaran al valor contemplado en la oferta contemplada

por el contratista.

19.5.7. La Municipalidad podrá disponer la ejecución de obras extraordinarias de naturaleza

distinta a las contratadas, debiendo convenirse los precios con el contratista. Estas obras no

podrán superar el 30% del precio original del contrato. En caso de no haber acuerdo, la

Municipalidad fijará los precios a valor de mercado, estando el contratista obligado a ejecutar

las obras dispuestas.

19.5.8. Si en una obra se solicitasen aumento de obras y obras extraordinarias, éstas en su

conjunto, no podrán superar el 30% del precio original del contrato.

19.5.8. En ningún caso la decisión de la Municipalidad de modificar las obras primitivamente

contratadas de acuerdo a lo estipulado en los numerales precedentes, dará derecho al

contratista a ser indemnizado.

19.5.9. El plazo ofertado por el licitante es compromiso por parte del mismo. No podrá ser

alterado, sino consecuencialmente por alguna de las causas ya indicadas incluyendo a los

aumentos de obra y/u obras extraordinarias.

19.5.10. Toda modificación al contrato darán origen a un convenio- ad referéndum, el cual

debe ser aprobado por la autoridad competente y emitido antes de la fecha de término

contractual por la ejecución de las obras.

19.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En lo pertinente, serán obligaciones del contratista las siguientes:

a) Dar oportuno y debido cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el contrato,

entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas

Especiales, Bases Técnicas, anexos, eventuales modificaciones, las aclaraciones y respuestas si

las hubo y la oferta presentada, como asimismo cualquier documento que sea parte de las

bases de licitación.

b) Asistir a todas las reuniones de coordinación y control de los bienes y/o servicios que se

requieran a través del IT.
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c) Informar a la Municipalidad dentro del plazo máximo de un día corrido de ocurrido el evento

que genere dificultades o impedimentos que afecten el cumplimiento eficaz del contrato.

c) Acusar recibo, por escrito, de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar

respuesta a ella en un plazo máximo de 12 horas.

e) En general, el contratista está obligado a todos los servicios complementarios que pendan a

la correcta ejecución del contrato, por tanto, si durante el plazo del contrato no alcanza a

ejecutar el objeto, deberá cumplir con la contratación por su cuenta y cargo.

f) Dar cumplimiento a las leyes laborales y previsionales vigentes respecto de sus trabajadores

vinculados al presente contrato.

g) Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al contrato.

h) Asegurar la continuidad y entrega eficiente del producto.

i) Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las Bases

administrativas generales, especiales y técnicas.

j) Dar cumplimiento a las instrucciones del I.T. cuando corresponda.

k) Solicitar recepción provisoria y definitiva de la obra

19.7 OBLIGACIONES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

19.7.1 La Inspección Técnica (I.T), podrá ser llamada en las Bases Administrativas Especiales o

Técnicas, Inspección Técnica del Servicio, Supervisor Técnico y/o Inspección Técnica de Obras.

Las bases a su vez, especificarán si es que existe más de un tipo de inspección técnica actuando

en el contrato, determinando además si actúan de manera indistinta, con facultades y

obligaciones propias y especiales, o de manera conjunta, con facultades, por tanto, comunes.

19.7.2 Sin perjuicio de las obligaciones que se señalan a continuación, las Bases Técnicas

podrán establecer prerrogativas complementarias y especiales a la contratación particular.

En general, serán obligaciones de la Inspección Técnica, las siguientes:

a) Conocer los documentos que rigen la licitación.

b) Conocer y aplicar la tabla de multas y sanciones en caso necesario.

c) Realizar el control de los productos y/o servicios ofertados por el concesionario.

d) Tramitar el pago oportuno de los productos y/o servicios, en la forma y plazos establecidos

en las bases de licitación.

e) Llevar un historial de la ejecución del contrato en el correspondiente libro de servicios/obras

u otro, que generará al efecto, el que deberá ser en formato autocopiativo, en triplicado, o

registrado en un medio electrónico que dé certeza de respaldo y copia a las partes, debiendo

registrar en dicho libro toda comunicación entre el inspector y el proveedor contratado; lo

anterior será sustituido por el certificado de recepción conforme de los servicios y/o productos,

si estos se prestan y/o entregan en una sola oportunidad.

f) Requerir toda la documentación que estime pertinente para resguardar la buena ejecución

del contrato (ejemplo libro de asistencia, liquidaciones, etc.).
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g) Verificar si es que la factura otorgada con posterioridad a la conformidad en la recepción del

suministro de los bienes, ha sido objeto de un contrato de factoring, ya sea verificando la

existencia de la notificación del mismo realizada por Notario Público, Oficial del Registro Civil,

que haya sido remitida al Municipio por carta certificada o que conste en el registro electrónico

respectivo del Servicio de Impuestos Internos.

h) En caso de existir obligaciones especiales a la que deba sujetarse el Inspector Técnico

aquellas serán señaladas en las Bases Administrativas Especiales.

19.8. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

19.8.1. Las multas estarán establecidas en las Bases Administrativas Especiales, indicándose

expresamente los hechos, circunstancias que constituirán infracción a las obligaciones y el

monto aplicable. Dicho monto deberá ser proporcional al incumplimiento.

19.8.2. En los casos de contratos de suministro de bienes, prestación de servicios y

construcción de obras, el respectivo inspector técnico, mediante informe fundado, comunicará,

al director de la unidad técnica, la eventual infracción cometida por el proveedor, indicando la

procedencia o no de aplicación de multas por incumplimiento del contrato.

19.8.3. El director de la unidad técnica analizará los antecedentes remitidos, debiendo resolver

si procede la aplicación de multas. Si es procedente, se notificará personalmente o por carta

certificada al contratista dicha circunstancia, indicando los hechos que originan la multa y su

monto y de ello quedará constancia en el respectivo libro de servicios u obra.

19.8.4. Si existiesen estados de pago pendientes o retenciones en el contrato, el monto de la

multa podrá ser retenida precautoriamente por el Municipio del egreso de dichos estados de

pago o retenciones. La retención se llevará a cabo una vez notificada de acuerdo al numeral

anterior al contratista, en cuyo caso la valorización de la multa se hará a pesos chilenos a dicha

fecha.

19.8.5. De la aplicación de la multa, el contratista podrá interponer recurso de reposición ante

el mismo director que la cursó y, en subsidio, el recurso jerárquico ante el Alcalde, o solamente

éste último. En la acción de impugnación presentará sus descargos y acompañará todos los

antecedentes que acrediten fehacientemente, que no le ha cabido responsabilidad en los

hechos que originan la aplicación de multa, o la atenúan.

19.8.6. Los recursos deberán ser presentados en la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal,

en sus horarios de funcionamiento, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la

notificación de la multa.

19.8.7. El Decreto que recaiga sobre el recurso de reposición y/o el recurso jerárquico, en su

caso, será notificado por carta certificada.

19.8.8. En caso que el o los recursos sean acogidos total o parcialmente, se ordenará la

devolución de las retenciones precautorias si existiesen.

19.8.9. Las notificaciones a que se refiere este procedimiento, se practicarán en conformidad a

los artículos 46 y 47 de la Ley N° 19.880.

a) Una vez se encuentre firme y ejecutoriado el acto administrativo que dispone del cobro de la

multa, se procederá a lo siguiente: Rechazado total o parcialmente el o los recursos, en su caso,

el monto de la multa que fue retenido del egreso del estado de pago o de las retenciones, si así
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fuese el caso, quedará firme por la vía administrativa, ingresando permanentemente a arcas

municipales

b) Si no existen retenciones al egreso del estado de pago, o existiendo el monto retenido es

insuficiente para cubrir el monto de la multa, entonces el municipio podrá descontar la multa

del egreso del estado de pago respectivo, o del egreso de la devolución de las retenciones.

c) Si no hubiesen estados de pagos pendientes, o retenciones, o éstas fuesen insuficientes, el

proveedor deberá proceder al pago de la totalidad o del saldo pendiente de la multa en

Tesorería Municipal, dentro del plazo de diez días hábiles desde que es notificado del acto que

dispone del cobro.

d) Si por los medios anteriores los intereses municipales no son satisfechos, el Municipio podrá

hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. En este caso, el contratista deberá,

dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al cobro, entregar una nueva garantía de fiel

cumplimiento, en reemplazo de la anterior y en los mismos términos señalados en las bases. La

infracción a lo señalado será considerada como incumplimiento grave

19.8.10. En caso que aplicadas las reglas anteriores, la multa permanezca total o parcialmente

impaga, el municipio podrá perseguir su pago por la vía judicial.

19.8.11. Con todo, el monto de las multas cursadas no podrá ser superior al 30% del monto

total del contrato. En aquellas contrataciones cuya determinación del monto total del contrato

no sea posible, será el 30% del monto estimado para aquella contratación, con tal que se

señale en la base respectiva, o bien el 30% del monto estimado para efectos del cálculo de la

garantía por fiel cumplimiento del contrato. Sin perjuicio de que las Bases Administrativas

Especiales establezcan algo distinto.

19.8.12. Aquellas multas establecidas en UF o UTM, deberán pagarse en moneda nacional peso

de acuerdo a su valor observado al día del pago de la multa.

19.9. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

19.9.1. Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en el contrato, la Municipalidad,

unilateralmente, podrá poner término anticipado al contrato, sin forma de juicio y por decreto

fundado, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, que se entenderá

por regla general como la no ejecución o ejecución parcial por parte del adjudicatario de las

obligaciones contractuales, descritas en el contrato, las bases administrativas generales y

especiales, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el

cumplimiento de sus funciones; si el adjudicatario acumula multas equivalente al 30% del

monto del contrato y/o no inicia los trabajos dentro de 10 días corridos posterior a la entrega

de terreno (según corresponda). Sin perjuicio de que las Bases Administrativas Especiales

incluyan otras condiciones.

b) La incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a

problemas internos u otros.

c) Por exigirlo el interés público.

Asimismo, las partes podrán poner término anticipado al contrato por resciliación o mutuo

acuerdo, en los siguientes casos:
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a) Cuando el objeto de una convención a suma alzada se haya suministrado o prestado en su

totalidad, manteniéndose el plazo de la contratación vigente.

b) Cuando el objeto de una convención a precios unitarios se haya suministrado o prestado

llegando al límite establecido por la Administración para el gasto, manteniéndose el plazo de la

contratación vigente.

c) Incapacidad del adjudicatario para comenzar o seguir adelante con sus obligaciones, debido

a problemas internos u otros.

d) Cualquier otro caso en que por mérito, conveniencia y oportunidad de la Administración,

ésta proponga al oferente dejar sin efecto el contrato, y comunicándose dicha propuesta al

contratista, y éste se encuentra llano a aceptar dicha proposición.

Por otra parte, el adjudicatario podrá solicitar dar término anticipado al contrato, previa

autorización dada por el ITO, en los siguientes casos:

a) Por incapacidad para comenzar o seguir adelante con sus obligaciones, debido a problemas

internos u otros.

19.9.2. La propuesta de dar término anticipado se notificará, de acuerdo al artículo 46 de la Ley

N° 19.880, y materializará mediante la expedición del pertinente acto administrativo. Si se

tratase de la causal de resciliación o mutuo acuerdo, la aceptación por parte del contratista se

realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, materializando su decisión

por medio del documento que se suscribe para el efecto.

19.9.3. Con todo, y tal como lo dispone la normativa de compras públicas, en caso de

incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato y las Bases

administrativas generales, especiales y técnicas, la Municipalidad estará facultada para hacer

efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de

requerimiento, ni acción judicial o arbitral alguna.

19.9.4. En términos generales, al adjudicatario le podrá ser aplicada la medida de cobro de la

Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato por la entidad licitante, en los siguientes casos:

a) No pago de multas dentro del plazo establecido en las bases administrativas especiales;

b) Incumplimientos de las exigencias técnicas de los bienes y servicios (en caso que hayan sido

requeridos);

c) Atraso en la entrega, entrega parcial o por rechazo por no cumplimiento de especificaciones,

superior a 10 días hábiles administrativos;

d) Por término anticipado del contrato, según lo estipulado en el numeral 19.9.1 de las

presentes bases administrativas, previo informe del ITO;

d) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases administrativas

especiales y o leyes respectivas.

19.9.5. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para

exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con

la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el

cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.

19.9.6. El decreto que ponga término anticipado al contrato celebrado se notificará de acuerdo

a las reglas establecidas la Ley N° 19.880. En caso de que la forma de notificación requiera del

domicilio del adjudicatario, se considerará el que haya señalado al celebrar el contrato.
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19.9.7. En caso de fallecimiento del contratista contratado como persona natural, se procederá

a la liquidación anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, ésta será

entregada a sus herederos conjuntamente con la garantía, si procediera, una vez suscrita la

liquidación correspondiente, desde que según la norma aplicable a la sucesión correspondiente

lo permita.

20. Otras Consideraciones.

a) De los Permisos y autorizaciones:

Será responsabilidad de la empresa contratada la tramitación, pago y obtención de los

permisos de todos los servicios asociados al proyecto, sean estos de agua potable,

alcantarillado, electricidad, Dirección de Tránsito, SEREMI de Transporte, Dirección de vialidad,

etc. Cuando corresponda, asumiendo en el estudio de su oferta los costos asociados. En razón

de lo anterior, la empresa adjudicada debe realizar la tramitación antes indicada de manera

diligente y oportuna, de modo tal de anticipar los plazos necesarios para su adecuada

conclusión.

b) Exención:

Se hace presente que, por tratarse de una obra de infraestructura, no se requiere permiso

municipal y se encuentra exenta del pago de derechos municipales, incluido el de uso de la

calle. Lo anterior, sin perjuicio de la normativa aplicable a esta materia.

c) Catastro y plan de manejo del traslado y adecuación de los elementos y obras existentes.

(Cuando corresponda)

En donde se tendrá que respaldar a través de informe y material gráfico (Idealmente video

dron o set fotográfico), elementos como jardineras, fachadas de privados, grifos, postes y

cualquier elemento que se vea afectado por el proyecto, de modo de generar un respaldo

previo al inicio de las obras y del estado de las instalaciones existentes o para anticipar alguna

reubicación, en caso de aplicar. Dentro de un plazo de 10 días hábiles a contar de la entrega de

terreno.

El contratista deberá incluir en su estudio de costos, la adecuación a las rasantes definitivas de

instalaciones existentes del tipo público o privado, cuando corresponda.

Cualquier elemento u obras existentes en los límites de la obra, tales como: grifos, postes,

árboles, tirantes, cañerías, letreros, etc., que queden incorporados en todas las superficies

donde se desarrollaran las obra, deberán ser reubicados de acuerdo a lo establecido por el

proyecto, siendo de responsabilidad del adjudicatario que queden en funcionamiento.

d) Instalación de faenas:

Se deja claramente establecido que, las especificaciones técnicas establecerán si se requiere o

no se requerirá instalación de faenas. Sin embargo, el contratista deberá tomar las medidas de

resguardo del libro de inspección.

Sin perjuicio de los anterior deberá mantener las condiciones de seguridad, sanitarias y

ambientales básicas en los lugares de trabajo.
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El contratista está obligado a dar cumplimiento al D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud,

relacionado con las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

e) Libro de inspección:

Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en ella un libro denominado libro de

inspección. El contratista deberá custodiar el libro de inspección y dar cumplimiento en todo su

contenido.

En el libro de inspección se anotará las órdenes e instrucciones que imparta la I.T.O. al

contratista .Todas las anotaciones llevarán fecha y la firma de quien las formuló.

El contratista también podrá hacer uso del referido libro para estampar consultas,

observaciones o proposiciones a que se refiere.

Las inspecciones de otros servicios públicos y de la inspección municipal, cuando corresponda,

también podrán dejar sus anotaciones en este libro.

La I.T.O. retirará el original, quedando en poder de la empresa la primera copia y en el libro la

segunda copia, el que deberá entregarse al Municipio una vez finalizada la obra, de lo que se

dejará constancia en el acta de recepción de las obras.

f) Libro de Obras:

Se deberá mantener en el lugar de la obra, en forma permanente, un libro de obras según el

artículo N° 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de las mismas características

que el libro de inspección, en él se consignarán debidamente firmadas y fechadas las

observaciones sobre el desarrollo de la construcción que formulen los profesionales

proyectistas, el representante del contratista, profesionales de los Servicios Públicos que

intervengan e inspectores municipales cuando corresponda.

Las observaciones realizadas en el Libro de Obras cuando la ITO lo considere procedente

deberán ser consignadas debidamente firmadas y fechadas en el Libro de Inspección.

g) Consideraciones especiales:

El contratista será responsable de hacer las gestiones oportunas de cualquier autorización que

sea requerida para la ejecución del proyecto por la autoridad competente, siendo de su cargo

todos los gastos que impliquen garantías, pólizas de seguros, pagos por permisos o derechos

que mantengan o incorporen otros servicios, ya sea cuando se deban trasladar instalaciones o

conectarse a las mismas.

21. SEÑALIZACIONES DE TRANSITO. (Cuando corresponda)
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El contratista deberá considerar en su oferta, la ejecución de letreros señaladores de faena,

desvío de tránsito vehicular y peatonal, y otros.

Será de exclusiva responsabilidad de la empresa que resulte adjudicada, cualquier accidente

que ocurra por falta o mala señalización, como asimismo estará expuesto a las sanciones que

determine la ley para este tipo de infracciones.

22. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.

El Contratista deberá tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la

zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las normas generales de

medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la I.T.O.

22.1.- AIRE.

En virtud del D.S. Nº 144 de 1961 del Ministerio de Salud y modificaciones posteriores, las

emanaciones de gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas,

frentes de trabajo y actividades en general, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no

causen daño al medio ambiente o molestias a las personas.

Para estos efectos, la empresa contratista deberá implementar todas las medidas necesarias

tales como:

utilización de maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales que retengan el

material particulado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inertes,

entre otras.

El contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello deberá regar

constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminación por partículas en

suspensión o el levante de polvo. En general se deberá hacer riego diario de las etapas de

movimiento de tierras, luego en las etapas siguientes se deberá regar a lo menos dos (2) veces

por semana.

Estará estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acción que pueda perjudicar la

higiene ambiental o sanidad del sector.

22.2. RUIDO.

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dR (A),

medidos en la fachada de la vivienda más cercana, no se podrán realizar trabajos en horarios

entre las 21:00 y las 07:00 horas.

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección adecuada a

los trabajadores a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con

lo dispuesto en el DS Nº 594 de 1999, del MINSAL, sobre condiciones Sanitarias y Ambientales

Mínimas en los Lugares de Trabajo”.

22.3.- MOBILIARIO – JARDINES.

El contratista cuidará de hacer el menor daño posible a los árboles y jardines en general, así

como mobiliario y aceras existentes.
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El contratista deberá contar con la autorización escrita de la I.T.O. antes de proceder a derribar

algún árbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotográfico o

de video de los sectores antes de su intervención.

En todas las faenas que realice el contratista, deberá tener especial cuidado en causar las

menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con

la obra se vean afectados por ella.

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas

Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposición de

especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

En los casos que se evidencie la existencia de hallazgos arqueológicos, se deberá tomar las

medidas y/o acciones preventivas apropiadas, con la finalidad de evitar la intervención y/o

alteración de estos, con la guía y presencia de un entendido. Es probable que no existan

evidencias superficiales o rasgos en el terreno de estos hallazgos.

Ante un hallazgo de tal tipo se deberá proceder en conformidad a lo preceptuado en la Ley N°

17.288. Se debe informar al ITO de la obra.

23.4. ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA.

Respecto de los escombros y movimiento de tierra que se generan, se especifica que dichos

volúmenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de

almacenamientos del contratista.

No se permitirá ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el Nº adecuado

de camiones y máquinas pesadas.

No se permitirá el almacenamiento de material alguno fuera de los límites establecidos por los

cierres correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraído de la obra deberá ser

retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a

incorporarse a la obra deberá ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo,

siempre que sea posible. Se deberá indicar el lugar de destino de los escombros.

23.5. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

La Empresa Contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones, según corresponda:

● Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehículos de transporte

deberán contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O.

deberá ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposición.

● No podrán utilizarse caminos de acceso a las plantas de producción o lugares de

empréstito distintos a los especificados previamente, a excepción de aquellos que sean

autorizados excepcionalmente por la I.T.O.

● La I.T.O. deberá ordenar la recuperación de aquellas áreas que hayan sido

innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

● El trasporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas

tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitúmenes y todo tipo de materiales

clasificados como riesgosos y peligrosos, deberá cumplir con la normativa vigente.
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● No se permitirá el almacenamiento de materiales en la vía pública, a menos que sea

autorizado expresamente por la I.T.O. Estos materiales, en ningún caso podrán ser del

tipo proyectables.

24. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS.

El contratista será responsable desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción de las

obras, de la vigilancia de éstas, de la protección y seguridad del público y de las personas que

trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas

por un accidente ocurrido en las obras.

Para este efecto, además de los seguros contratados, según lo exigido en esta licitación, el

contratista deberá cumplir las leyes y reglamentos sobre prevención de riesgos de la legislación

chilena que sean aplicables a la ejecución de las obras.

El contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección personal necesarios

para que el personal que trabaje en faenas.

Estas disposiciones regirán tanto para el contratista como para todos los subcontratistas de la

obra, en caso de existir, siendo la empresa contratada la única responsable. Además, proveerá

y mantendrá a su cargo y costos, cercos, alumbrado y letreros de señalización y prevención.

Las medidas de Prevención deberán considerar a lo menos lo siguiente:

● Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la

mantención de las condiciones de seguridad.

● Horario de Funcionamiento (normal y extraordinario)

● Medidas de Prevención de Incendios y otras

● Medidas de mantención de las distintas instalaciones

● Medidas de aseo de las distintas instalaciones

● Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o

de cualquier otra naturaleza.

● Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el área de la

obra.

● Medidas de control de accidentes o contingencias que deberán señalar la forma en que

se intervendrá eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal

de proyecto o actividad.

● Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el

medio ambiente.

● Procedimientos y responsables.

● Antes de iniciar la construcción, el contratista deberá acreditar actividades de

capacitación de sus trabajadores en:

- Correcto uso de elementos de protección personal

- Procedimiento en caso de accidentes en vehículo

- Manejo Seguro

- Procedimientos y/o Instructivos en caso de accidente en plantas de instalación de faenas, de

explotación de empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.
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- Procedimientos y/o instructivos en caso de accidente en los frentes de faenas.

La I.T.O. podrá paralizar una faena o actividad que se desarrolle sin las condiciones de

prevención de riesgo adecuados. Esta paralización se regirá según lo establecido en la Ley Nº

16.744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Ocupacionales, además, lo señalado en el Art. 59, del D.S. N° 236/02 (V y U.) y

sus modificaciones, y no será motivo de aumento de plazo del contrato ni de indemnización

alguna por parte del Servicio y hará incurrir al contratista en las multas establecidas en estas

bases administrativas especiales.

El contratista debe considerar en sus costos los elementos de protección personal necesarios

para los trabajadores asociados al proyecto.

Estas disposiciones regirán tanto para el contratista como para todos los subcontratistas de la

obra, siendo la empresa contratista la única responsable.

En general el contratista adjudicado deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para el

proyecto.

25. PARTICIPACIÓN CUIDADANA. (cuando corresponda).

En la actualidad la participación ciudadana es un eje imprescindible a la hora de desarrollar

proyectos, la empresa contratista será responsable de coordinar 1/o 2 reuniones con todas las

personas que han sido beneficiadas por cada uno de los proyectos de la licitación y la unidad

vecinal correspondiente al sector donde se realizaran las obras. Las fechas de estas reuniones

deberán ser coordinadas con el ITO, quien participará en estas.

Debiendo seguir estrictamente el protocolo de seguridad el cual deberá ser indicado por el

prevencionista de la empresa contratada para ejecutar las obras, debido a la pandemia que

está afectando a nuestro país.

REUNION Nº 1.

En la primera reunión, esto es, durante los primeros 15 días de iniciados los trabajos, se deberá

informar:

● La Empresa a cargo de las obras del proyecto.

● Claramente en qué consisten los trabajos a ejecutar a través, de breve exposición con

apoyo de los planos de diseño geométrico de la obra (u otro apoyo audiovisual). Las

calles deberán estar coloreadas y estar claramente delimitados sus límites de obras.

● Equipo de trabajo a cargo de la construcción de los proyectos por parte de la Empresa

(Encargados de Obra y Equipo de Autocontrol, si procede).

● Profesional por parte de la Municipalidad de San Pedro de Atacama que estará a cargo

de la inspección técnica de obra. (Director de Obra, I.T.O. Complementario, según

corresponda).

● Programa de trabajo para la materialización de las obras, indicando claramente

cuando se comenzarán y cuando de programa terminar trabajos, por calle involucrada

en el contrato.

● Canales de comunicación oficial, para la entrega de información, resolver inquietudes

por parte de la comunidad vecinal, ya sea a la Empresa contratista y/o ITO, a través de

números telefónicos, reuniones, etc.
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● Es importante que la Empresa sea rigurosa en la aplicación, a lo menos, cada uno de

los puntos indicados anteriormente, lo que será fundamental para los requerimientos

de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, en la segunda reunión a efectuar.

REUNION Nº 2.

Una vez finalizado los trabajos de cada uno de los proyectos que implica el contrato, se

procederá a realizar la Reunión Nº2, en la forma se indicó en párrafo 1 debe ser coordinada por

la empresa contratista.

Dicha empresa deberá hacer una presentación similar a la realizada en la Reunión Nº 1,

orientada a hacer una reseña explicativa de cómo se fue desarrollando la ejecución de las

obras desde su comienzo hasta el término de la misma, con apoyo visual de fotografías de

todas las obras (cuando proceda), señalando claramente los plazos (cuando proceda)

empleados para la materialización del contrato, haciendo un paralelo del “antes” y “el

después”.

En esta misma reunión, la ITO aplicará una “Encuesta de Satisfacción de vecinos(as)” cuya

finalidad es medir el nivel de satisfacción de estos, en relación al producto que el Municipio, les

entrega. Esta encuesta estará a cargo de la ITO y en ella se considerarán los siguientes

aspectos:

● Grado de satisfacción al programa de trabajo para la materialización de las obras

utilizado por la empresa.

● Funcionamiento de los canales de comunicación para la entrega de inquietudes por

parte de la comunidad vecinal, ya sea a la Empresa contratista y/o Municipio, ya sea a

través de números telefónicos, reuniones, etc.

● Cumplimiento de las expectativas de los vecinos respecto a la obra terminada.

26. DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijarán su domicilio en la Comuna de San Pedro de Atacama, sometiéndose a la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia de Calama.

Eduardo Santana Aramayo

Bases y Licitaciones.
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