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BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA

Licitacion ID: 947750-17-LR24
Extension red de agua potable, poblacion Vilama.
Responsable de esta licitacién: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SECPLA

Fecha de Cierre: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:

Este niumero indica los reclamos recibidos por esta institucién desde los Ultimos 12 meses hasta el dia de
ayer. Recuerde interpretar esta informacion considerando la cantidad de licitaciones y érdenes de compra
que esta institucién genera en el Mercado Publico.
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Productos o servicios
1 | Construccioén de obras civiles 1 Global

Cod.: 72131702

Construccion de red de agua potable para el conjunto habitacional denominado Poblaciéon Vilama,
ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama.

Contenido de las bases

e 1. Caracteristicas de la licitacion 6. Criterios de evaluacion

e 2. Organismo demandante 7. Montos y duracion del contrato
e 3. Etapasy plazos 8. Garantias requeridas

e 4. Antecedentes para incluir en la oferta 9. Requerimientos técnicos y otras
e 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado clausulas

1.Caracteristicas de la licitacion

Nombre de lalicitacion: Extension red de agua potable, poblacion Vilama

Estado: Publicada

Descripcién: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de
contratacion para el servicio de ejecucion de obra material denominado “Extensién red de agua potable,
poblacién Vilama” con el objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicha localidad.

Tipo de licitacion: Puablica-Licitacién Publica igual o superior a 5.000 UTM (LR)
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Tipo de convocatoria: ABIERTO
Moneda: Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

Contrato: Se requerira suscripcién de contrato

Toma de raz6n por Contraloria: No requiere Toma de Razoén por Contraloria
Las ofertas técnicas no seran de publico conocimiento una vez
adjudicada la licitacion.

Publicidad de ofertas técnicas:

Soélo se publicaréd la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto
a la Resolucion de adjudicacion.

2. Organismo demandante

Razdn social: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Unidad de compra: SECPLA

R.U.T.: 69.252.500-0

Direccidon: Gustavo Le Paige 328

Comuna: San Pedro de Atacama

Regidon en que se genera la licitacién: Region de Antofagasta

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepcién de la oferta: Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Publicacién: Hasta 05 dias desde la emisiéon del decreto que aprueba el llamado a licitacion

Fechainicio de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha final de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de publicacion de respuestas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura técnica: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura econémica (referencial): Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Adjudicacién: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de entrega en soporte fisico No hay informacion
Fecha estimada de firma de contrato No hay informacion

Tiempo estimado de evaluacion de ofertas No hay informacion
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Visita a terreno Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitacion deberan obligatoriamente
confirmar y firmar electrénicamente la declaracién jurada de requisitos para ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N°1 “Formulario de Datos del Oferente”, el que debe ser
completado y enviado a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl).

Si la informacion requerida en el Anexo N°1 se encuentra disponible en el Registro de Proveedores del
Estado, se considerard como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N°1, o si dicha informacién no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta ser& declarada inadmisible y no sera evaluada.

2.- Requisito_minimo: En caso de participar como Uniéon Temporal de Proveedores (UTP), el
representante deberd adjuntar el documento publico o privado que dé cuenta del acuerdo establecido
entre los proveedores, segun lo establecido en el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En caso de que la oferta sea realizada por una Unidon Temporal de Proveedores (UTP), la “Declaracion
Jurada de Requisitos para Ofertar” debera ser firmada electronicamente por el apoderado representante
de la UTP.

3.- Requisito minimo: Visita a terreno obligatoria. Con el fin de conocer el lugar donde se realizara el
proyecto y tomar debido conocimiento de informacion relevante para la presentacion de las ofertas, los
interesados en participar de esta Licitacién Publica deberan asistir a una visita a terreno OBLIGATORIA,
siendo el lugar de reunidn las dependencias de la SECPLA, ubicada en calle Toconao N°405, Comuna de
San Pedro de Atacama. El dia y hora de la visita sera definido segun el numeral 3. Etapas y Plazos, de
las presentes bases (verificar cronograma de la licitacion indicado en el portal de mercado publico). Esta
visita tendra el caracter de obligatoria y en consecuencia quedaran automaticamente excluidos del
presente proceso quienes no asistan, levantandose un acta para todos los efectos.

4.- Requisito minimo: Entrega de una Garantia de Seriedad de la Oferta, conforme lo previsto en el
numeral 8.- “Garantias requeridas”, hasta el dia y la hora de cierre de recepcion de ofertas. Dicha garantia
debe ser emitida y entregada de forma electrénica, adjunta a la oferta. La garantia podra ser emitida en
formato fisico y entregada en la Oficina de la Seccién de Bases vy licitaciones dependiente de la Secretaria
Comunal de Planificacion —SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Regién de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00
horas, en dias habiles, hasta el dia de cierre de recepcion de ofertas.

Documentos Técnicos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N° 3, “Formulario Oferta Técnica”, de conformidad con las
Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, firmado y enviado, a través del Sistema
de Informacién (www.mercadopublico.cl). Sélo se aceptaran ofertas presentadas utilizando los formularios
contenidos en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas inadmisibles y no seran evaluadas. Si
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alguna informacion del Anexo N°3 no es incluida, para efectos de la presente licitacion se considerara que
el postulante carece de ella.

Documentos Econémicos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N° 2, “Formulario Oferta Econémica”. Dicho formulario debe ser
completado y enviado a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl). S6lo se aceptaran
ofertas presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas
inadmisibles y no seran evaluadas.

2.- Requisito minimo: El monto total de Oferta econémica no podra exceder del presupuesto estimado,
gue asciende a $500.000.000.- (quinientos millones de pesos), incluyendo impuestos y costos
asociados.

Las propuestas que no contengan todos los anexos o éstos no se acompafien debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, no seran evaluados.

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural

Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cadigo Penal.

2.- Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por més de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucién.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo
que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi
por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucién
fundada de la Direccion de Compras.

7.-Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley 20.393).

Documentos Persona Natural

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacion los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

Persona Juridica
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Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del
Libro Segundo del Cédigo Penal.

2.-Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio,
0 superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un
convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la
deuda, esta inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva
resolucion.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacioén al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado
asi por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por
resolucion fundada de la Direccion de Compras.

7.-Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley
20.393).

Documentos Persona Juridica

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacién los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

6. Criterios de evaluacion

ftem Observaciones Ponderacion

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento

L. 0
1. Oferta Economica de Evaluacion de las Ofertas". 20%
2. Calidad de la Propuesta Técnica Detalle en ‘.‘E’mera' 9.11.- Prf)ced|m|ento 30%
de Evaluacion de las Ofertas".
3. Experiencia del Oferente Detalle en nymeral 9.11.- Pr‘clncedlmlento 30%
de Evaluacion de las Ofertas".
4. Plazo de Ejecucion Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento
. " 15%
de Evaluacion de las Ofertas".
5. Cumplimiento de los requisitos Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento
formales 5%

de Evaluacion de las Ofertas".

7. Montos y duracion del contrato

Estimacién en base a: Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento: MUNICIPAL — CORFO
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Monto Total Estimado:

Contrato con renovacion:
Observaciones:

Plazos de pago:
Opciones de pago:

Nombre de responsable de pago:

e-mail de responsable de pago:

Nombre de responsable de contrato:

e-mail de responsable de contrato:

Teléfono de responsable del
contrato:

Prohibicién de subcontratacion:

8. Garantias requeridas

Garantia de Seriedad de Oferta

$500.000.000.-

No
Sin observaciones

30 dias contra la recepcién conforme de la factura
Transferencia Electrénica

Diaz, Cesar

cesar.diaz@munispa.cl

Cruz, Diego

diego.cruz@munispa.cl

No permite subcontratacion.
El adjudicatario no podra subcontratar, salvo autorizacién
escrita de la Municipalidad de San Pedro de Atacama

Municipalidad de San Pedro de Atacama

Beneficiario: RUT 69.252.500-0
Fecha de vencimiento: 22/08/2024
Monto $ 1.000.000.-

Esta garantia debera ser emitida y entregada de manera electrénica con
ocasion de la presentacion de la Oferta. Se aceptara todo tipo de garantia
gue asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, tales como
boleta bancaria, pdliza de seguro de ejecucién inmediata, vale vista, o

certificado de fianza.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable.

la Garantia de Seriedad de la Oferta, en el caso de no ser emitida de manera
Descripcion: electrénica, deberd ser entregada en formato fisico, en la Oficina de la
Seccion de Bases vy licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de
Planificacibn —SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de
Atacama ubicada en Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama,
Region de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en dias habiles,

hasta el dia de cierre de recepcion de ofertas.

La garantia podra ser otorgada por el Oferente o por un tercero a su nombre;
asimismo, podra otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros
de la misma naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje

a caucionar y entregarse de forma fisica o electronica.
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Glosa:

Formay oportunidad de
restitucion:

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Garantia de
Seriedad de la Oferta para la Licitacién Publica denominada
“Extension red de agua potable, poblacién Vilama””.

El certificado de fianza deberd ademas sefialar, que dicha garantia NO goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una pdéliza de seguro
o un certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan
considerar en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas
penales y/o agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el proponente cuya oferta
haya sido adjudicada, se le devolvera una vez que suscriba el contrato
correspondiente y contra la recepciéon conforme de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

A los participantes aceptados y no adjudicados, se les devolvera la garantia
dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de celebracion del contrato con
el adjudicatario.

En caso de que la Licitacion sea declarada desierta, las Garantias de
seriedad que se hubieran entregado se devolveran dentro de los 10 dias
siguientes a la total tramitacion del respectivo decreto. Asimismo, las
garantias de seriedad relativas a las propuestas declaradas inadmisibles en
la etapa de apertura de las mismas, se devolveran dentro de los 10 dias
siguientes a la total tramitacién del respectivo decreto.

La garantia se hara efectiva en los siguientes casos: a) Si el proponente se
desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta; y b) Si la
Municipalidad dejare sin efecto la adjudicacion, en virtud de lo previsto en el
numeral 9.13 de las Bases.

Garantia fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:
Monto

Descripcién:

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

20/05/2025
5%
Monto: 5% del monto total adjudicado.

Estagarantia debera ser entregada al momento de suscribir el contrato
y podra ser emitida y entregada de manera electrénica. Si el documento es
en formato fisico, este debe ser entregado en la Oficina de la Seccién de
Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion
—SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Regién de
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Glosa:

Formay oportunidad de
restitucion:

Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia
de cierre de recepcién de ofertas.

Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantia indicada en
las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de
vencimiento podréa ser evaluada durante el proceso de firma de contrato. De
todas maneras, dicha fecha no podra ser menor a lo ya estipulado.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, péliza de seguro de
ejecuciéon inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Sera responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias corridos después de terminado el plazo de ejecucién de la obra.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podra ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su hombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por los
servicios de ejecuciéon del proyecto denominado “Extensién red de
agua potable, poblacion Vilama”, y el pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista”.

El certificado de fianza debera ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucion de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la
Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:
i. No pago de multas dentro del plazo establecido.
ii.- Aplicacion de cuatro multas durante la vigencia del contrato.
iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitacion.
iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 9.19, cuando la causal invocada sea imputable al contratista.
v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las
obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores

En caso de cobro de una de las garantias, el proveedor debera reponer la
garantia por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que
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Otras Garantias

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:

Monto

Descripcioén:

Glosa:

reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a
indemnizacion alguna. En caso de que la garantia entregada tenga una
fecha de vencimiento anterior, el contratado debera remplazarla, a mas
tardar 10 dias habiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales
caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnizacién alguna.
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia
seran de exclusiva responsabilidad del Proveedor.

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

20/05/2026
5%
GARANTIA POR BUENA EJECUCION DE OBRAS

Monto: 5% del monto total adjudicado.

Esta garantia debera ser emitida y entregada de manera electrénica, una
vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion provisoria de las obras. Si el documento es entregado en formato
fisico, este se debe remitir a la Oficina de la Seccidn de Bases y licitaciones
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion —SECPLA de la
llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405,
comuna de San Pedro de Atacama, Region de Antofagasta, en horarios de
9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia de cierre de recepcién de
ofertas.

Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantia estipulada
en las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de
vencimiento del documento debera ser entregada por la Unidad Técnica a
cargo del proyecto, previo a la recepcion provisoria de las obras.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, poliza de seguro de
ejecucion inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podré
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Sera responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias corridos después de definida la fecha de recepcion definitiva de la
obra.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podra ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su nombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para
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garantizar la buena ejecucién de las obras, del contrato denominado
“Extension red de agua potable, poblacién Vilama””

El certificado de fianza debera ademas sefalar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucion de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la

. Garantia por Buena ejecucion de obras, en los siguientes casos:
Formay oportunidad de

restitucion: i. Incumplimientos, defectos de construccién o vicios ocultos en la
construccion de la obra, previa certificacion del incidente por parte

de la Unidad Técnica.
Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 afios. A

menos que se verifiquen las circunstancias que hagan procedente su cobro,
de conformidad al articulo 72 del decreto N° 250.

9. Requerimientos técnicos y otras clausulas

9.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas, planos y demas antecedentes del presente proyecto son tratados con
detalle en las Bases Técnicas asociadas al documento, en este numeral se trataran las generalidades
del proyecto.

9.1.1. ASPECTOS GENERALES

9.1.1.1. PLAZO DE EJECUCION

El Oferente debera indicar en su propuesta el plazo de ejecucién de la totalidad del proyecto.

El plazo para la ejecucion total del proyecto comenzara a regir desde dia habil siguiente a la entrega de
terreno por parte del I.T.O. Municipal. Para validar el plazo de entrega el proponente debera hacer entrega

de una carta Gantt.

En todo caso, el plazo maximo de ejecucion no podra exceder de 180 dias corridos

9.1.1.2. VISITA A TERRENO
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La visita inspectiva del sitio a intervenir, sera de caracter obligatoria segun lo requiere la Unidad Técnica.
El lugar de reunion sera la Oficina de SECPLA, ubicado en calle Toconao N° 405, Comuna de San Pedro de
Atacama. Eldiay hora de la visita sera definido segun el numeral 3. Etapas y Plazos, de las presentes bases.
Verificar cronograma de la licitacion indicado en el portal de mercado publico.

El oferente interesado debera presentarse en la fecha, hora y lugar previsto. El funcionario a cargo de la
recepcién de las empresas levantara un acta en la que se dejara constancia de la individualizacion de los
asistentes presentes, y en su caso, la empresa a la que representan.

Quienes asistan a la vista a terreno deberan disponer de movilizacién propia. Una vez terminada la visita, se
entregara copia del Acta a cada uno de los asistentes.

9.1.2. MODALIDAD DE PARTICIPACION

El oferente deberd presentar una propuesta que abarque la totalidad de los servicios solicitados, segun lo
descrito en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes bases de licitacion. En el caso de
que el oferente no considere todo lo requerido, en cuanto a cantidades y elementos descritos en las presentes
Bases, la propuesta sera declarada inadmisible y no seré evaluada.

9.1.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

La propuesta técnica y econdémica deberd ser presentada por medios electrénicos mediante el portal
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:

A) Anexo N° 1: Formulario Datos del Oferente

Se debe entregar la informacién requerida en el Anexo N° 1 definida como obligatoria, los campos opcionales
podran omitirse. Si la informacion requerida en el Anexo N° 1 se encuentra disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, se considerar4d como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N° 1, o si dicha informacién no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

B) Anexo N°2: Formulario Oferta Econémica
Los oferentes deberan completar el Anexo N°2, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio
que deberd incluir impuestos y costos asociados. El precio total ofertado no podra exceder de la suma de

$500.000.000.- (quinientos millones de pesos) incluidos impuestos y costos asociados.

Para validar el monto ofertado, el proponente debera adjuntar en formato Excel, pdf o similar el presupuesto
por partida segun lo indicado en el Item Il del Anexo N°2.

C) Anexo N° 3: Formulario Oferta Técnica
Presentacion escrita, atendiendo a lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, que debe
considerar la totalidad de lo solicitado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes

Bases de Licitacion. Las que no cumplan seran consideradas inadmisibles en el proceso de evaluacion.

La propuesta debera considerar de acuerdo a lo sefialado en el Anexo N° 3 “Formulario Oferta Técnica”, los
siguientes items:
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item I: DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA. Los oferentes deberan presentar su propuesta en
formato Word, pdf u otro similar considerando todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado
Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de Licitacion, se recomienda la siguiente estructura:

a) Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, alcances
a cubrir y plazos de ejecucioén por actividad para la obra.

b) Propuesta de otras actividades que considere (til para el logro de los objetivos, indicando tipo de
actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

c) Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 20 hojas tamafio
carta letra arial 10.

item 1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. El Oferente debera presentar su propuesta en formato Word,
pdf u otro similar considerando todas las partidas exigidas en el presupuesto itemizado. Cada partida debe
ser descompuesta considerando cuatro partes principales, que son: Materiales, mano de obra, medios
auxiliares (equipos y maquinarias) e imprevistos.

item lll. PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT. El Oferente debera sefialar el plazo de ejecucién del
servicio, el cual comenzard el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y aceptada
la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente debera hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucion ofertado.

En todo caso, el plazo maximo de ejecucién del proyecto no podra exceder de 180 dias corridos. Toda
oferta que supere este periodo de tiempo sera declarada inadmisible.

item IV. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. El oferente debera completar un listado en el item IV del Anexo
N°3, con un maximo de cuatro (04) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitacién,
prestados por el oferente entre los afios 2020 y 2023, cuyo monto facturado sea igual o superior a
$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Para efectos de la presente licitacion, se entendera como “servicios similares” relacionados con la extension
de red de agua potable, los siguientes: ejecucion de proyectos de obras civiles en general, conservacién de
fosas sépticas, plantas de tratamiento y/o cualquier proyecto hidraulico relacionado, conservacion,
mantencion, disefio y/o construccion de proyectos hidraulicos en general.

En el evento de que se incluyan méas de cuatro (4) servicios, la Municipalidad sélo evaluara los cuatro (4)
primeros casos notados en el listado del item 1V. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3, teniéndose por
no presentados los restantes.

Cada prestacion de servicios debera ser acreditada mediante la presentacién de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado “aceptada”
o estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades privadas, el
documento deberd estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado emitido y firmado
por el respectivo cliente.

El documento de acreditacién presentado deberd contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre del
cliente, fecha o afio de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y breve
descripcion del servicio.
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No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que
no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a
la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento de acreditacién,
pero si deberd indicarlo expresamente en el mencionado item V. del Anexo N° 3.

Las propuestas que no contengan todos los Anexos 0 éstos no se acompafien debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, o bien no adjunten los
antecedentes requeridos, no seran evaluadas.

9.1.8. PRIMACIA DE LAS BASES

En caso de existir disconformidad entre las presentes bases de licitacién y la informacién contenida en la
ficha electrénica de licitacién que figure en el portal www.mercadopublico.cl, primaran las presentes bases,
las cudles se encontraran dentro de los archivos adjuntos, de la citada ficha de licitacion.

9.2.- REGULACION DE LA LICITACION

La presente Licitacion se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su Reglamento y las
presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la Licitaciéon y se entendera que son
aceptadas por el s6lo hecho de formular una oferta.

Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regiran por los siguientes documentos, los cuales forman
un todo integrado y arménico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretacion:

Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Las Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.
Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma.

Contrato que suscriba la Municipalidad de San Pedro de Atacama con el Adjudicatario.

Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

9.3.- PLAZOS

Los participantes deberan dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos
de la presente Licitacién, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderan en dias
corridos. Si el plazo vence en dia sabado, domingo o festivo, se entendera autométicamente prorrogado
hasta el dia habil siguiente sin necesidad de comunicacion o Decreto Alcaldicio alguno.

Por otra parte, y para efectos de esta licitacion, se entendera por dias habiles, los que van de lunes a viernes,
salvo festivos.

9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES

Quienes presenten ofertas en esta licitacion, deberan, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Calama, y se someteran a la jurisdiccion de sus

Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedara establecido en el convenio correspondiente con el
Adjudicatario de la contratacion.

9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS
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Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedaran obligados a mantener
vigentes e invariables sus propuestas técnico-econémicas por un plazo de noventa (90) dias.

9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Los costos relacionados con la elaboracion y presentacion de las ofertas seran de cargo exclusivo de cada
oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia,
cualquiera sea el resultado de la licitacion.

9.7.- ACLARACIONES

Los interesados en participar en la presente Licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones
dentro de los plazos sefalados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos"”, de las presentes Bases. Las Preguntas
deberan formularse, a través del Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San
Pedro de Atacama pondré las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los
interesados, a través de su publicacion en el Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl), sin indicar el
autor de las preguntas, dentro del plazo sefialado en el referido numeral 3. "Etapas y Plazos".

9.8.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia
0 en atencién a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificacion
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, dicho plazo deberd ampliarse en no menos de 3 dias,
con el objeto de que los Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su
oferta.

Las modificaciones que se lleven a cabo seradn informadas, a través del Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl). Estas modificaciones formaran parte integral de las bases y seran aprobadas por
Decreto Alcaldicio.

9.9.- PRESENTACION OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

Las Unicas ofertas validas seran las presentadas, a través del Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl). No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en
estas Bases. Sera responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Deberd completar la Ficha Electrénica de la Oferta, indicando las Condiciones Generales de la Oferta ahi
requeridas. Respecto del precio, al completar la Ficha debera digitar un nimero entero sin decimales.
Teniendo presente esta consideracion, para efectos de completar la Ficha Electrénica de la Oferta, los
oferentes deberan realizar lo siguiente:

e Habiendo ingresado al Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el “Usuario” y
“Clave”, en el “Escritorio”, buscar por Namero de Adquisicion, con el ID 947750-17-LR24 Presionar
el Boton “Buscar’.

e Se desplegara una pagina, en la cual se sefiala: “Se encontré 1 resultado para su busqueda”. Hacer
click sobre “Ofertar” y luego clickear sobre “Ingresar Nueva Oferta”.
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e Se abrira una pagina con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la
oferta y una breve descripcion de ella. Luego, presionar sobre el Botén “Siguiente”.

e Paso 2: “Completar oferta econémica”, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor
referencial, que no sera evaluado, ya que su oferta econémica quedara plasmada en el Anexo N° 2
denominado Formulario de Oferta Econdmica. Luego, presionar sobre el botén “siguiente”.

e Paso 3: “Ingresar Documentacion Anexa”, Proceder a ingresar la totalidad de los anexos solicitados
en las bases: Anexo N° 1 “Datos del Oferente”, Anexo N° 2 “Formulario Oferta Econémica” y Anexo
N° 3 “Formulario Oferta Técnica”. Una vez completada la carga de los anexos, presionar el Boton
“Siguiente”.

e Paso 4: “Confirmar e ingresar oferta”, debera confirmar el ingreso de su propuesta. Una vez
presionado el boton “Ingresar Oferta” se desplegara un comprobante de ingreso, pudiendo imprimir
y finalizar el proceso.

9.10.- APERTURA

La apertura se efectuard, a través del “Sistema de Informacién”, en un solo acto, por un(a) funcionario(a) de
la Unidad de adquisiciones o bases y licitaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

El/La funcionario(a) de la unidad revisara y verificard el cumplimento de los antecedentes indicados en el
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejara constancia del o los oferentes que
no cumplan dichos requisitos minimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedara reflejado en la
apertura electrénica, declarando como inadmisibles dichas postulaciones. Esta Acta sera de conocimiento
de los participantes.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrénica de las Ofertas,
oportuna y electronicamente ingresadas, la Municipalidad podré fijar nueva fecha y hora para la realizacion
de dicho acto.

9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera realizada en una etapa. So6lo se evaluaran aquellas ofertas que cumplan
con los requisitos minimos para ofertar.

La evaluacion sera realizada por una Comisiéon Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comision evaluaran en conjunto las
propuestas.

Seran funciones de la Comisién Evaluadora, las siguientes:

a) Evaluar las ofertas técnicas y econdmicas presentadas, realizando las verificaciones respectivas
cuando corresponda.

b) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que
forman parte de las Bases de Licitacion. En caso de que ello no ocurra, debera rechazar la propuesta
sin evaluarla.

c) Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
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estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

d) Elaborar un Acta de Evaluacion en la que dejara constancia, por orden decreciente, de la puntuacién
obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Ademas, dejara constancia de las propuestas
rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de
evaluacion que le merezca comentar.

e) La Comision Evaluadora podra durante la evaluacion, a través de la unidad de bases y licitaciones,
solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. Los oferentes, tendran
un plazo maximo de 2 dia habiles, desde publicada la consulta, para responder lo solicitado. La
Comisién Evaluadora no considerara las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.
Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comisién Evaluadora podra solicitar a un oferente
acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo éste acompafiar los documentos
complementarios requeridos dentro del plazo que se le indique.

En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberdn seguir los siguientes pasos:

a) Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el
“Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, hacer click en “Busqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar
por Niamero de Adquisicién, con el ID 947750-17-LR24 Presionar el Botén “Buscar”.

b) Paso 2, seleccionar la opcién ofertas en la columna “Acciones”.

c) Paso 3, en opciones seleccionar “Foro Inverso”.

d) Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentacion requerida, en caso de
solicitarse, y finalmente enviarla.

CRITERIOS DE EVALUACION:

La evaluacién de las ofertas se realizara sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas:

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE
1. Oferta Econémica 20%
2. Calidad de la Propuesta Técnica 30%
3. Experiencia del Oferente 30%
4. Plazo de ejecucién 15%
5. Cumplimento de los requisitos formales 5%

A. Criterio de Oferta Econdmica (20%)

Para la evaluacién de este criterio se tendra en cuenta lo ofertado en el Anexo N° 2 “Formulario de Oferta
Econdmica”, incluyendo impuestos y costos asociados.

La propuesta de menor valor econdmico sera calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota
4). Las siguientes ofertas seran calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la
siguiente formula:

Nota Oferente: Valor econdémico de la oferta de menor precio x 4
Valor econémico de la oferta que se analiza

El monto maximo ofertado no podra exceder del presupuesto total estimado para esta adquisicion, que
asciende a $500.000.000.- (quinientos millones de pesos), incluidos impuestos y costos asociados.
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B. Criterio de Calidad de la Propuesta Técnica (30%)

La evaluacion de este criterio sera en base a lo sefialado por el oferente en los items |, Il y Il del Anexo N°3
“Formulario de Oferta Técnica”, donde debera describir todos lo solicitado en el apartado de bases técnicas
y el numeral 9.1. de las presentes bases administrativas.

Calificaciones Justificacién

La descripcién de la propuesta técnica identifica con precision y
describe claramente con detalle todos lo requerido en las bases
técnicas de las presentes bases segun:

Nota 4 + Plan de trabajo

 Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt

La descripcibn de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes bases, pero carece de detalle o precision en
uno de los siguientes elementos requeridos:

Nota 2
* Plan de trabajo

* Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt

La descripcion de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes base, pero carece de detalle o precisién en
dos 0 mas de los siguientes elementos requeridos:

Nota 1
* Plan de trabajo

» Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
+ Carta Gantt

C. Criterio de Experiencia del Oferente (30%)

Se evaluard la experiencia de los oferentes en base a la informacién proporcionada en el item IV. del Anexo
N°3 “Formulario Oferta Técnica” que digan relacion con los servicios de extensién red de agua potable, y que
estén debidamente acreditados con la documentacion indicada en el numeral 9.1.3. de las presentes bases
administrativas.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara la siguiente tabla:

Calificaciones Justificacion
Nota 4 Acredita la ejecucién de 4 proyectos similares.
Nota 3 Acredita la ejecucion de 3 proyectos similares.
Nota 2 Acredita la ejecuciéon de 2 proyectos similares.
Nota 1 Acredita la ejecucion de 1 proyecto similar.
Nota 0 No entrega informacién o no acredita proyectos similares
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D. Criterio de Plazo de Ejecucidn (15%)

Los oferentes deberan indicar el plazo de ejecucion del proyecto, completando el item Il del Anexo N°3
“Formulario de Oferta Técnica”; plazo que en ningln caso podra exceder de 180 dias corridos. Cualquier
propuesta que supere dicho plazo sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente debera hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucién ofertado. Si el plazo ofertado no coincide con lo indicado en la carta Gantt se
le restara un (1) punto sobre la calificacion obtenida.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara la siguiente formula:

Nota Oferente: Plazo de ejecucién de la oferta de menor plazo x 4
Plazo de ejecucion de la oferta que se analiza

E. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5%)

La evaluacion de este criterio sera en base a la oferta presentada por el oferente segun lo indicando en el
numeral 4. de las presentes bases de licitacion. Si la Comisién Evaluadora designada debe solicitar a alguno
de los oferentes alguna aclaracion, por algun defecto de forma y que no constituya infraccion a los principios
de igualdad de la oferta y/o estricta sujecién a las bases o que los oferentes hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion, se le asignara nota
0.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara lo siguiente:

Calificaciones Justificacién
Cumple con toda la documentacién solicitada segun lo indicado en el
Nota 4 numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaracion alguna a
través del Foro Inverso.
Nota O Se le solicita alguna aclaracion a través del Foro Inverso.

Criterio de desempate

El resultado de la evaluaciéon se obtendra de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en
cada uno de los criterios de evaluacion y los porcentajes asignados a dichos factores.

En caso de que dos o méas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procedera a aplicar el siguiente
criterio de desempate si es que éste persiste:

e Mayor puntaje obtenido en el criterio Experiencia del Oferente.

e Mayor puntaje obtenido en el criterio Calidad de la propuesta técnica.
e Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Econdmica.

9.12.- ADJUDICACION
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Terminada la evaluacién y, en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptara la
oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en estas Bases.

La adjudicacion se efectuara, a través de un Decreto Alcaldicio que serd publicada en
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluira las declaraciones de
inadmisibilidad correspondientes.

En caso de que la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en el numeral 3. “Etapas y plazos”,
la Municipalidad informara en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicacién.

La Municipalidad declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de
los requisitos minimos establecidos en el numeral 4.- “Antecedentes para incluir en la oferta”.

La Municipalidad podra asimismo declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas o cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones se efectuaran por Decreto Alcaldicio fundado. Los proponentes cuyas ofertas hayan
sido rechazadas no tendran derecho a solicitar indemnizacion alguna por este hecho.

9.13.- DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION
La adjudicacion sera dejada sin efecto mediante Decreto Alcaldicio en los siguientes casos:

Si el Adjudicatario rechaza expresamente la adjudicacion.
Si el oferente no acompafia la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de
suscribirlo;

e Si el Adjudicatario es una Unién Temporal, cuando ésta no materialice por escritura publica el
Acuerdo en que conste dicha unién temporal;
Si el Adjudicatario adquiere un conflicto de interés con la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentacion exigida para la firma del contrato
dentro del plazo fijado para este fin en el decreto de adjudicacion.

e Si el Adjudicatario no devuelve firmado el contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.14.-
“Condiciones Contractuales”.

e Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, que de no existir no se habria adjudicado la Licitacion a éste.

En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacién y adjudicar la licitacion al segundo proponente mejor evaluado, y asi sucesivamente, conforme
el orden de las propuestas consignado en el Acta de Evaluacion, o declarar desierta la licitacion si estima
que el resto de las ofertas presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio.

9.14.- CONDICIONES CONTRACTUALES

Notificada la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, no debera mediar un plazo superior a los 20
dias hébiles, salvo razones fundadas calificadas por el Servicio que justifiquen su ampliacion, para la
celebracion del contrato, periodo en que debe gestionarse la presentacién de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboracién del contrato, firma de éste y tramitacion del acto administrativo que lo apruebe.
Si no se suscribiera dentro de este término, la Municipalidad podra dejar sin efecto el acto administrativo en
virtud del cual se adjudicé al proveedor.
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Juntamente con la devolucion del contrato firmado y la Declaracién Jurada, conforme al Anexo N° 4, el
Adjudicatario debera entregar el documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que
ademas asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores.

Para la elaboracion del contrato, el adjudicatario debera remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama
los siguientes Antecedentes Legales:

1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera):

e Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario.

e Declaracién jurada, segun formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley N° 19.886 y en el articulo 33 de
la Ley N°21.595.

e Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, los antecedentes sefialados en el presente
listado deberan ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran.

2.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Juridica con fines de lucro:

e Copiade la documentacion en que consten los poderes del representante legal de la persona juridica,
con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitacién, con certificacion de
vigencia, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.

e Copia de Inscripcién de constitucion de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no
superior a 60 dias anteriores a la fecha de adjudicacién, con certificacién de vigencia.

e Copia de la Escritura Publica de Constitucion de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si
correspondiere.

e Fotocopia simple de la publicacion del extracto de escritura de constitucion de la persona juridica en
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere.

e Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona juridica, en el
Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere.

e Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa adjudicataria.

e Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

3.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica sin fines de lucro:

e Copia de la escritura publica que contenga los estatutos de la persona juridica o del acta Constitutiva
aprobatoria de los Estatutos.

e Copiade la publicacion en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorg6 personalidad juridica.

e Certificado de vigencia con indicacién del representante legal, emitido por el organismo oficial
competente, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.

e Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595.

e Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

4.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica Extranjera:
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e Declaracién jurada, segun formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo
33 en concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa contratista.

e Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los
representantes legales de éste. Ademas de lo anterior, debera remitir los datos que permitan
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente
(nacionalidad, numero de documento de identificacién), como también, los nombres de sus socios o
de sus principales accionistas.

e Tratandose de una Unidn Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, s6lo se requeriran respecto del adjudicatario, quien
debera remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicacion, que en ningln caso podra ser
inferior a 5 dias habiles.

El Adjudicatario sélo debera remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de
Proveedores. En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro de Proveedores, debera
inscribirse dentro del plazo previsto para la suscripcién del contrato.

En el caso que se trate una Unidn Temporal de Proveedores (UTP), el acuerdo en que conste la Union
Temporal deber& materializarse por escritura publica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una sociedad.

9.15.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En caso de que se presentaren situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes, de
comun acuerdo podran efectuar modificaciones a éste y que se refieran a las siguientes materias: 1) Cambio
del Encargado de la Obra, 2) Situaciones imprevistas que hagan necesario contar con servicios menores
directamente relacionados o complementarios a los contratados, o, 3) Situaciones definidas en el nhumeral
11. de las presentes bases de licitacion.

9.16.- DEL PAGO

El pago de los servicios contratados sera realizado directamente por la Municipalidad de San Pedro de
Atacama, y se efectuara de la siguiente forma:

e El proveedor debera presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica
haya visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podra rechazar dicho titulo
ejecutivo dentro del plazo de 8 dias corridos mediante el servicio Impuesto interno (SIlI) por recepcion
de mercaderia y/o Servicios en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que
sera una obligacion por parte de la Unidad técnica; Direccion de obras Municipales, una vez visado
el estado de pago, informar al jefe de contabilidad dicha factura.

¢ Lasuma adjudicada se pagara en estados de pago cada 28 dias o bien como determine el ITO del
proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar

o Estados de pago por el porcentaje de avance fisico real que corresponda al periodo de cobro,
ejecutado y aprobado por el ITO.

o En ninglin caso el avance financiero de la obra podra exceder el avance fisico ejecutado y
susceptible de cuantificar.
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o Los estados de pago deberan ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 dias
siguientes a su presentacion, en caso de no ser visados, se devolveran al contratista para
ser corregidos y presentados nuevamente.

o El ultimo estado de pago s6lo sera visado contra recepcion provisoria decretada de la obra.

El estado de pago debe estar formado por los documentos que se indican a continuacion:

A. Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago

B. Caratula firmada por el Inspector técnico designado y que debera contener a lo
menos:

Fecha del estado de pago

Nombre del proyecto

Fecha de inicio y término contractual

Monto de la Orden de compra y/o Contrato
Avance fisico acumulado (Cuadro de avance)

Avance financiero (a la fecha del Estado de pago)
Memoria Fotografica

SN N N NN

C. Factura que debera presentar oportunamente el contratista a nombre de la Municipalidad
de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, San
Pedro de Atacama.

D. Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad técnica.

E. El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de Terreno
en el que se emplazaran las obras y copia de patente comercial vigente con el giro tributario
mas atingente al tipo de servicio prestado al mandante.

F. El Gltimo estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de recepcion provisoria
sin observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantia de buena ejecucion de
obras.

G. Formularios F30 y F30-1 (o el que corresponda). Si presenta deudas con los trabajadores,
el estado de pago quedara suspendido hasta que el contratista regularice dicha situacion.

Los documentos, facturas e informes pertinentes que deban emanar del contratista, deberan ser
ingresados por éste oportunamente a la oficina de partes del Municipio.

Todos los pagos se giraran a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de cursar
un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista adjudicado.
Igualmente, seran inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o efectuar pagos a
terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto la Unidad Técnica
carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentacion de la propuesta, se
presume el conocimiento y aceptacion de esta disposicion

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de la respectiva
Factura, emitida de acuerdo con lo establecido en el Estado de Pago, y siempre que cuente con
aprobacion de la Contraparte Técnica.
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e La factura debera ser emitida a nombre de la “Municipalidad de San Pedro de Atacama” en caso
contrario no se podra proceder al pago y el documento sera devuelto.

e Lo anterior, sefialando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN
GENERAL y como Direccién: Gustavo Le Paige #328, San Pedro de Atacama.

e El pago podra efectuarse a través de transferencia electronica, para lo cual el Adjudicatario
debera informar el banco, nimero de cuenta y demas datos que sean necesarios para girar los
fondos.

En caso que el Contratista requiera realizar la operacion financiera de factorizar, deberd indicarlo en el
carta conductora de ingreso del estado de pago a la oficina de partes municipales, adjuntando adicionalmente
la respectiva cesién de derechos emitida por el Servicio de impuestos internos y serd el Director de
Administracion y Finanzas (o quien lo subrogue), el que haré entrega de la cuarta copia cedible con las firmas
y timbres correspondientes, previo visto bueno de la ITO, no siendo valida otra firma ni timbre. En la
eventualidad que no sea informado de esta forma, el Municipio se exime de todo tipo de responsabilidad de
pago, en atencién que no fue debidamente informada de la factorizacion de dicha factura.

9.17.- CONTRAPARTE TECNICA

Actuard como contraparte técnica de la Municipalidad, la Direccion de Obras Municipales, a quien le
corresponderd la coordinacién, supervision y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las presentes
bases. En caso de ausencia o impedimento, serd la correspondiente jefatura quien designara a la Unidad
Técnica remplazante.

9.18.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACION

El contrato entrara en vigor una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
respectivo contrato y se extendera hasta la entrega, a total conformidad (recepcion definitiva de obra), de los
servicios.

9.19.- TERMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACION

El contrato podré terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnizacién alguna para
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se sefalan a continuacién:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la
aplicacion de mas de tres (03) multas o sanciones

c) Por no dar inicio a la ejecucion de las obras en mas de 5 dias a contar de la fecha indicada en el
acta de entrega de terreno, sin poder asociarla a un caso fortuito o de fuerza mayor.

d) Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
0 las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.

e) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

f)  Por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente
la prestacion de los servicios de la manera en que fueron contratados.

g) Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecucién del contrato, derivada
de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros.
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h) Silos representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los mas altos niveles
éticos o cometen actos de fraude, corrupcién, soborno y extorsion.

i)  No renovacion o reposicion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento, segln lo dispuesto en
el parrafo final del numeral 8. “GARANTIAS REQUERIDAS”, de las presentes Bases.

i) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

k) Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, ya sea durante el proceso de licitacion o durante la vigencia del contrato.

I) En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el afio respectivo.

En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al
Adjudicatario, sera utilizado el mismo procedimiento para la aplicaciéon de sanciones descrito en el parrafo
del mismo titulo del numeral 9.20 “Sanciones” de las presentes Bases, en aquellas secciones que
corresponda.

Se dictard un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratacion, la cual se pronunciara
sobre el alcance de la terminacion, la fecha a partir de la cual ésta entrar4 en vigor y los descargos
efectuados, si existieren.

El referido acto administrativo sera impugnable por la Adjudicataria, por la via de la interposicion del
correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

Una vez dictada la correspondiente resolucion fundada, esta debera publicarse en el Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl), a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad deber& cobrar la
Garantia de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de las
causales sefialadas en los literales a), c) y d) indicadas precedentemente.

9.20.- SANCIONES

El Adjudicatario podra ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sancién en el siguiente
caso:

N° | INCUMPLIMIENTO UNIDAD MONTO
1 No dar inicio a los servicios y/o retardar | Por dia 5 UF

su inicio sin causa que lo justifique (con
un tope de 5 dias).

2 Suspension del servicio por causas | Por dia 5 UF
ajenas a la Municipalidad (con un tope de
10 dias).

3 Incumplimiento en el plazo de ejecucion | Por dia 5 UF

sin causa justificada o de fuerza mayor
(con un tope de 20 dias).

4 No cumplir con lo exigido en las EETT. Por evento | 10 UF

5 Incumplimiento de las observaciones | Por evento | 10 UF
realizadas por el ITO.

6 Cambio del profesional a cargo de la | Por evento | 40 UF

Obra sin informar al ITO o Unidad
Técnica.
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7 Falta de equipo de seguridad para los | Por evento | 40 UF
trabajadores.
8 Falta de disponibilidad del encargado del | Por evento | 5 UF
proyecto para la citacién a reuniones de
coordinacién previamente acordadas.

Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicacion de una multa, comunicara por
escrito (carta certificada), o a través de correo electronico su decision al Adjudicatario, indicando el monto y
fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondra de un plazo de cinco dias habiles a contar de la
comunicacion para formular descargos. Con el mérito de los descargos o transcurrido el plazo aludido sin
gue éstos se hubiesen formulado, la Municipalidad resolvera sobre el particular mediante Decreto Alcaldicio,
previa ponderacion de los antecedentes, remitiéndole al Adjudicatario, copia del Acto Administrativo
pertinente.

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo sera impugnable por el Proveedor por la via de la
interposicion del correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con disposiciones a la Ley N°
19.880.

En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicacién de la multa conforme al
procedimiento anterior, el Adjudicatario debera pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario
emitido a nombre de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, o de manera presencial en tesoreria
municipal, en un plazo no superior a 5 dias contados desde su natificacion. De no efectuarse el pago dentro
del plazo sefialado, o asi lo solicite el proveedor, la Municipalidad quedara facultada para descontar el monto
de la multa de la facturacion pendiente de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a
la adjudicataria del cumplimiento de la obligacion principal.

9.21. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente el
presente “Pacto de Integridad”, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes Bases y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica, en su articulo 19,
nameros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°y 16°, en conformidad al articulo 485 del Cadigo del Trabajo. Asimismo, el oferente
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas
de Naciones Unidas.

ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en
relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
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0 acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia.

V.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

Vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se
derivase.

Vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste 0 éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9.22.- APLICACION DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (S6lo
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Juridicas chilenas)

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886, modificada en este punto por la
Ley N° 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos
dos afios, debera acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los
servicios contratados, exigira que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dara derecho a la Municipalidad a
hacer efectiva la boleta de garantia prevista en el numeral 8.- “Garantias requeridas” y a poner término
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitacién en la que la empresa referida no podra
participar.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES, OPERATORIA DE LA LICITACION Y OTRAS CLAUSULAS
10.1. SUBCONTRATACION

De acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el Contrato de Trabajo de
Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en su caso, de acuerdo a las
actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a
alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento de la Ley 19.886.
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Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar una fraccion de las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacién
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para ello el contratista
solicitard oportunamente la autorizacién de la Unidad Técnica, indicando, la obra subcontratada, la
individualizacion del subcontratista y el plazo de ejecucion de las obras subcontratadas. La Unidad Técnica
debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles contados desde la recepcion del documento
respectivo en la oficina de partes. El contratista debera enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y de
la respuesta recibida.

En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al contrato.

No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones
contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el contratista debera solicitarlo por escrito a la Unidad
Técnica, indicando:

e La obra subcontratada.

e Laindividualizacion del subcontratista.

e El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion de las
obras).

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento de
las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores

10.2. SOBRE LAS PARTIDAS GLOBALES

En caso de contratos de ejecucién de una obra, tratdndose de aquellas partidas que admiten pagos parciales,
éstas se pagaran de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas globales, s6lo podran pagarse
cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme.

11. DE LA OBRA
11.1. DISMINUCION, AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARAS

La Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante podra agregar o suprimir partidas, como, asimismo,
disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista
también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al aumento o disminucién que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio
de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicara solo tratandose obras nuevas o extraordinarias
que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar
su oferta conforme a los antecedentes de la licitacion, y fueren indispensables para dar cumplimiento del
respectivo contrato.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de materiales no considerados,
obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
I.T.O. al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de
obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién de obras, podra
disminuirse el valor de las garantias.
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El Contratista debera hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminuciéon de obras u
obras extraordinarias, dentro de los 15 dias siguientes a la deteccién de su causa.

La Unidad Técnica dispondra de 15 dias para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompafiando la
carta del Contratista y antecedentes de respaldo.

La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informara, para que se realice la solicitud pertinente
al Mandante, acompafiando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las causas esgrimidas.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter excepcional, dada las
caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. La
informacién que se entregue en el proceso de evaluacién (cubicaciones, planos, etc.) es sélo de caracter
referencial y el Oferente debe corroborar dicha informacién en terreno.

Si el Contratista inicia la ejecucion material del aumento o la modificacion de obras o de las obras
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los
autorizan, incluyendo la autorizacion del Mandante, lo haréd bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo que
apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra u otras
circunstancias urgentes, siempre que existiera autorizacion en el Libro de Obras por parte de la .T.O, y ello
solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagarsele al Contratista en tal hipétesis, si en
definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o modificacion de obras o las obras extraordinarias,
solamente los gastos directos comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones
de ninguna especie.

Toda modificacion de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la
Unidad Técnica, reevaluacion técnico- econémica, aprobacion del cambio presupuestario, modificacion del
contrato y modificacion de garantias-, debera ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecucion.

11.2. AUMENTO DE PLAZO

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberd contar con
autorizacion expresa del mandante, la Unidad Técnica podra aumentar el plazo para la ejecucién de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no
imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cédigo Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por
funcionarios publicos, etc.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspeccién Técnica,
dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine.

El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podra
ser considerado como causal de aumento de plazo, solo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda
el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga
presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el parrafo
precedente.

En ningln caso podran invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo.
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Asimismo, tampoco sera causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar
la ejecucion del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o
trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas.

La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, debera acompafiar la respectiva
modificacion del contrato, de la garantia constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Ademas,
presentara el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, junto a
la documentacion de respaldo y que se tuvo presente para la elaboracion de dicho informe.

Todo lo anterior, debera estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse
y regiran a partir del vencimiento del plazo que se amplia, consecutivamente.

Con todo, debera entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicara en caso de requerirse un
aumento de obras, pues en esta situacion el plazo estara supeditado a la eventual aprobacién del aumento,
que como se ha indicado requerira de autorizacion previa del mandante.

Los aumentos de plazo no daran derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores
gastos generales.

Ninguna parte podréa alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes
se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han
desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o0 situaciones similares, renunciando de este modo
expresamente a invocar la llamada Teoria de la imprevision o de la excesiva onerosidad sobreviviente
durante la ejecucién de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas.

11.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

El Contratista deberd ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Seré responsable de culpa
leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos,
previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por
su parte, respondera sélo por su culpa grave.

El Contratista sera el Unico responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de
obtener las autorizaciones correspondientes para la instalacién de faenas y/o labores contratadas, asi como
del suministro, transporte, instalacién, mantencién y suficiencia de dicha instalacion, requerida para el normal
desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones.

Correspondera al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida segun las circunstancias,
entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no
basta por si sola para exonerarse de responsabilidad.

Los aumentos de plazo, asi como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboracién de cualquier acto
administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables
exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no daran derecho a
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo.

11.4. LIBRO DE OBRA
En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que sera
proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico

de Obra.

El original seré retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa firma
de ambas partes.
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En el Libro de Obras se deberéa dejar constancia:

a) De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, asi como el nombre, numero de contacto y
correo electronico del profesional responsable de la obra.

b) De los avances de obras.

c) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de ellas.

f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Q) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u
otros servicios 0 empresas externas.

h) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y
proyectistas de la obra.

i) De las situaciones que puedan ameritar la imposicion de multas, y de las multas ya cursadas.

Toda comunicacién que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u otros
Servicios relacionados con la obra, se considerara comunicacion oficial.

11.5. INSPECTOR TECNICO DE OBRA (1.T.0.)

Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entendera por Inspector Técnico de Obras
(Unidad Técnica), un profesional de la Direccion de Obras Municipales, el cual, este encomendado de velar
directamente por la correcta ejecucién de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato.

De acuerdo ala Ley N° 20.703, y el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Inspector
Técnico de Obra (ITO) sera responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las hormas de
construccion aplicables en la materia y al permiso de construccién aprobado y sus modificaciones, asi como
al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de calculo estructural y su memoria, y los proyectos
de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes

Durante el periodo de ejecucién de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico.
11.5.1. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TECNICOS DE OBRA

El 1.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente
documento. El Contratista debera someterse exclusivamente a las 6rdenes del I.T.O., las que se impartiran
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberdn cumplirse dentro
del plazo que la I.T.O. estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, sera
sancionado con una multa igual a un monto que se defina en las presente bases administrativas.

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, algunas
o todas las siguientes medidas: suspension de la tramitacion de los estados de pago, aplicacion de los fondos
retenidos y/o se haga efectiva la garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacién anticipada del
contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la garantia del contrato
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La I.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del I.T.O.,
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quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya
podido cometer la persona separada.

Si la .T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podréa exigir el incremento de personal
y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige
la obra.

El Contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podréa ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este
numeral, sin perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
11.6.1. CONTROL DE CALIDAD
Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas,
deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran solicitados directamente por la Inspecciéon
y realizados por algun organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).
El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto,
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por
estos conceptos serdn de cargo del Contratista.
11.6.2. CORRESPONDERA AL CONTRATISTA

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecucién de los trabajos contratados, personalmente,

cifnéndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en

forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean
de orden técnico o administrativo.

¢) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante
la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la actividad de
ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la
obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los Estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la .T.O.

h) EIl Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo

a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompafiar a los funcionarios del
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar 0 inspeccionar las obras; a
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suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios
hacer una revisién prolija de las obras en construccién, como también a presentar las planillas de
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relacién con el contrato.
En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para
ese objeto se le entreguen.

11.6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relaciéon con la cantidad de obras por
ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad
Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con
sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.

Esta obligacién de informar deberd ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
Certificado emitido por la respectiva Inspeccién del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos
laborales, mediante la respectiva Liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los
trabajadores del Contratista, como también se exigira la referida documentacion respecto de las obligaciones
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberan
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de esta obligacién por parte del
Contratista dara derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion. La mano de obra que se
utilice y/o emplee en la ejecucién de las obras a que se obliga el Contratista, debera ser integramente
contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberéa estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendré vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante.

El personal del Contratista, sub-Contratistas 0 proveedores, estan autorizados a permanecer sélo en el
recinto de la obra y no se les permitir4 acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos
calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista deberd establecer expresa
prohibicién.

o Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley,

responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderd ampliamente
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen.
También deberd existir un profesional o persona subrogante, de las mismas caracteristicas, y con iguales
atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular.
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La designacion de dicho profesional o persona y su subrogante debera quedar registrada en el libro de obras.

La Unidad Técnica podrda, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término
de las funciones de él o de los reemplazantes.

11.6.4. CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccién
y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, deberd contar con uno o mas profesionales especialistas del &rea, con permanencia de
tiempo completo en el lugar de las faenas.

11.6.5. COORDINACION DE FAENAS

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras
personas o0 realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos
extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo sélo por causas justificadas por lal.T.O. que tengan directa
relacién con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto de la Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante.

11.6.6. DETERIORO O DESTRUCCION DE LAS OBRAS

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién, derrumbe o
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de cuenta del Contratista, salvo
que se trate de casos extraordinarios 0 ajenos a toda prevision o que la obra haya sido recibida
definitivamente.

11.6.7. DANOS A TERCEROS

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a terceros, sera
de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En todo caso, la Garantia de Cumplimiento del Contrato servira también para caucionar el pago de
indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, de
conformidad con la normativa legal vigente.

11.6.8. DE LOS SEGUROS

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista, quien podra asegurar
la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad Técnica podra ordenar asegurar aquellas
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo
menos el 80% de su valor. En tal caso, podra exigir al contratista que exhiba la péliza de seguro para dar
curso a los estados de pago.

En el evento que las pdlizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, los
mismos seran de cargo Unico y exclusivo del Contratista.
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Las primas de las pdlizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la
poliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.

No se podréa poner término anticipado o modificar las pdlizas sin autorizacion escrita de la Unidad Técnica.

La poliza debera contener como minimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas
de riesgo. Con todo, la péliza debera contener en forma explicita y obligatoria una clausula de rehabilitacion
y renovacion automatica (cobertura del 100% del tiempo mientras la poliza se encuentre vigente), de renuncia
a los derechos de subrogacion respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleracion.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la péliza de seguros presentada, si a juicio, incumple
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases
administrativas.

11.6.9. OBLIGACIONES LEGALES

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las
normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratacién.

11.6.10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucién y seran de su exclusivo
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasion del cumplimiento
del contrato.

b) Serd también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con
motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

c) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo:
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieren tener como causa la
trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) EIl Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en la
infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevencion
o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las
normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases
del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste
0 sus trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista.

11.7. EJECUCION DE LAS OBRAS

11.7.1 APROBACION DE PROYECTOS

Es responsabilidad del contratista la obtencién de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones
necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi como el pago de los derechos

municipales correspondientes, tanto en el &mbito constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes,
extensiones y de pavimentacion u otros, en su caso.
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11.7.2. ENTREGA DE TERRENO

Una vez firmado el Contrato y aprobado mediante el Decreto Alcaldicio correspondiente, la Unidad Técnica
comunicara al contratista el dia en que se hara la entrega del terreno en un plazo no mayor a 20 dias corridos.
De la entrega, se dejara constancia en un acta. El plazo de ejecucion de la obra se contara a partir del dia
hébil siguiente de la entrega del terreno.

Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad Técnica,
ésta deberd informar por escrito al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad Técnica no realiza
la entrega del terreno dentro de los treinta dias siguientes desde la emision del Decreto Alcaldicio que
aprueba el contrato, el Contratista podra exigir el término anticipado del contrato, sin derecho a reclamar y/o
demandar ninguna indemnizacion por este concepto.

La demora por méas de 5 dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcién en el curso de
ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la
I.T.O., se considerara grave y, por lo tanto, daré derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula denominada multas, de las presentes bases
administrativas.

11.7.3. ELEMENTOS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA

Seréa de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depésitos de materiales, la construcciéon de andamios, la
conservacion de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendré obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine.

11.7.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION

Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al I.T.O., para que, en
vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se comprobare que el
material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacion de
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad de usar
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en libertad de emplear
cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda
alterarse. Dicha autorizacién debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles, desde
recibida la solicitud.

11.7.5. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el programa de trabajo
(carta Gantt). También podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticién se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificacion implica un
aumento de plazo, debera ser autorizada por el Mandante.

11.7.6. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE IMAGEN Y DIFUSION
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El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasion de la ejecucién de sus
obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos audiovisuales, imagenes, archivos
de audio, aplicaciones para maviles, textos, diagndsticos, bases de datos, informes, bases administrativas,
especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases
administrativas, seran de propiedad de la Unidad Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con
todas las licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser
utilizados por la Unidad Técnica.

11.7.7. RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito la recepcién provisoria en la
Direccion de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, debera verificar dicho
término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificacién de
calidad de las obras indicadas.

Previo a la recepcidn provisoria, el contratista debera entregar a la DOM en formato papel y/o digitalizada
(con la correspondientes Firmas Electronicas Avanzadas), lo siguiente:

a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato
AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde.

b) Documentos técnicos y certificacion de materiales exigidos en las Bases administrativas y
Especificaciones Técnicas (cuando corresponda).

c) Certificado emitido por la Comunidad que acredite que los contratistas no tienen deudas con la
comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente (si corresponde).

La recepcion provisoria se efectuara por una comision conformada por el 1.T.O., un profesional de la
Secretaria Comunal de Planificacién y por un profesional competente que se designe, en caso de que la ITO
estime conveniente. Esta comisién debera constituirse dentro de los 15 dias siguientes de recibida la solicitud
del contratista y debera verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una vez verificada la
correcta ejecucién de las obras, esta dara curso a la recepcion provisoria y levantara un acta que sera
firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante legal. Se consignara
como fecha de término de la obra la que haya indicado el 1.T.O. en su informe.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision resulte que los trabajos no estan terminados o
ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y deméas documentos
que rigen la presente licitacion o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o
inadecuados, esta no dara curso a la recepcion provisoria y elaborara un informe detallado proponiéndole un
plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el
contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o0 a
través de correo electrénico, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del contratista,
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del contrato. Asimismo, la
Municipalidad quedara facultada para aplicar las multas consignadas por la I.T.O segun lo especificado en
las bases presentes bases administrativas

Una vez subsanados los defectos observados por la comisidn, el contratista solicitard nuevamente al [.T.O
la recepcion provisoria, quien verificara su término e informara a la comision para que esta proceda a efectuar
la recepcidn provisoria en un plazo no superior a 5 dias desde la emision de dicho informe, fijando como
fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando el plazo que el
contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado por el propio
I.T.O
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En el acta de recepcion provisoria se consignara, entre otros aspectos, lo siguiente:

a) Fecha de entrega de terreno

b) Fecha de término contractual

c) Monto total del contrato

d) Multas cursadas y fundamento de las mismas

e) Dias que se otorgan para subsanar observaciones

f) Dias de atraso

Q) Fecha de término efectiva

h) Fecha de recepcion definitiva

i) Individualizacién de Garantia por buena ejecucién de obra.

11.7.8. RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas
solemnidades que la recepcién provisoria, transcurrido un plazo no menor a 180 dias contados desde la
fecha de recepcion provisoria. En todo caso, debera efectuarse a méas tardar antes de 30 dias al vencimiento
de la garantia de correcta ejecucion.

En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este deberé repararlos a su costa
en el plazo propuesto por la comision. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podréa
efectuar la Municipalidad con cargo a las garantias del contrato.

Efectuada por la comision la recepcion definitiva sin observaciones, se procedera a la liquidacion del contrato
y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente.

Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado
por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas.

BASES TECNICAS
“Extension red de agua potable, poblacién Vilama”

|. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Estas Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.) establecen las condiciones que regiran en la
construccion de las obras para la Instalacién o Mejoramiento de Servicios de Agua Potable en la Region de
Antofagasta, salvo indicacion contraria en las Especificaciones Técnicas Especiales o planos del presente

Proyecto.

Las obras se regirdn ademas por las Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto respectivo, las
disposiciones vigentes y establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Plblicas, aprobado por
Decreto Supremo N.° 1340 de Octubre de 1956 y sus modificaciones posteriores; los planos del proyecto;
y las Normas del Instituto Naclonal de Normalizacidn, INN, que se indican mds adelante y los instructives
pertinentes emanados de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SSS.

En las mencionadas Especificaciones Técnicas Especiales se describen en detalle sélo aquellas partidas que
no estan Incluidas en las presentes Espedificaciones Técnicas Generales. Para las que estén incluidas se
da solamente la identificacion y cantidad de obra.

1.2 NORMAS INN

NCh 148,0f68
NCh 163.0f79
NCh 164.EOf76
NCh 204.0f78
NCh 211.0f69
NCh 170.0f25
NCh 171.0f75
NCh 172,0f52
NCh 1019.E0179

NCh 1498.0f82
NCh 203.0f77
NCh 204.0f78
NCh 205.0f68
NCh 206.0f56

Cemento. Terminologla, clasificacion y Especificaciones Generales,

Aridos para morteros y hormigones. Requisitos Generales,

Aridos - Extraccion y preparacion de muestras.

Acero. Barras laminadas en caliente para hormigon armado. Especificaciones.
Barras con resaltes en obras de hormigon armado, Hormigones

Hormigones de cemento.

Hormigdn - Extraccion de muestras de hormigdn fresco,

Mezcla, colocacion en obra y curado del hormigdn,

Determinacion de la docilidad del hormigén. Método del asentamiento del cono de
Abrams,

Hormigon - Agua de amasado. Requisitos. Acero.

Acero para uso estructural, Requisitos.

Acero. Barras laminadas en caliente para hormigén armado.

Aceros, Barras reviradas para hormigén armado.

Acero laminado en barras para pernos corrientes.
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NCh 208.0f56
NCh 209.0f72

NCh 211.0f69
NCh 212.0f69
NCh 215.0f79
NCh 300.0f77

NCh 248.0f57
NCh 434.0f69
NCh 167.0f54
NCh 173.0f73
NCh 174.0f61
NCh 992.EOf74

NCh 993.E0f74
NCh 999.0f76

NCh 353.0f63
NCh 247.Cr77
NCh 429.E0157
NCh 430.E0f61
NCh 304.0168
NCh 305.0f68
NCh 308.0f62
NCh 397.0177
NCh
398/10f.2004
NCh 402.0f83
NCh 814.E0f71

NCh 398/2

0f.2005

NCh 895.0f83
NCh 990.0173
NCh 347.0f55
NCh 348.E0f53
NCh 349.0f55
NCh 350.0f60
NCh 351.0f56
NCh 436.0f51
NCh 998.0f78

®

Acero laminado en barras para tuercas corrientes,

Planchas gruesas de acero para usos generales y de construccién metalica.
Especificaciones.

Acero, Barras con resaltes para hormigén armado.

Acero Planchas delgadas laminadas en caliente para usos generales.

Planchas gruesas de acero al carbono para tubos soldados al arco eléctrico.
Ingenieria mecanica - Pernos, Tuercas Accesorios. Terminologia, nomendatura y
designacion

Ejecucion de construcciones de acero.

Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigdn armado. Albafileria:
Ensaye de ladrillos arcillosos. Maderas.

Madera - Terminologia General.

Maderas. Unidades empleadas, dimensiones y perfiles

Madera - Defectos a considerar en la clasificacién - Terminologia y métodos de
medicion.

Madera - Procedimiento y criterios de evaluacién para clasificacion.

Andamios de madera de doble pie derecho. Requisitos. Bases de Calculo y Método
de Cubicaciones

Mensuras en obras de edificios. Prescripciones.

Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios.

Hormigén Armado. 1 Parte.

Hormigén Armado. II Parte. Elementos Varios

Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y Clasificacion.

Electrodos para soldar al arco manual. Aceros al carbono y acero de baja aleacion.
Examen de soldadores que trabajan con arco eléctrico.

Tubos termo plasticos para conduccién de fiuidos.

Tuberias y accesorios de polietileno (PE) para agua potable - Requisitos. Parte 1
Tuberias.

Tuberia y accesorios de fundicién gris para canalizaciones sometidas a presion.
Tubos de material plastico. Resistencia a la presion hidrostatica.

Tuberias y accesorios de polietileno (PE) para agua potable - Requisitos. Parte 2
Accesorios.

Valvulas de compuerta para obras hidraulicas en fundicion de fierro.

Tuberias y piezas especiales de acero soldadura en obra.

Prescripciones de seguridad en las demoliciones

Prescripcion generales acerca de la seguridad de los andamios y cierros provisionales
Prescripcion de seguridad en excavaciones.,

Instalaciones eléctricas provisionales en la construccion

Prescripciones generales de seguridad para escalas portétiles de madera
Prescripciones generales acerca de prevencion de accidentes del trabajo.

Andamios - Requisitos Generales de Seguridad. Nuevas Normas
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Si antes de adjudicar un contrato se aprueba por Decreto Supremo alguna nueva norma INN, relacionada
directa o indirectamente con la materia, esta se considerara parte de las presentes especificaciones.

13

a)

b)

c)
d)

e)

9)
h)

)

14

REGLAMENTOS E INSTRUCTIVOS
Normas para el suministro, proteccion y colocacion de tuberias y piezas especiales de acero.
Aprobado por Oficio SENDOS No. 4858 del 2/11/75,

Reglamento de instalaciones domicillarias de agua potable y alcantarillade. Aprobado por Decreto
Supremo MINVU No. 267 del 16/09/80 y Manual de Obras Técnicas aprobado por Decreto Supremo
M.O.P. No. 70 del 23/01/1981,

Normas Técnicas SEG, (ltimas revisiones,
Especificaciones Técnicas para la provision de valvulas para cafierias de agua potable.
Instalacidn de llave de jardin con arranque de Polipropilenc.

Instructivos sobre recepciones y liquidaciones de obras contratadas, aprobado por ORD. SENDOS
No, 3229 del 23/07/80.

Instrucciones sobre planos de construccion ORD. D.C. No. 1213 del 20/11/79.
Boletin Técnico Vinilit de Pizarrefio S.A.

Instalaciones en la Faja Vial. Instrucciones impartidas en el Oficio Circular No. 2892 del 14/12/84
y €l ORD. No. 3154 del 5/12/84.

Tuberias de Policlorure de Vinilo (P.V.C.) para Agua Potable - Colocacion en Obra.

DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS

En caso de discrepancias entre los documentos se considerara:

a)
b)
<)

En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los pianos de detalle sobre los generales,
Los planos priman sobre [as especificaciones.
Las Especificaciones Técnicas Espediales prevalecen sobre las E.T.G.
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d) Cualquier anotacion o indicacion en los planos y que no esté indicada en las especificaciones, o
viceversa, se considerara especificada en ambos documentos,

1.5 SUMINISTRO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todo el suministro de materiales para la obra serd de cargo del Contratista, asf como los equipos y demds
elementos.

El Contratista debera usar exclusivamente materiales de la mejor calidad y de primer uso, en perfecto
estado de conservacion y almacenamiento.

Se deja establecido que la Inspeccidn Técnica de la Obra (1.T.0.) se reserva el derecho de rechazar
cualquier material que no cumpla con la exigencia anterior, o que aun cumpliéndola a juicio de la I.T.O. se
encuentre en mal estado por efecto de deterioros que pudieran ocasionarse en el transporte hasta las
bodegas del Contratista de la obra, asi como en los transportes internos hasta los lugares de instalacion o
por cualquier otro motivo.

En caso de dudas con respecto a la calidad de los materiales, el Contratista debera certificar la calidad de
los materiales mediante ensayos efectuados en un laboratorio autorizado. Los certificados emitidos por el
fabricante sélo serdn vélidos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y
controles de calidad serdn completamente de cargo del Contratista.

El uso de materiales y/o equipos equivalentes a los especificados, podran ser aceptados previa
presentacion por parte del Contratista de los antecedentes que demuestren la equivalencia en la calidad
de ellos.

1.6 SEGURIDAD

En la ejecucién de los trabajos, el Contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para la proteccidn de su propio personal, de los transelntes y de la propiedad de terceros.

Estas medidas deberan tomar en consideracion las prescripciones establecidas en las Normas INN
correspondientes,
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1.7 LIBRO DE OBRAS

Sera obligacidn de la 1.T.0. exigir del Contratista la apertura del Libro de Obras desde la entrega del terreno,
etapa que deberd quedar estampada como Inicio de su texto y rubricada con las firmas respectivas del
Contratista y del Jefe de la Inspeccion (1.7.0.).

En este libro se deberan establecer todos los eventos importantes a lo largo del desarrollo de la obra y
particularmente aquellos relacionados con la certificacién de calidad de los materiales y resultados de
pruebas y andlisis 2 que deberdn someterse determinadas obras, segln las Especificaciones Técnicas
Especiales y Generales. También se estamparan las drdenes de servicio que urgen al Contratista para dar
cumplimiento a algunos requerimientos retrasados del Contrato.,

1.8 INSPECCION TECNICA DE LA OBRA (L.T.0.)

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones seran controlados rigurosamente por la
Inspeccién. Esta podra rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y
exigencias establecidas en estas especificaciones, normas e Instrucciones sefialadas. El Contratista debera
proveer facilidades razonables para que la Inspeccidn pueda obtener cualquier informacidn que desee con
respecto al material usado, al avance y a las condiciones del trabajo.

Sin perjuicio de las pruebas establecidas, la Inspeccién Técnica podra solicitar todo aquel tipo de pruebas
y/o ensayos que durante el transcurso de las obras y conforme al desarrollo de éstas a su juicio se
consideren necesarlas para asegurar un mejor control de la gestion encomendada, y garantizar la correcta
ejecucion de las obras.

1.9 INSTALACIONES EN LA FAJA VIAL

Todas las instalaciones del presente proyecto que deban ser construidas dentro de la faja vial estarén
reglamentadas por las instrucciones impartidas en el Oficio Circular No. 2892 del 14/12/84, y el ORD. 3154
del 5/12/84 del Sr. ministro de Obras Plblicas a los directores de Vialidad.
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1.10 PLANO DE CONSTRUCCION

Al término de las faenas sera obligacion del Contratista confeccionar el plano de construccién de las obras,
de acuerdo con las instrucciones sobre planos de construccidn, Oficio Ord. EX-SENDOS N.° 1213 de
20/11/78.

2. INSTALACION DE FAENAS

2.1 GENERALIDADES

Aun cuando la presente partida no se incluye en las Especificaciones Técnicas Especiales por no formar
parte integral del proyecto, debe ser considerada por el Contratista para la correcta ejecucion de las obras.

En este Capitulo se especifican las condiciones y caracteristicas que deben cumplir las instalaciones de
faenas del Contratista, tales como oficinas, bodegas y campamentos, las que seran de total cuenta de él.
Ademas, debe considerar en estas obras previas, la habllitacién de senderos de acceso a los diferentes
recintos (captaciones, estanques, etc.).

Se incluyen en esta partida todos aquellos trabajos, que sin formar parte de las obras para las cuales se
han elaborado planos y especificaciones, deben, sin embargo, formar parte de las obras por contratar, ya
que son necesarios para la ejecucion de éstas. Se incluyen, ademds, todos los gastos en que debe incurrir
el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato, boletas de garantia exigidas por el mandante u otros
organismos.

2.2 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El Contratista debera hacer un reconocimiento completo de trazados, ublcando y verificando puntos de
referencia y demds elementos indicados en el proyecto para estos fines; el Contratista replanteara los ejes
y obras especiales en conformidad con los planos respectivos.

El Contratista marcara en terreno los puntos que sean necesarios para poder replantear, por interseccion
de rectas, en cualquier etapa de las obras, los ejes del trazado. Los puntos que marque el Contratista
deberan quedar fuera del area de excavacion. Ademds, debera colocar los puntos de referencia que sean
necesarios para el control de los niveles, Estos puntos podran materializarse en las estructuras vecinas o
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en monolitos especiales de forma tal que sean permanentes y no sufran variaciones, y deberan estar ligados
al sistema de cotas utilizado para la elaboracion del Proyecto.

El Contratista debera velar por la conservacion de los puntos de referencia para la ejecucion de los trabajos,
debiendo proceder a su reemplazo inmediato cuando éstos resulten dafiados o desplazados,

La L.T.0. autorizard la iniclacién de las obras sdlo si ha recibido a conformidad las faenas de replanteo; por
lo tanto, sera de responsabilidad del Contratista comunicar a la 1.T.0. y proponer soluciones oportunamente
por cualquier interferencia o cambio en los trazados que pueda significar retraso en la iniciacion de las
obras.

2.3 DESPEJE DE LOS TERRENOS

El Contratista debera limpiar el area de trabajo, eliminando todo material desechable que interfiera con la
ejecucion de las obras, los que serdn llevados a botadero.

La eliminacién de arboles, arbustos, plantas y elementos ornamentales quedara sujeta a las regulaciones
municipales que existen sobre |a materia, debiendo conservarse y reponerse en la forma que dichos
reglamentos lo indiguen.

Los materiales y escombros resultantes de todas estas faenas seran dispuestos en sitio autorizado, dentro
o fuera de la comuna, y acreditados mediante facturas, recibos o informes de ingreso; de igual manera
pueden disponerse estos materiales en sitios particulares, siempre y cuando sean restos de excavaciones
y sean solicitados y aceptados por quien los pida, con respaldo mediante actas firmadas por todos los
involucrados.

2.4 PERMISOS Y DERECHOS

Seran de cargo del Contratista la tramitacion de permisos, pagos de derecho a Municipalidad, Empresa
Eléctrica y a otras Instituciones que intervengan en la realizacién de las obras. Serén de su responsabilidad
los inconvenientes que se presenten por no cumplir con estos requisites,

En especial, deberd ser de su cargo y responsabilidad la obtencidn de permisos y otros tramites con
particulares, en cuyas propiedades deba realizar obras o trabajos.
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2.5 INTERFERENCIAS CON OBRAS Y SERVICIOS

Antes de iniciar las obras el Contratista debera verificar la existencia de postaciones, arboles, canalizaciones
de superficie y subterrdneas y otros ductos que interfieran con las obras, a fin de que se tomen
oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o interferencias con otros
servicios.

Seran de entera responsabilidad del Contratista todas ias reparaciones por dafos a Instalaciones existentes,

No se admitird reclamo alguno por el mayor trabajo, error o inexacta Informacién que pueda aparecer en
los planos y especificaciones de las obras sobre estos puntos, y deberan ejecutarse a entera satisfaccion
de la L.T.O.

2.6 PROTECCION Y SENALIZACIONES DE LAS OBRAS. MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS DE TRANSITO

Veinte metros delante de las obras y a lo largo de las mismas, el Contratista estara obligado a instalar la
sefalizacion que la Inspeccion Técnica determine.

Durante el desarrolio de las obras el Contratista debera mantener en Gptimas condiciones todos los
elementos citados.

No se permitira el almacenamiento de cafierias u otros materiales en la vecindad de las faenas con el objeto
de evitar que afecte la normal y libre circulacion del transito.

2.7 LIMPIEZA FINAL

Al término de las obras el Contratista procedera a limpiar los recintos y lugares de las faenas, los que
deberan quedar a lo menos en las mismas condiciones que tenian en el momento de iniciarse las obras.
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3. MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.1 EXCAVACIONES

3.1.1 Generalidades

En este Capitulo se incluyen todas las condiciones generales que regiran la ejecucion de las excavaciones
consideradas en los planos y especificaciones del proyecto respectivo.

Las zanjas deberan ser excavadas de acuerdo con las lineas, gradientes y dimensiones indicadas en los
planos y/o especificaciones.

En el fondo de la zanja el ancho sera igual al Diametro Nominal de la tuberia + 0,60 m.

La profundidad de las excavaciones serd igual al diametro nominal de la caferia mas 1,10 m. y mas la
profundidad correspondiente para la colocacion de la base de apoyo, salvo indicacion en contrario en los

planos y/o Especificaciones Técnicas Especiales. En todo caso, la profundidad de 1,10 m. sobre la clave
debe ser considerada como minimo, debiendo evitarse puntos altos y bajos locales.

Las excavaciones deberdn considerar las dimensiones adicionales para dar cabida a los machones de
anclaje, camaras y otros elementos similares.

Las calidades de! terreno estan indicadas en las E.T.E. y en los planos correspondientes.

Antes de iniclar las excavaciones, el Contratista deberd asegurarse de disponer oportunamente de todos
los materiales y equipos necesarios para el normal avance de las obras. No se permitira que las zanjas se
mantengan ablertas por mas tiempo que el necesario para la colocacion de as cafierias y plezas especiales.
Esto tiene por objeto evitar que se produzcan derrumbes y/o perjuicios que pudieran afectar a las obras y
al publico, slendo de total responsabilidad del Contratista los problemas de calidad y los mayores costos
que pudieran resultar por el no cumplimiento de tales recomendaciones.

3.1.2 Clasificacion De Los Materiales Excavados

Los materiales excavados se clasificardn en tipos de acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Roca: Se considera todo material que para ser excavado requiera en forma imprescindible,
sistematica y permanente el uso de explosivos.
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Tipo VII (Roca dura): Roca dificiimente trabajable con explosivos.
Tipo VI (Roca): Roca trabajable con explosivos.

b) Material Comin: Se considerara todo aquel que no quede incluido en la definicidn establecida en
a) aun cuando para su excavacion se requiera el uso esporddico de explosivos.

Tipo V (Muy duro): Tosca café, tertel, arenisca cementada y roca blanda. Trabajable con chuzo,
cufia, combo y pala, y a veces con pélvora.

Tipo IV (Duro): Greda seca, tosca blanda, maicillo endurecido no disgregable con la mano, roca
descompuesta, ripio arcilloso compacto en estabilizado de caminos. Trabajable con chuzo, picota

y pala.

Tipo 111 (Semiduro): Terreno arcilloso, ripioso, maicilloso disgregable con la mano, generalmente
terrenos agricolas, trabajable con chuzo, picota y pala.

Tipo II (Blando): Tierra vegetal, ripio suelto, limes, trabajable con pala, sin chuzo ni picota.
Tipo I (Muy Blando): Tierra vegetal, arena suelta, dunas, trabajable con pala, sin chuzo ni picota.

Es importante destacar que los tipos de suelos indicados en las E.T.E, y planos deben ser considerados
como referenciales, ya que se basan en lo observado en pozos puntuales, pudiendo en consecuencia
aparecer en las excavaciones suelos no detectados en la exploracion.

3.1.3 Procedimientos de Excavacion

Las excavaciones se ejecutaran conforme a los ejes, dimensiones y pendientes establecidos en los planos
del proyecto.
Los procedimientos de excavacion se fijardn de manera que provoquen la menor perturbacién posible del

terreno natural, y aseguren la estabilidad de los taludes abiertos. Se deberan tomar todas las precauciones
necesarias para evitar que puedan poner en peligro las obras u otras construcciones e instalaciones vecinas.

El Contratista serd responsable de la estabilidad de los taludes o paredes de todas aquellas excavaciones
que permanezcan temporalmente abiertas por necesidades constructivas, salvo que, en casos especiales,
las Especificaciones Técnicas Especiales especifiquen un método obligatorio de entibacion.

En caso de que las excavaciones para estructuras se ejecuten con maquina, los Ultimos 20 c¢m., de
excavacion deben realizarse en forma manual, de modo de no alterar el sello de fundacion.
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3.2 RELLENOS

3.2.1 Generalidades

En este capitulo se especifican las condiciones que deberdn cumplirse en la obtencion, procesamiento,
transporte, colocacion y compactacion de los materiales que constituirdn los rellenos incluidos en el
proyecto, Los rellenos bajo condiciones muy especiales serdn especificados detalladamente en las
Especificaciones Técnicas Especiales del proyecto.

Se considera en todas las cubicaciones que el relleno es igual al volumen geométrico por rellenar hasta el
nivel del terreno circundante.

Es esenclal que el material de relleno ubicado bajo la tuberia quede bien consolidado, no permitiéndose la
formaclén de cavidades,

La parte del relleno comprendida entre el fondo de la zanja y hasta cubrir la tuberia en un monto igual a
0,30 m. sobre la clave del tubo se efectuard con materiales seleccionados, exentos de piedras u otros
materiales solidos, de tamafio no superior a Smm. La colocacidn y compactacion de los materiales deben
cumplir las condiciones establecidas en el punto 3.2.6.

Las zonas de uniones deberan dejarse descubiertas hasta después de las pruebas.

Una vez que las pruebas se hayan realizado a entera satisfaccion de la 1.T.0. se procederd a rellenar de
acuerdo con lo indicado en el punto 3.2.2.

Los volimenes excavados en exceso deberan ser rellenados sin cargo para el mandante, con los materiales
y procedimiento indicados en este capitulo.

3.2.2 Relleno de las Zanjas

Una vez ejecutado el primer relleno, que cubrird la tuberia con un espesor por lo menos igual a 0,30 m.
sobre la clave, se procederd a ejecutar el saldo del relleno con Jos materiales provenientes de las
excavaciones, eliminando los bolones de tamano maximo superior a 10" (25 cm.).

Se colocara en capas horizontales de no mas de 40 cm. de espesor y antes de colocar la capa siguiente,
deberd estar nivelada y apisonada.
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3.2.3 Normas Aplicables

La seleccion de los materiales y el control de la ejecucidn de los rellenos requiere de la aplicacién de

procedimientos normalizados, los que se efectuaran siguiendo las Normas INN o en su defecto las Normas
ASTM.

3.2.4 Caracteristicas de los Materiales

Las caracteristicas especificas de los materiales que se empleen para la ejecucion de un relleno determinado
seran Indicadas en las Especificaciones Técnicas Especiales correspondientes.

En todo caso, éstos deberan cumplir las condiciones generales siguientes.

Su granulometrfa deberd estar comprendida dentro de los limites especificados sin que se produzcan
concentraciones de particulas entre tamanos sucesivos.

Para la ejecucidn de los rellencs se consideran dos tipos de materiales:

a) Permeables, que estaran formados por gravas y/o arenas limpias, con un contenido maximo de
material bajo la malla ASTM No. 200 no superior a 5 %,

b) Impermeables, que estaran constituidos por suelos con un contenido de material bajo la malla No.
200 ASTM superior a 12 %,

El tamafio méaximo de la piedra contenida en los materiales no deberd exceder de los 3/4 del espesor de la
capa compactada que se coloque de relleno.

3.2.5 Obtencion de los Materiales
Los materiales empleados para los rellenos provendran en primera instancia de los materiales extraidos de
las excavaciones, siempre que éstos cumplan las condiciones establecidas en el punto 3.2.4.

En caso de ser necesario extraerios de empréstitos especiales para este objeto, ellos deberdn ser ubicados
por el Contratista y aprobados por la 1.T.0. a su utilizacion.

El empréstito sera sometido a un escarpe, hasta descubrir los materiales apropiados. Los materiales
inadecuados se dejardn en zonas que no interfieran con la explotacién del empréstito.
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Los materiales obtenidos deberdn ser sometidos a procesamiento cuando no cumplan con las
granulometrias especificadas. El procesamiento a seguir sera fijado por el Contratista y aprobado por la
LT.O.

Este procesamiento debera incluir la eliminacion del sobre tamano, el cual deberd ser efectuado antes de
la colocacién de los materiales en el relieno.

Igualmente deberd acondicionarse la humedad dentro del rango que se especifica mas adelante.

3.2.6 Colocacion y Compactacion de los Materiales
Previamente al comienzo de la colocacion de los rellenos, debera efectuarse la preparacion de la superficie
de fundacidn, la cual incluira las siguientes operaciones:

. Retiro de todos los desechos provenientes de la obra u otros.

. Escarpado de la superficie de fundacion, eliminando todo suelo que contenga materia organica,
raices o materiales contaminados.

. Excavacion hasta el nivel de fundacién especificado o hasta aicanzar material aproplado para
fundar.
. Drenaje del agua afluente al lugar de colocacion de los rellenos.

Compactacién superficial del terreno de fundacion hasta lograr una densidad similar a la exigida para el
relleno o la expresamente indicada en las Especificaciones Técnicas Especiales.

Previamente a la iniciacién de los rellenos, el Contratista debera indicar la secuencia en que los colocard,
para lo cual definird los sectores en que dividird la obra para este objeto. Esta secuencia debera ser
aprobada por la LT.0. Los rellenos se hardn en capas aproximadamente horizontales, que cubran toda la
extensidon del sector por recubrir,

Se debera tener especial cuidado que el relleno se ejecute al mismo tiempo por ambos costados de la
cafieria al objeto de evitar cargas puntuales no compensadas.

Los materiales se descargaran y esparciran evitando su segregacion. El avance debera ser uniforme,
evitando la produccion de desniveles superiores a 50 cm. entre sectores contiguos.

El espesor de las capas sera establecido de manera tal que pueda lograrse la densidad especificada con el
equipo de compactacion que se utilizara,
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La humedad de los materiales debe condicionarse de manera que esté comprendida en un rango de + 2%
con respecto a la humedad dptima de la fraccién que pasa por la malla N.9 4 ASTM.

Los rellenos deberdn compactarse hasta lograr la densidad estipulada en las Especificaciones Técnicas
Especiales. En caso de no estar especificada la densidad de los rellenos, éstos deberan compactarse hasta
obtener una densidad relativa de 75 % para los materiales permeables o de 95 % de la densidad maxima
seca determinada seguin la Norma ASTM D 698 o D 1557, segln proceda. Para este objeto, en los sectores
donde el espacio disponible lo permita, se utilizardn de preferencia rodlllos vibratorios lisos de un peso
estatico minimo de tres (3) toneladas. Ademds, deberan mantenerse las caracteristicas de las carpetas de
rodado existentes.

En los sectores donde esto no sea posibie y en aquéllos en que el equipo no tenga acceso, se emplearan
compactadores mecanicos menores. Especial cuidado se tendrd en la compactacion de las zonas contiguas
a fundaciones, obras adyacentes y taludes de las excavaciones.

3.2.7 Retiro de Excedentes

Los volimenes de excedentes provenientes de las excavaciones que sobren después de ejecutar los rellenos
serdn transportados a lugares aceptados por las autoridades comunales pertinentes y la 1.T.0.

4. HORMIGONES

4.1 GENERALIDADES

En este Capitulo se especifican las condiciones bajo las cuales se ejecutard la confeccidn, colocacién y
precauciones posteriores de los hormigones simples y armado para las obras consideradas en el proyecto,
tales como estanque, caseta de cloracion, cdmaras u otras obras de hormigdn,

La ejecucion de los hormigones debera efectuarse conforme a las estipulaciones contenidas en las Normas
Chilenas correspondientes, salvo en los casos en que se citen explicitamente otras Normas.

Las caracteristicas generales que deberan cumplir los hormigones de una obra determinada seran
establecidas en los planos del proyecto y/o en las Especificaciones Técnicas Especiales respectivas.
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4.2 MOLDAJES

Los moldajes deberan tener las disposiciones y dimensiones necesarias para obtener las estructuras de
acuerdo con los planos en lo que se refiere a formas, dimensiones, alineamiento, etc.

Deberan tener suficiente resistencia y rigidez para mantener su forma y posicion bajo las cargas producidas
por la colocacién y vibrado del hormigdn. Deberdn poder ser extraidos sin dafiar la superficie del hormigon.

Para el retiro de los moldajes deberan adoptarse plazos prudentes y de acuerdo con la Norma INN NCh
172. Sin embargo, la L.T.0., podré aumentar tales plazos si lo estima conveniente.

Seran de madera seca de primera calidad, metalicos o de un materfal equivalente aprobado por la 1.T.0.
de las dimensiones en uso y se tomaran las precauciones necesarias para obtener los espesores indicados
en los planos. Las rebajas que puedan resultar por una mala ejecucion deberdn ser eliminadas por el
Contratista sin cargo para el Mandante

4.3 HORMIGON ARMADO

El hormigon armado sera confeccionado con la clase de hormigdn que se indique en las Especificaciones
Técnicas Especiales o planos tipo correspondientes. En todo caso, debera cumplir con lo establecido en la
Norma INN NCh 170.0f2016.

La dosificacién del cemento, dridos y eventualmente otras sustancias, debera hacerse en base a informes
de laboratorio, donde se estudiara las proporciones mas convenientes de éstos a fin de obtener una mezcla
con la resistencia y la trabajabilidad requerida, de acuerdo con las normas, y a lo indicado en estas
especificaciones y en los planos.

El laboratorio hard ensayos periodicos y frecuentes del hormigdn, sugiriendo los cambios de dosificacion
necesarios por posibles varlaciones en las caracteristicas de los materlales, o condiciones especiales
determinadas por la faena, estacion, dima, etc. En este caso, y a fin de que no varie la calidad de los
aridos, seré recomendable acopiar todo el material para la obra.

Se deberd analizar la resistencia del hormigdn para aquellos elementos de la estructura sometidos a
mayores solicitaciones tomando a lo menos dos muestras, en distintas partes de la estructura (estanques,

por ejemplo).
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Debera usarse hormigdn mezclado mecdnicamente mediante un sistema seguro y que permita un control
sencillo del proceso. Considerando que el agua es un factor principal en la resistencia del hormigon, se
tendra especial cuidado en no exceder la proporcién que indiquen los ensayos de laboratorio.

El transporte, colocacién compactacion y curado del hormigon se efectuara dando cumplimiento a la Norma
INN NCh 172.

Los dridos que se empleen deberan cumplir con la Norma INN NCh 163. Deberd efectuarse un analisis
granulométrico en cada partida que llegue a la obra, debiendo repetirse el ensayo por lo menos una vez
cada 20 m3 de hormigén elaborado para verificar la uniformidad de la granulometria.

Antes de hormigonar las partes de las estructuras que son atravesadas por caferfas, deberdn colocarse los
tubos (pasamuros) o piezas especiales que pasan a través del espesor del hormigén.

Estas plezas deberan estar completamente limpias, y se les quitaran las oxidaduras. El hormigonado en
su contomo se hara con especial cuidado. Las mismas precauciones se tomaran con los soportes, patas y
elementos destinados a fijar tuberias, escaleras o equipos.

No debera hormigonarse en los dias en que pueda preverse que la temperatura del hormigén pueda ser
menor que 5 °C, a menos que se usen precauciones tales como el empleo de agua caliente para elaborar
el hormigdn y/o se aisle o calefaccione el hormigdn durante por lo menos los 3 dias siguientes al
hormigonado, de modo que la temperatura no baje de 5 °C.

Cuando existan dudas acerca de posibles defectos en la colocacion o vibrado, la 1.T.0. podra también exigir
que se extraiga una muestra del hormigén colocado para someterio a prueba de resistencia.

4.4 PRUEBAS Y ENSAYES A EFECTUAR

Durante el desarrollo de las faenas de hormigon y bajo estrecha supervigilandia de la Inspeccién, se podrdn
llevara a cabo las siguientes pruebas y ensayes:

a) Determinacién de la calidad de los aridos y su dosificacion.
b) Verificacion de resistencia de probetas para cumplir la especificacién.

c) Determinacion periddica durante el hormigonado, de la plasticidad de hormigon (descenso
mediante el Cono de Abrams).

d) Prueba de resistencia del hormigon en proceso de colocacion.
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e) Prueba eventual, seqin la Inspeccidn Técnica de fa Obra, de ruptura de testigos.

4.5 PRUEBAS DE RESISTENCIA INSUFICIENTE

En caso de resultados insuficientes de resistencia de los hormigones, El Mandante estara facultado para
solicitar a una entidad especializada, con cargo al Contratista, un Informe respaldado por nuevos analisis
sobre la estabilidad estructural de las obras, sin perjuicio de las sanciones que contempla el Reglamento
para Contratos.

Si la resistencia segun dicha entidad no fuera satisfactoria, se ordenara la demolicion de la totalidad o parte
de la obra, y se procedera a su reconstruccion; todos los gastos originados por este concepto serdn de
cargo del Contratista.

4.6 HORMIGON DE 170 KGS DE CEM/M3

Se usard este tipo de hormigdn simple como emplantillado bajo las fundaciones en los lugares que se
indique en los planos y para machones de anclajes de apaoyo.

5. SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CANERIAS Y PIEZAS
ESPECIALES

El Contratista deberd consultar el suministro de todos los materiales y accesorios, incluyendo flete, seguro,
gastos de operacion de equipos y toda mano de obras necesaria, Las cafierias y piezas especiales deberan
ser probadas hidrdulicamente en fabrica, de acuerdo con lo establecido en las normas pertinentes, pudiendo
la Inspeccidn solicitar a los proveedores certificados que asi lo acrediten.

Las caferias que se utilizardn serdn del tipo y didmetro que se indican en los planos.
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5.1 PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO

5.1.1 Piezas Especiales sin Mecanismo, incluso Uniones Gibauit

Las normas INN que se mencionan a continuacién formardn parte de las presentes especificaciones y
deberan ser cumplidas fielmente por el Contratista.

NCh43 Seleccion de muestras al azar,

NCh44 Control de calidad. Inspeccion por atributos. Tablas y procedimientos de muestreo.
NCh404 Piezas especiales de fierro fundido para tubos de asbesto cemento.

NCh1124 Fundicién de hierro. Fundicién gris. Especificaciones.

La fundicién empleada en la fabricacion de las piezas especiales debera ser de buena calidad, presentando
a la rotura un grano gris apretado, regular, y sin manchas blancas y lisas.

El Contratista debera presentar certificados de calidad de cumplimiento de la Norma NCh1124,

Las piezas especiales deberan cumplir con la Norma NCh402 y las Uniones Gibault con la NCh404. Seran
sanas y exentas de sopladuras, cavidades, materias extrafas, y porosidades.

Cada pieza llevara la marca de fabrica y la indicacion de su didmetro en mm, Deberan lievar un
revestimiento interior y exterior de proteccion. Las piezas que irdn enterradas se protegeran exteriormente
con bitumen (Norma NCh925) y las piezas a la vista con esmalte.

Para la ejecucion de las uniones se utilizaran pernos que cumplan con la Norma NCh301; las piezas
especiales deberan estar limpias.

En las uniones brida se utilizaran empaquetaduras del tipo que se indica en las Especificaciones Técnicas
Especiales.

Las piezas se apoyaran sobre soportes provisionales hasta que los pernos hayan sido fijados; se alinearan
en forma de que los agujeros para los pernos queden enfrentados, dejando ademas una separacion entre
las bridas que permita introducir la empaquetadura de la union. Esta deberd quedar perfectamente
centrada. Las tuercas y los pernos deberdn ser apretados primero los diametralmente opuestos y luego los
ubicados perpendicularmente a los anteriores,

En cuanto a las uniones Gibault, sus elementos deberan estar perfectamente limpios antes de su instalacion.
Los pernos se apretaran en forma alternada y pareja, hasta lograr en todos ellos el torque especificado por

el fabricante. Si esta condicidn no se cumple, debera desmontarse la union y repetir las operaciones hasta
obteneria,
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Las normas INN que se mencionan a continuacién formardn parte de las presentes especificaciones y
deberan ser cumplidas por el Contratista.

5.1.2 Piezas Especiales Con Mecanismo

NCh43 Seleccion de muestras al azar.

NCh44 Control de calidad. Inspeccién por atributos. Tablas y procedimientos de muestreo.
NCh229 Fundicidn de hierro. Clasificacion.

NCh230 Fundicion de hierro. Recepcion de piezas y extraccién de muestras

NCh402 Piezas especiales de fierro fundido para agua potable,

NCh895 Agua Potable. Valvulas de fierro fundido. Especificaciones.

NCh1124 Fundicidn de hierro. Fundicidn gris. Especificaciones.

NCh1343 Aleaciones de cobre, Piezas fundidas en arena para aplicaciones generales,
NCh1403 Aleaciones de cobre. Productos moldeados por colada continua.

Estas piezas llevaran marcadas en relieve los siguientes datos:
» Nombre del fabricante
« Didmetro nominal en mm.
» Presion de trabajo en Kg/cm2
* Afo de fabricacion

« Flecha indicadora del sentido de apertura, que sera derecha (es decir girando en los sentidos de
los punteros del relof), vy la letra "A”,

Todas las valvulas se entregardn cerradas. Las partes de fundicién se protegeran con dos manos de pintura,
colocadas de acuerdo con la Norma NCh402.

Antes de ser instaladas se verificaran que estén limpias y con su recubrimiento en buenas condiciones.,

Toda aquelia pieza que no cumpla con las especificaciones sera rechazada por la 1.7.0.

Para el montaje de las valvulas se colocardn soportes provisionales de apoyo para la valvula y para los
extremos de las caferias.

Las vélvulas, que deberdn Instalarse cerradas, no deberan mostrar filtraciones durante las pruebas.
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5.2 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE HDPE

Las tuberias y plezas especiales de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) serdn de la clase sefialada en las
Especificaciones Técnicas Especiales y de acuerdo con las prescripciones de las Normas INN NCh 398/1
Of.2004, NCh 398/2 Of.2005, NCh 2749/1 0f.2004.

El transporte, manipulacion, almacenaje, colocacion, inspeccion y prueba, se efectuara de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y a las recomendaciones de las presentes especificaciones.

6. PRUEBA DE CONJUNTO

Una vez terminadas las obras, el Contratista debera realizar las pruebas pertinentes y necesarias, para
verificar el funcionamiento adecuado a las exigencias y espedificaciones de cada item y las especificaciones
de los proveedores en cuanto a las redes instaladas,

El suministro de energla para la realizacién de la prueba sera de cargo del Contratista.

La prueba se efectuara en presenda y bajo control de la L.T.O.

7. INTERVENCIONES EN LA RED

En todos los casos que se requiera intervenir la red, ya sea por Cortes programados o No programados, en
los que exista el riesgo de contaminacion del agua potable, se debe proceder de acuerdo con las siguientes
instrucciones:
. Las intervenciones a la red deben realizarse en ambientes de maxima limpieza de modo de
evitar el contacto del interior de las tuberias con tierra o agua externa ya sea que provenga de
la misma rotura, de napas existentes o de otro tipo.

. Excavar, en lo posible, paralelamente a la tuberia, con pendiente hacia un extremo y disponer
de un pozo de aspiracion para la instalacién de la bomba de agotamiento.

. Evacuar el agua desde la caneria y agotar la excavacion, manteniendo en todo momento el
nivel del agua en la excavacién, en lo posible, al menos a 0.20 m bajo la cota de la caheria
intervenida.
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Desinfectar las plezas para reparacion mediante rociado con hipodiorito de sodio al 5%. Se
exceptuardn de la desinfeccién las plezas contenidas en envases sellados hasta el momento
de su instalacion.”

Instruccidén SISS "Control por Intervencién de la red de AP” segin ORD N°2560/2009

1)

2)

3)

Alcance

La presente Instruccién es parte de la Instruccién SISS “Instrucciones Operativas” para el
control de la calidad del agua potable de junio 2009.

Esta instruccién establece las actividades que debe incluir el prestador en la ejecucidn del
procedimiento de instalacion de una nueva matriz de agua potable, reparaciones 0 cortes de
suministro que impliquen exposicion de tuberias al ambiente, donde con ocasion de estas
intervenciones ingrese material contaminante a la red.

Este procedimiento no es aplicable a casos en que producto de algln cambio en el régimen de
consumo se re suspenda material adherido o sedimentado en el interior de la red o estangue
de distribucion.

Regula aspectos técnicos, no asoclados a la relacién con el cliente (aviso previo, duracion de
los trabajos, etc.), los cuales deben realizarse de acuerdo con las instrucciones vigentes.

Objetivo
Preservar la calidad del agua potable con posterioridad a la ejecucién de las operaciones

definidas en el alcance, a fin de impedir la introduccidn de material extrafio a las redes de agua
potable, con motivo de la ejecucién de estas operaciones.

Actividades

Las siguientes actividades deben ser insertas en el procedimiento de la empresa, segun la
secuencla aqul sefalada:

3.1 Las actividades que implican intervencion de las caferias deben realizarse en ambientes
de maxima limpieza de modo de evitar el contacto del interior de las tuberias existentes o por
instalar, con tlerra o agua externa de cualquier tipo como ser provenientes de napas, de la
misma rotura que se desea reparar u otras. Consecuentemente se debe cerrar el perimetro del
area de trabajo, limpiar el lugar o aplicar otras medidas que eviten la contaminacién de las
tuberias.
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3.2 Excavar, en lo posible, paralelamente a la tuberia, con pendiente hacia un extremo y
disponer de un pozo de aspiracion para la instalacién de la bomba de agotamiento.

3.3 Evacuar el agua desde la cafieria y agotar la excavacién, manteniendo en todo momento
el nivel del agua en la excavacion, en lo posible, al menos a 0,20 m bajo la cota de radier de
la cafieria intervenida.

3.4 Desinfeccidn y/o lavado de las piezas para reparacidn, mediante inmersién o rociado, con
hipoclorito de sodio al 5%. Es aceptable no lavar las piezas solo si ellas estan contenidas en
envases sellados hasta el momento de su instalacidn.

3.5 Concluidos los trabajos, lavar la matriz con el caudal y tiempo necesario para evacuar los
residuos que eventualmente pudiesen haber ingresado a la conduccién hasta cuando no
existan residuos, lo que se verifica en un reciplente opaco de cerdmica o plastico de color

Blanco.

Concluido el lavado se debe efectuar un control de calidad del agua potable en el entorno, en la llave de
un domidilio aguas abajo del punto de intervencion de la red. Si la turbiedad es menor o igual a 4 UNT y la
concentracion de cloro libre residual se encuentre en el rango de 0,2 — 2,0 mg/L, se considera concluida
esta operacion. Al contrario, si dichos parametros no alcanzan esos valores se debe continuar los lavados
hasta que ocurra esa drcunstancia. Los instrumentos de medicion deben cumplir con las disposiciones
sefaladas en la Instruccién SISS adjunta. El mismo personal operativo podra realizar estas labores de
control de calidad del suministro,

Se debe registrar en cada evento, la hora, lugar, direccion de puntos de muestreo y valor de los parémetros
a que alude el numeral 3.6. Sin perjuicio de lo anterior, los resultados de estos controles de terreno no
deberan ser incluidos en la Evaluacion Mensual de la Calidad del AP del servicio.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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Alcance de la Obra

Las obras e instalaciones a que se refieren las presentes especificaciones
corresponden al proyecto "Extensién Red Agua Potable Poblacién
Vilama".

Esta obra consta del siguiente itemizado:

A. REDES DE DISTRIBUCION

Las presentes especificaciones corresponden a las obras proyectadas en la
comuna de San Pedro de Atacama, region de Antofagasta. Las obras
corresponden a la construccién de la red de agua potable para el conjunto
habitacional denominado Poblacidn Vilama ubicada al oriente de la
localidad, en una longitud total de 1.025 m, lo cual considera la instalacion
de canerias de HDPE PN10 con diametro de 110mm,

Para la ejecucion de las obras se propone mediante sistema de zanja
abierta.

En las obras se incluye la conexion de arranques, la materializacion de
camara de valvulas, instalacién de grifos y pruebas del sistema.

Las cubicaclones que se entregan en las presentes Especificaciones
Técnicas Especiales tendrén solo cardcter informativo y No constituiran
obligatoriedad para la Municipalidad, por lo cual se establece que el
Contratista sera el Unico responsable de las respectivas cubicaciones de
las obras que se presupuesten y No se aceptard reclamos posteriores por
mayores obras por este concepto, ni serd argumento para modificaciones
en los plazos de ejecucidn de las obras,

El Mandante de las obras consideradas en la presente especificacion, es la
Municipalidad de San Pedro de Atacama, quien designard un Inspector de
Obra que actuara en su representacion.

Considerando que la ejecucion de las obras se realizara en zona urbana, el
contratista debera prestar especial atencion respecto de la seguridad de
los trabajadores y de terceres, de modo que se evite toda posibilidad de
accidente.
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El Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para la proteccion de su personal, de transedntes, de vehiculos y propiedad
pablica y privada.

La ITO podrd hacer exigencias adicionales al Contratista para mantener o
aumentar las medidas de seguridad de la obra, sin cargo para el mandante,
en aquellas faenas que se prolonguen demasiado, especialmente en lo
relacionado con el refuerzo de taludes o proteccion de estructuras
existentes cercanas,

El Contratista serd responsable de todos los dafios a terceros, o en |a obra
misma, por no conservar las normas de seguridad, las recomendaciones
de CAPRA, SERVIU, VIALIDAD, la Municipalidad o quien corresponda, las

especificaciones y planos, y sera de su cargo cualquier mayoer costo de la
obra que se produzca por estos conceptos.

La obra se realizara de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas
Especiales, las Especificaciones Técnicas Generales y los planos
correspondientes. Ademas, en cuanto no se opongan, se debera cumplir
lo indicado en las Normas INN y en los Instructivos de canerias de HDPE
para la instalacién de redes mediante zanja.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con los Planos del Proyecto, a estas
Especdificaciones Técnicas Especiales, y en lo que no sea contrario a ellas,
con las Especificaciones Técnicas Generales (ETG), las Normas LN.N.,
Reglamentos, Instrucciones y Normas CAPRA y del ex SENDOS que
correspondan, como asi también a las instrucciones que imparta la
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).

En general se considera que la totalidad de las obras por construir o instalar
serdn de cargo del Contratista, como asi también el suministro de las
canerias, piezas especiales y todos los materiales y elementos que sean
necesarios en las diversas Instalaciones que se han proyectado.

Serd obligacion del Contratista, antes de iniciar la construccidon de las
obras, comprobar la exactitud de los Puntos de Referencia Topograficos
(P.R.) indicados en los planos del Proyecto, replantear las obras para
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verificar trazados y localizaciones, debiendo comunicar oportunamente a
la ITO cualquier problema o diferencia al respecto.

El Contratista deberd tomar contacto con las entidades civiles, asi como
con la Municipalidad, para obtener de éstas, las autorizaciones para ocupar
areas o para hacer los desvios de transito provisorios. Seran de su cargo
todas las gestiones y pagos necesarios para la materlalizacion y
sefializacion de estos desvios, asi como para la restitucion de la situacion
anterior de ser necesario,

Igualmente seran de su cargo y costo, ias gestiones necesarias ante la
municipalidad (y otras Instituciones si correspondiera) para el retiro
transitorio y posterior reposicion de letreros, postes, luminarias, arboles,
jardines y otras instalaciones que se Interfieran en las obras.

En cuanto a los arboles y plantas, éstos se repondran por otros de la misma
especie (o equivalente) de un tamafo aceptado por la Municipalidad y de
acuerdo con los reglamentos existentes.

No se podran cortar arboles sin la autorizacion de la Inspeccion.

El Contratista debera sefializar convenientemente su faena en las vias de
transito plblico y serd de su cargo el tramite y vigilancia de las
interrupciones o desvios que se produzcan, slendo de su exclusiva
responsabilidad cualguier inconveniente o accidente causado por falta de
cumplimiento a lo prescrito.

El Contratista debera arbitrar los medios para que las cafierias existentes
y otras obras que interfieran con las instalaciones en ejecucion se
mantengan normalmente y no sufran dafio. Especialmente se tratara de
evitar perjuicio a los arranques domiciliarios y matrices de agua potabie
que se ubiquen proximo al trazado de las conducclones proyectadas, los
que en caso de producirse deberdn ser reparados de inmediato y asegurar
su normal reposicion una vez terminada la obra,

Lo anterior serd responsabilidad del Contratista sin costo para el
mandante.
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Durante toda la obra y con anterioridad a que se inicien roturas de
cualquier tipo, el Contratista deberd instalar protecciones adecuadas.
Dichas protecciones solamente podran ser retiradas una vez terminadas
las obras correspondientes. Las calles y pasajes de acceso y adyacentes,
deberan mantenerse en servicio permanente y libres de escombros.

En los puntos en que las obras no permitan el acceso de vehiculos a las
propiedades inmediatas, se instalaran puentes de servicio, de una
maniobrabilidad satisfactoria. Estos puentes seran propuestos por el
Contratista y aprobados por la ITO, En los accesos a calles que quedan
interferidas por las obras, se proveera de una adecuada pasarela de
peatones, que deberd ser provista y mantenida por el Contratista,

En la noche, el Contratista deberd mantener iluminadas las obras y todos
los obstaculos deberén ser provistos de sefiales luminosas de prevencidn,
ya sean estos obstaculos fijos o equipos estacionados. Todos los equipos
de excavacion o de transporte deberan estar provistos de luces
centelleantes.

Durante toda la cobra, el Contratista debera mantener en optimas
condiciones todos los elementos antes dtados y en caso de retirar algunos
de ellos, por motivo de trabajo durante la ejecucion de las obras, éstos
deberan ser repuestos Inmediatamente una vez terminada las faenas

correspondientes.

El Contratista deberda contar oportunamente con los materiales y
herramientas necesarios para la ejecucion de las obras, a fin de evitar que
durante un tiempo mayor al normal haya excavaciones abiertas que
interrumpan o dificulten la drculacién por las vias publicas.

Antes de Iniclar las obras, el Contratista verificara los cruces de
canalizaciones existentes de Aguas Servidas, gas, teléfonos, electricidad,
etc, y tomard las medidas necesarlas para que éstas no sufran dafio. En
las interferencias debera respetarse lo establecido en la Norma NCh691,
en cuanto a las distandas minimas de separacion con las tuberias

proyectadas.
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También el Contratista debera cumplir lo dispuesto en el Articulo 102 de la
Ley 18.290 y asumir las consecuencias de su eventual incumplimiento,

Todos los elementos prefabricados utilizados en las obras deberan llevar
impreso en forma clara y accesible el sello de calidad correspondiente,
otorgado por laboratorios, empresas de servicios 0 personas naturales,
cuya calificacion haya sido previamente aprobada por el INN.

El Contratista debera considerar todos los factores de costo, instalaciones
de faenas, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, leyes soclales, pruebas, ensayos de materiales, gastos de
laboratorio, imprevistos, derechos municipales, derechos y garantias a
otros servicios, gastos generales, utilidades, etc., necesarios para ejecutar
la obra y dejarla completamente terminada y en funcionamiento,

Como seguridad contra accidentes, el Contratista deberd respetar en forma
especial las disposiciones del Pliego de Condiciones para la Construccion
de redes y las siguientes Normas NCh L.N.N.

« NCh349 Of,55; Prescripcién de seguridad en excavaciones.

« NCh436 Of.51: Prescripciones generales acerca de la prevencion
de accidentes del trabajo.

« NCh461 Of,77: Proteccidn personal. Requisitos y ensayos.
=« NCh998 Of.99: Andamios. Requisitos generales de seguridad.

* Reglamento de Seguridad, Prevencidn y Control de Riesgos
aplicable a Contratistas,

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberd proporcionar a sus
trabajadores los sigulentes elementos de seguridad personal: Casco,
guantes, zapatos de seguridad, botas de seguridad en el caso que se deba
trabajar en espacios con agua, antiparra, mascarillas, como también, ropa
de trabajo, consistente en una casaca y pantalon de mezdilla con el
nombre de la Empresa, estampada.

En el caso que algun trabajador sea sorprendido sin elemento de seguridad
que el trabajo amerite, el Inspector de la Obra deberd solicitarie abandono
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del lugar de trabajo mientras no utilice tales elementos, y el contratista se
haré acreedor a la multa indicada en las bases administrativas.

No obstante, lo dispuesto en el instructivo sobre seguridad e higiene
industrial para contratistas del M.O.P. y el reglamento para contratos de
Obras Plblicas, lo que la ley 16.744 / 68 ordena sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales y lo que reglamenta el decreto N°78
/ 83. Que aprueba el reglamento sobre las condiciones sanitarias y
ambientales minimas en los lugares de trabajo, los contratistas deberadn
contar con los elementos en el lugar del trabajo necesarios para detectar
cualquler situacion de riesgo proveniente de emanaciones toxicas sin
importar su procedencia, especialmente en excavaciones y obras que estan
fuera de las instalaciones de faenas y obras diviles de envergadura que
puedan afectar directa o indirectamente a los trabajadores en el lugar del
trabajo.

Correspondera al Contratista mantener en la obra el nimero suficiente de
ejemplares de este proyecto, en buen estado, a disposicion de la
Inspeccién Técnica de la Obra (ITO).

Sera responsabilidad y cargo del Contratista la restitucidn a las mismas
condiciones en que estaban antes de iniciarse los trabajos, de todos los
terrenos, caminos, dreas verdes y otros servicios publicos y privados que
pudiesen ser alterados por los trabajos y las instalaciones de faenas.

Serd labor del contratista entregar en bodega de CAPRA todos los
materiales que sean retirados de las instalaciones existentes a solicitud del
Inspector Técnico de la Obra.

Al momento de la recepcion de las obras, el Contratista debera entregar,
a su costo, los planos de construccion de las obras, indicando claramente
la ubicacion relativa de ellas y en especial todo detalle o caracteristicas que
hayan sido modificados durante la construccion con respecto al proyecto

original.
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Las cubicaciones indicadas en las presentes especificaciones son
meramente Informativas. Serd responsabllidad de los proponentes
verificarlas al momento de presentar su oferta.

Para el caso de las tuberias u otras obras existentes que queden fuera de
servicio, el Contratista debera verificar y comprobar, a entera satisfaccion
de la ITO, que estas obras efectivamente queden fuera de servicio.

Una vez ejecutadas las obras el Contratista debera efectuar una cuidadosa
limpieza y desinfeccion de las tuberias de agua potable instaladas,
cuidando que sean retirados todos los excedentes propios de este tipo de
obras, la que deberd ser aprobada por la ITO,

Antes de entrar en servicio los ductos se deberd realizar la desinfeccion de
estos ductos, el procedimiento se hard en conformidad a la Norma AWWA
C 651-92, de acuerdo con el siguiente punteo:

a) Lavar con agua a presién, mediante lienado y descarga de los
ductos de todos los materiales que pudieran estar al interior de los
ductos; botando a un desagie provisorio que deberd realizar el
Contratista en obra; debiendo tomar todas las precauciones, a fin
de evitar generar dafios aguas debajo de la descarga.

b) Llenar los ductos con una solucién de hipoclorito de sodio de 8
p.p.m., la cual se dejard en el interior de los ductos un tiempo
minimo de 4 hrs.

c) Vaclar los ductos y proceder a enjuagarios mediante
procedimientos de lienado y descarga.

d) Al término del proceso de enjuague se recolectard una muestra de
la medicién del cloro residual y un examen bacteriolégico.

€) Se esperaran los resultados de conformidad del laboratorio.
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A.1 OBRAS PRELIMINARES
A.1.1 Instalacion de Faenas

Se consideran las partidas indicadas en las E.T.G.; en lo que dice relacion
a bodegas de materiales, oficinas, casas de cuidadores, garaje, talleres de
reparacion de herramientas, cierros, etc.

Forma parte de esta partida, el replanteo de las obras que consisten en la
sefalizacién, estacado, huincheo y nivelacion del perfil longitudinal donde
se emplazaran las tuberias, los que deberan ser entregados a la ITO antes
de iniciar las excavaciones para su aprobacion,

| i lxusnucxéu DE FAENAS | MES | 6

A.1.2 Letrero de Obras

Contempla la ejecucion e instalacion de letrero de obra de 3,66 m de ancho
con 2,44 m de alto. Este correspondera un elemento confeccionado en tela
PVC, impreso con tintas resistentes para exterior.

Se considera un marco de perfil cuadrado 20x20x3mm en cuadricula,
plancha de soporte de Zinc 0.5mm con fundaciones de hormigén de 1.0m
de profundidad minima. Se contemplan 3 pilares de 100x100x3, la
estructura debe tener doble tratamiento anticorrosivo.

La distancia entre la superficie del terrenc y la parte Inferior del letrero es
de 1,5 m como minimo.

El contratista deberd instalar o emplazar el letrero en el lugar mas visible
de la obra.

r 2 [Lmsnooeosms l UNI [ 1
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A.1.3 Sefializacién provisoria

Se proyectan las sefializaciones provisorias necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Serd de responsabilidad del Contratista la instalacién y mantencion,
mientras dure la obra, de la sefalizacion de la faena que corresponda, en
conformidad con el articulo 102 de la Ley de Transito N°18.290, Decreto
90 de 2003 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y topico
5.004.1 del Manual de Carreteras 2020 Volumen 5.

Previo al inicio de las obras, sera obligacién del Contratista avisar a
Carabineros de la localidad sobre el uso que se hard de la faja vial y el
tiempo que se mantendra ocupada parte de la via, en conformidad con lo
establecido en la Ley de Transito. Ademas se debe avisar a la Direccion de
Trénsito de la Municipalidad.

L3 ]

SENALIZACION PROVISORIA

A.2 MOVIMIENTO DE TIERRA

Comprende todas las obras de excavaciones necesarias para la colocacion
de las tuberias, cdmaras de valvulas, conexion de arrangues domiciliarios
y las faenas de rellenos, de cualquier tipo con materiales seleccionados
seglin lo sefialado mds adelante y el retiro y transporte de los excedentes
que resulten.

Debera respetarse lo indicado en las ETG, seglin corresponda.
A.2.1 Excavacién En Zanja Para Tuberias

Las excavaciones se haran en conformidad con el trazado proyectado, el
detalle de zanja indicado en los planos del proyecto y las instrucciones de
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Aguas Antofagasta S.A, teniendo presente que sobre la clave de ella debe
existir una altura minima de 1,2 metros hasta el nivel del terreno.

El Contratista, deberd considerar las obras necesarias (refuerzos,
entibaciones, apoyos, etc), cuando corresponda, para evitar derrumbes en
las zanjas.

En ninglin caso se permitira que la tuberia pase por debajo de postes. En
el caso que la tuberia pase proxima a postes, los postes deberan
sostenerse mediante puntales y tirantes, los que deberan ser disefiados
por el Contratista y aprobados por la ITO, sin que esto desligue al
Contratista de su responsabilidad por dafios y accidentes que pudieran
producirse debido a la caida del poste.

En las excavaciones debera tenerse especial cuidado de no pasar a llevar
canalizadones de servicios publicos o privados. Los dafios causados a
cualquier instalacion existente, asi como su reparacion e indemnizaciones
derivadas, seran de cargo del Contratista.

Las excavacdiones que queden cerca de muros, de jardines o edificaciones,
se efectuaran de manera de no afectar la estabilidad de éstos.

El ancho en el fondo de la zanja se ha considerado Igual al didmetro del
tubo mas 0,30m por cada lado de la tuberia. La pared de la zanja se ha
considerado con paredes verticales.

A pesar de que eventualmente la calidad del terreno pudiera no requerirlo,
para el presente proyecto se consideran entibaciones, de modo que se
asegure la total estabilidad de la zona de trabajo.

Para todas las zanjas que se ubiquen en vias de transito vehicular deberd
considerarse entibaciones y los resguardos necesarios de modo que se
evite toda posibilidad de derrumbes. Las exigencias para las entibaciones
se deberan incrementar ante la presencia de aguas o en calles troncales
de alto tréfico.
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El Contratista debera presentar el disefio y el plan de trabajo para abordar
las entibaciones y la ITO debera evaluar la proposicion y autorizarla, de
Ser necesario.

En caso de encontrar napa fredtica, el Contratista deberd consultar un
sistema de depresion en base a equipos de motobombas o punteras,
dispuestas de modo tal que permita un trabajo seguro y en seco, suficiente
como para garantizar la compactacion de los sellos.

Las calidades de terreno deberdn ser verificadas por el Contratista pues,
los alcances que se hacen al respecto en este proyecto son sélo de caracter
informativo.

[ 4|

EXCAVACION EN ZANJA (0-2 M)

| M3 | 1.077

A.2.2 Rellenos

Para fa ejecucion de los rellenos se deberdn tener en cuenta el detalle de
zanja que se entrega en los planos del proyecto y las exigencias indicadas
en las Especificaciones Técnicas Generales, que forman parte de esta
presentacién,

Una vez probadas las canerias y recibidas por la Inspeccion Técnica, se
procedera al relleno de las excavaciones, con material proveniente de la
excavacion realizada, o en su defecto de algin empréstito cercano
aprobado por la L.T.0.

Cama de Apoyo: Se consulta la confeccidn de una base de apoyo segun
detalle de zanja indicado en los planos respectivos y segln lo indicado en
las E.T.G.

Previo a la colocacion de la tuberia, se deberd colocar un encamado
constituido por una capa plana y lisa de arena con un maximo de 12%
finos, compactada en forma manual, en capas de espesor no menor de 10
cm hasta alcanzar una Densidad Relativa igual o superior a 80% o un 95%
del Proctor Modificado,
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Relleno Lateral e Inicial: El relleno lateral e inicial alrededor del tubo y
hasta 0,30 m sobre la clave de la tuberfa, se realizaran con arena con un
maximo de 12% finos, compactada en forma manual, en capas de espesor
suelto no menor a 15 cm, hasta alcanzar una Densidad Relativa igual o
superior a 80% o un 95% del Proctor Modificado.

El relleno intermedio y final: Se ejecutard con materiales extraidos de las
excavaciones seleccionado, de manera que no contenga piedras ed
tamano mayor a 3", libre de material organico y escombros. Se colocaran
en capas de no mas de 15 cm de espesor suelto y se compactaran
mecanicamente hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
densidad seca maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

5 | CAMA DE APOYO (ARENA), E= 0,10M M3 82,00
6 | RELLENO INICIAL Y LATERAL M3 243,87
7 RELLENO INTERMEDIO M3 328,87
8 | RELLENO FINAL M3 411,09
A.2.3 Retiro De Excedentes
El excedente se ha estimado en un 10 % del volumen excavado mas el
110% del volumen desplazado por las instalaciones.
Se transportara hasta los botaderos autorizado que indigue la ITO.
L 9 lRET!RO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES ] M3 I 478.51

A.3 INTERCONEXIONES HIDRAULICAS

El capitulo se refiere al transporte desde la bodega del proveedor hasta la
faena, al transporte interno, a colocacién y la prueba de todas las
interconexiones hidrdulicas a instalar. Debera respetarse lo indicado en las
ETG, en jo que corresponda.
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A.3.1 Suministro Y Transporte De Tuberias y Piezas Especiales

El Contratista suministrard puestas en la bodega de la obra, las canerias
que se detallan a continuacion y en los cuadros de los planos del proyecto

Las canerias deberan cumplir con los requisitos de calidades de materiales
y fabricacién, estipuladas en las Normas, Instrucciones y Reglamentos.

La 1.T.O. exigird los ensayos y certificaciones emitidos por organismos
competentes e independientes, que acrediten la calidad exigida en las
presentes especificaciones.

A3.1.1 Tuberia HDPE PN10

Se empleara tubos de HDPE PN10 y Norma NCh 398/1 Of.2004 y NCh
398/2 Of.2005, en tiras de 6 0 12 m, de acuerdo con el detalle indicado en
planos de proyecto, y con extremos adecuados para uniones tipo brida,

[ 10 lwszmna HDPE PN10, D=110 MM | M [ 1.188

A.3.1.2 Piezas Especiales

El Contratista suministrara, las piezas especiales que se detallan a
continuacion y en los cuadros de los planos del proyecto

Las plezas especiales de Fierro Fundido, Acero, PVC, HDPE sin mecanismo,
cumpliran las especificaciones indicadas por la E.T.G. Las piezas deberan
ser minimo clase C10.

Deberan llevar un revestimiento interior y exterior de proteccién. Las
piezas que iran enterradas se protegerdn exteriormente con bitumen
asfaltico (Norma NCh 925) y las piezas a la vista con esmalte color verde.

En el caso de piezas prefabricadas a pedido, deben presentarse los
certificados correspondientes a su fabricacion y someterla a los controles
que se indiquen en las Especificaciones Técnicas Generales o
Especificaciones Técnicas Especiales correspondientes.
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Las piezas especiales con mecanismo deben cumplir con lo estipulado en
la Norma NCh402 Of.83 para piezas de conexion con extremos Brida,
fundamentaimente en lo que dice relacidn con las caracteristicas de los
materiales y calidad de fabricacion.

Las valvulas de compuerta de derre elastomérico deberan cumplir con lo
establecido en la Norma NCh2436. Sus extremos seran para conexion brida
en conformidad con la Norma NCh402 Of.83.

Para las piezas existentes en el mercado, el Contratista deberé certificar la
calidad exigida mediante los certificados que le solicita la Inspeccion.

Deberéa respetarse lo indicado en las ETG, en lo que corresponda.

A.3.1.2.1 Piezas Especiales Sin Mecanismo

r 14 IPIEZAS DE FE FDO CON MECANISMO

]xG

11 | PIEZAS ESPECIALES DE HDPE KG 446,50
12 | PIEZAS DE FE FDO KG 1.175,80
13 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO KG 177,80

A.3.1.2,.2 Piezas Especiales Con Mecanismo

Las piezas especiales con mecanismo deberan respetar lo indicado en las

ETG en lo que corresponda, y cumplir con los estandares de la empresa

sanitaria.

rsos,oo ]

A.3.2 Transporte Interno y Colocacién

Al descargar las tuberias de HDPE de un camién no hay que botarlas ni
tirarlas, es necesario bajarlas con cuidado de manera que no se dafe la
superficie. Sobre todo es importante proteger los extremos de la tuberia
ya que en caso de daiio se dificulta el proceso de soldadura. Al descargar
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rallos o tiras conviene hacerlo con sogas textiles y no metalicas que pueden
rayar la tuberia.

Después de descargarias, las tuberias suministradas en longitudes
standard deben colocarse sobre una superficie plana sin estar en contacto
con cargas puntuales, disponiéndolas alternativamente en capas.

Al usar distanciadores de madera, estos no deben separar a mas de dos
metros entre si, La altura maxima de apilamiento es de dos metros

Previamente a3 la colocacion de las tuberias, se inspeccionaran
cuidadosamente y se verificardn que éstas se encuentren limpias y con su
recubrimiento en buenas condiciones y ademas que su fabricacion haya
sido recibida conforme por la inspeccion, o bien para detectar cualquier
dafio que hubiese ocurrido durante el transporte, manipulacion o
almacenamiento. Debera respetarse lo indicado en las ETG y lo establecido
en estas especificaciones, en lo que corresponda.

Las canerias seran probadas de acuerdo con lo estipulado en la Norma y
en las ETG.

Las uniones de tuberia de HDPE se efectuaran mediante uniones termo
fusionadas. Las superficies a unir deben estar exentas de suciedad y
humedad.

Para la colocacion de los tubos se hace hincapié en que éstos deben quedar
apoyados en toda su longitud y que no debe haber piedras en contacto
con sus paredes.

Las cafierias se instalardn de acuerdo con las presentes especificaciones
técnicas, los planos del proyecto y las instrucciones del fabricante.

15

COLOCACION DE TUBERIA DE HDPE PN10, D=110MM

ML

1090,00

16

COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

1783,80
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A.3.3 Confeccién de junturas

17

BRIDA D=75MM

19

18

BRIDA D=100MM

UN

100

19

JUNTAS TERMOFUSIONADAS D=75mm

UN

19

JUNTAS TERMOFUSIONADS D=100mm

A.4 OBRAS DE HORMIGON

Se refiera a la construccion de todos aquellos elementos que requieren
hormigén y que se precisan para la funcionalidad del sistema de canerias.

Se incluyen materiales, toda obra de mano, leyes sociales, gastos
generales, utilidad e imprevistos, transporte interno etc.

Las obras de hormigon deberan regirse por los detalles de los planos y
cumplir con lo establecido en las ETG y las normas técnicas de Aguas

Antofagasta S.A en lo que corresponda.

A.4.1 Machones De Hormigén

Los machones de apoyo para las valvulas de corta proyectadas en camaras
de hormigon se confeccionaran con hormigén G20 de 0,30 x 0.30 x 0,50
m

Los Machones de Anclaje para las Tees y Curvas, se construiran segin
plano tipo HA e- 3 del SENDOS. Los Machones serdn de Hormigdn de G20.

21

MACHONES DE APOYO

19

22

MACHONES DE ANCLAJE

UN

13
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A.4.2 Camaras De Valvulas Tipo Con Tapa De Hormigén Armado

Estas camaras se haran de acuerdo con detalle del plano tipo Aguas
Antofagasta S.A. Se incluye el suministro del anillo de fundicion y lievaran
tapa tipo calzada.

CAMARA DE VALVULA

UN

12

24

TAPA CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO TIPO CALZADA

UN

12

GRIFO COLUMNA

UN

A.4.3 Refuerzo de Dados de Hormigon

Se proyectan dados de hormigén para las tuberias de agua potable que
atraviesen la calzada.

Estos seran de 0.30m mas el didmetro exterior de la tuberia para ambos
lados. Se utilizard un hormigén de calidad G20 o superior,

L 26 IoAnos DE HORMIGON

[ M3 ] 38,82

A.5 CONEXION DE OBRA A RED EXISTENTE

Corresponde a la confeccion de cortes necesarios en las caferias
existentes, para la posterior confeccion de las junturas con piezas

proyectadas.

Se incluye en estos items el corte y reposicién del suministro de agua
potable, que se ejecutaran tomando todas las precauciones posibles para
evitar acddentes y ocasionar el minimo de molestias, El Contratista de
acuerdo con la ITO, efectuard los cortes a las horas que se le autorice.

Previo a la corta, deberd estar totalmente descubierta la cafieria existents,
verificando su didmetro, como asi también que todos los materiales y
elementos necesarios se encuentren en el lugar de la obra, y en buenas
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condiciones de ser utilizados. Este trabajo incluye corte del sector,
excavadones adicionales, eventuales agotamientos, etc.

La conexion de los arranques domiciliarios con la red existente deberd ser
avisada con antelacion a CAPRA, la que autorizard e indicard la hora y dia
en que se hard la conexion y dispondra en terreno al personal para su
supervision.

[ %]

CONEXION A LA RED

A.6 ARRANQUES DOMICILIARIOS

El abastecimiento del agua potable es mediante un arranque en HDPE o
PPR proyectado para las viviendas, de las dimensiones especificadas por
CAPRA. Los calculos se realizaron con el propuesto de abastecer a todos y
cada uno de los artefactos de la red interior: servicios higiénicos,
lavaplatos, llaves de jardin y a todos los artefactos que se proyecten dentro
de las viviendas.

Se considera un arranque domiciliario por cada vivienda, ademdas de uno
propio para el Equipamiento Comunitario del Loteo.

Se induyen, ademads, la reconexion de arranques existentes a la nueva red
de agua potable que se construye con este proyecto. No se induye, en
este caso, la renovacion del medidor ya instalado.

ARRANQUE Y MEDIDOR DOMICILIARIO

UNI

79

29

RECONEXION ARRANQUE

UNI
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A.7 ENTREGA DE LA OBRA
A.7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIAS

Las tuberias de agua potable acumulan residuos orgdnicos que provocan
con el paso del tiempo la obstruccion y el atoro de las tuberias, Para un
correcto funcionamiento de la red es fundamental realizar limpiezas
periddicas preventivas y evitar el vertido de residuos no solubies. Para
limpiar las tuberias se introduce en las arquetas de la red, mangueras a
presion y toberas. Una vez que los sedimentos depositados en las tuberias
y colectores han retrocedido hasta cada registro o arqueta de inicio, son
aspirados con equipo de absorcion por alto vacio y llevados a una
depuradora de aquas residuales.

| 30 Iunmu DE TUBERIAS Y DESINFECCION [ GL [ 1

A.7.2 PLANOS DE CONSTRUCCION Y FOTOS

Al término de las faenas sera obligacion del Contratista confeccionar los
planos de construccion de las obras, de acuerdo con las instrucclones sobre
planos de construccion, de CAPRA. El plano debera estar georreferenciado,
cuyo PR debe quedar debidamente identificado y construido, debe inciuir
la infraestructura existente. Adicionalmente, deberd entregar un set de
fotografias, en conformidad a las instrucciones de la Inspeccion Técnica de
la Obra.

| 31 lpuuos DE CONSTRUCCION | 6L f 1 |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Pagina 20 de 20



IIl. PLANOS

PLANTA GEMERAL DE AU POTABLE LEIALES Cottfa, BE DESRIE
o KORIE 4= LORIE £-8

© DEDTOBE | D o] T2 I o L Gl e T R e e e S R SR A e 7
L O T e HHEIEHE A |
M Y- S (G R = |
<y g PEER TiE | e W O R O =] E T ' ‘
- e ® B P { | &8 [S=]2]8
s S e IR A EE ‘
Bl L[ o0oe 1 A R HE : '
= To| B = |35 HHEESHE p——— |
® Efe = i T N

CLWR DE PIZIRS |
~ | orww—ces

Wi | ek el

e

i
i
i
i
i
i-

"l
i

RRUREEY WL

bH

i

b

:

i

i

!

it
"
;
i
H;
i
il

s

i

E

boa bl

Riiishiidmkihn
AU SR LU AN UHH

i

FEPEC o eeer ar

B
w




PLCiin .
Cind

A SECRETARIA
q | | COMUNALDE
UEL_P | PLANIFICACION

5 e )

ANEXO N° 1: “FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”- OBLIGATORIO

Nombre o Razén Social del Oferente

RUT del Oferente

Nombre Representante Legal

(sélo personas juridicas)

RUT Representante Legal

(sélo personas juridicas)

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular (opcional)

Correo electrénico

Web de la Empresa (opcional)

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y
ndmero de cuenta] (opcional).
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ANEXO N° 2: “FORMULARIO OFERTA ECONOMICA” - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta OFerta, Sr. (). .. ot Representante
debidamente autorizado de........................ (Nombre del oferente), acepta las condiciones estipuladas en las
respectivas Bases de Licitacion, ID 947750-17-LR24, comprometiendo a mi representada a suministrar a la
Municipalidad de San Pedro de Atacama los siguientes servicios: Conservacion camaras publicas y limpieza
sistema de fosas, Toconao.

|. OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicio de extensién red de agua potable poblacién
Vilama $

(*) INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS
INCLUIDOS

El precio ofertado no podrd exceder de la suma de $500.000.000.- (quinientos millones de pesos)
incluidos impuestos y costos asociados.
Il. PRESUPUESTO POR PARTIDA

Se adjunta archivo Excel con el presupuesto por partida, el cual debe ser llenado completamente. El
precio final obtenido debe coincidir con el precio ofertado en el numeral N°1 del Formulario de Oferta
Econdémica.

El documento debe ser entregado en un archivo pdf, Excel y completado en esta hoja

PROYECTO
EXTENSION RED AGUA POTABLE POBLACION VILAMA

PRESUPUESTO OFICIAL

ITE UN P.
M DESIGNACION | CANT UNIT. P. TOTAL

A.1 OBRAS PRELIMINARES

A.1.1 Instalacién de Faenas
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< me
1 |Instalacion de Faenas . 6,00
A.1.2 Letrero de Obras
2 | Letrero de Obras un 1,00
A.1.3 Sefializacién Provisoria
3 | Seiializaciéon Provisoria gl 1,00
A.2 MOVIMIENTO DE TIERRA
A.2.1 Excavacién En Zanja Para Tuberias
4 | Excavacion en Zanja (0-2 m) m3 | 1.077,0
0
A.2.2 Rellenos
5 | Cama De Apoyo (Arena), E= 0,10m m3 82,00
6 | Relleno Inicial y Lateral m3 243,87
7 |Relleno Intermedio m3 328,87
8 |Relleno Final m3 411,09
A.2.3 Retiro De Excedentes
9 | Retiroy Transporte de Excedentes m3 478,51
A.3 INTERCONEXIONES HIDRAULICAS
A.3.1 Suministro y Transporte De Tuberias y Piezas
Especiales
A.3.1.1 Tuberia de HDPE PN10
10 |Tuberia HDPE PN10, D=110mm ml | 1.188,0
0
A.3.1.2 Piezas Especiales
A.3.1.2.1 Piezas Especiales Sin Mecanismo
11 | Piezas Especiales de HDPE kg 446,50
12 | Piezas de Fe. Fdo. kg | 1.175,8
0
13 | Piezas Especiales de Acero kg

177,80
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A.3.1.2.2 Piezas Especiales Con Mecanismo

14 | Piezas Especiales con mecanismo kg 608,00
A.3.2 Transporte Interno y Colocacién

15 | Colocacion de Tuberia de HDPE PN10 D=110mm ml | 1.090,0

0
16 | Colocacidn de Piezas Especiales kg | 1.783,8
0

A.3.3 Confeccidon de Junturas

17 |Brida D=75mm un 19,00

18 |Brida D=100mm un 100,00

19 |Juntas Termofusionadas D=75mm un 19,00

20 |Juntas Termofusionadas D=100mm un 43,00
A.4 OBRAS DE HORMIGON
A.4.1 Machones De Hormigén

21 | Machones de Apoyo un 19,00

22 | Machones de anclaje un 13,00
A.4.2 Camaras De Valvulas Tipo Con Tapa De Hormigén
Armado

23 | Camara De Valvula un 12,00

24 | Tapa Circular De Hormigon Armado Tipo Calzada un 12.00

25 | Grifo Columna un 4,00
A.4.3 Refuerzo de Dados de Hormigon

26 | Dados de Hormigén m3 38,82
A.5 CONEXION DE OBRA A RED EXISTENTE

27 |Conexion ala Red un 1,00
A.6 ARRANQUES DOMICILIARIOS

28 |Arranque y medidor domiciliario un

79,00
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9 | Reconexion de Arranque un 6,00
A.7 ENTREGA DE LA OBRA
A.7.1 Limpieza y Desinfeccion de Tuberias
30 |Limpieza y Desinfeccion de Tuberias gl 1.00
A.7.2 Planos de Construccién y Fotos
31 | Planos de Construccion gl 1,00
NETO _S
Gastos Generales 20% S
Utilidades 15% S
SUBTOTAL _S
.V.A. 19% _S
$

TOTAL
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ANEXO N° 3: "FORMULARIO OFERTA TECNICA" - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta Oferta, Sr. (8) .. . o rriie it , cedula de
identidad N° ................. , en calidad de representante legalde ...............coooiiiii, (razén
social de la empresa que representa), declara bajo juramento que la informacién contenida en los
antecedentes que entrego a continuacion relativos a la oferta técnica es fidedigna.

Firma (obligatoria)

I PROPUESTA TECNICA (FORMATO LIBRE)

La descripcidon debe estar en directa relacion al servicio a prestar a la Municipalidad especificando
claramente lo solicitado en estas Bases de Licitacion.

Los oferentes deberan presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando
todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las
presentes Bases de Licitacién. El documento debe considerar:

e Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades,
alcances a cubrir y plazos de ejecucion por actividad para la obra.

e Propuesta de otras actividades que considere Util para el logro de los objetivos, indicando tipo
de actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

e Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

e El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 20
hojas tamafio carta letra arial 10.

Il ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMATO LIBRE)

El Oferente debera presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando todas las
partidas exigidas en el presupuesto itemizado.
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e

El APU debe componerse de un analisis de todas las partidas exigidas en el itemizado y puede

considerar:
o Materiales
o Mano de obra
(@]
o Imprevistos

Medios auxiliares (equipos y maquinarias)

PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT

El oferente debe sefialar (en dias corridos), el plazo de ejecucién de los servicios de mejoramiento de la
red eléctrica en la localidad de Peine. El plazo méximo a ofertar es de 180 dias corridos. Plazo que
comenzara a regir desde el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y

aceptada la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION (EN DIAS CORRIDOS)

Indicar plazo de ejecucion del servicio

Para validar el plazo de ejecucién, el Oferente deberd hacer entrega de una carta Gantt (formato libre),

gue coincida con el plazo de ejecucion ofertado.

V.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Afo de Descripcién Comuna Monto Medio de
Nombre del . : o
N - L ejecuci del Proyecto del acreditacién
N°| Cliente servicio p "
on servicio
(pesos)
1
2
3
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Considerar un maximo de cuatro (04) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente
Licitacién, prestados por el oferente entre los afios 2020 y 2023, cuyo monto facturado sea igual o
superior a $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Para efectos de la presente licitacion, se entendera como “servicios similares” relacionados con la
extension de red de agua potable, los siguientes: ejecucién de proyectos de obras civiles en general,
conservacion de fosas sépticas, plantas de tratamiento y/o cualquier proyecto hidraulico relacionado,
conservacion, mantencion, disefio y/o construccion de proyectos hidraulicos en general.

En el evento de que se incluyan mas de cuatro (4) servicios, la Municipalidad sélo evaluara los cuatro
(4) primeros casos notados en el listado del item IV. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3,
teniéndose por no presentados los restantes.

Cada prestacion de servicios debera ser acreditada mediante la presentacién de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado
“aceptada” o estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades
privadas, el documento deberda estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado
emitido y firmado por el respectivo cliente.

El documento de acreditacion presentado debera contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre
del cliente, fecha o afio de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y
breve descripcidn del servicio.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente
gue no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido
prestados a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento
de acreditacion, pero si debera indicarlo expresamente en el mencionado item V. del Anexo N° 3.
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ANEXO N° 4-A

“DECLARACION JURADA - PERSONA NATURAL”

1.- El firmante, en su calidad de adjudicatario de la licitacion publica ID 947750-17-LR24 declara
bajo juramento que no se encuentra sujeto a ninguna de las inhabilidades del articulo 4° de la Ley
N°19.886, estas son:

a. No esta unido a alguno de los funcionarios directivos de la Direccién General de
Promocion de Exportaciones por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

b. No es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas en
la que los funcionarios directivos de la Direccion General de Promocién de Exportaciones o las
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones 0 anénima cerrada en que
aguéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad an6nima abierta en que
aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

C. Que no ha sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d. Que su empresa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos.
no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afios.

*(Marcar con una X la opcidn escogida)

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Nombre

Firma

Fecha
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ANEXO N° 4-B
“DECLARACION JURADA - PERSONA JURIDICA CON FINES DE LUCRO”

1.- El firmante, por si y en su calidad de representante legal de , segun corresponda,
declara bajo juramento que:

a. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
Direccion General de Promocién de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte, ni es una
sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad anonima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o més del capital.

b. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

c. Que la empresa que representa no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d. Que la empresa que representa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.
*(Marcar con una X la opcién escogida)

e. Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el Estado,
segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de laLey N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del articulo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la
Informacién Publica, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara bajo
juramento que los socios 0 accionistas principales son los siguientes:

Nombre Socio Porcentaje de participacion

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 4-C
“DECLARACION JURADA - PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO”

El firmante, por si y en su calidad de representante legal del Adjudicatario de la Licitacion
Publica ID 947750-17-LR24, segun corresponda, declara bajo juramento que:

a. Que la empresa que representa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Gltimos dos afos.

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos afos.

*(Marcar con una X la opcidn escogida)

b. Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el
Estado, segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 4-D

“DECLARACION JURADA — PERSONA JURIDICA EXTRANJERA”

1.- El firmante, por si y en su calidad de representante legal del adjudicatario de la licitacion
publica ID 947750-17-LR24, segln corresponda, declara bajo juramento que no se encuentra

su

A.

jeto a ninguna de las inhabilidades del articulo 4° de la Ley N°19.886, estas son:

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
Direccién General de Promocidn de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte, ni es una
sociedad comandita por acciones o0 an6énima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o més del capital.

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el Estado,
segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del articulo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la
Informacién Publica, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara

bajo juramento que los socios o0 accionistas principales son los siguientes:

Nombre Socio Porcentaje de participacion

Nombre del Representante

Le

gal

Firma del Representante
Legal

Fecha
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PABLO FERNANDEZ MONSALVE
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ENCARGADO DE.BASES Y LICITACIONES



