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BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA

Licitacion ID: 947750-11-LQ24
Mejoramiento red de distribucion eléctrica, localidad de Peine.
Responsable de esta licitacién: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SECPLA

Fecha de Cierre: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:

Este numero indica los reclamos recibidos por esta institucion desde los Gltimos 12 meses hasta el dia de
ayer. Recuerde interpretar esta informacién considerando la cantidad de licitaciones y 6rdenes de compra
que esta institucién genera en el Mercado Publico.
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Ver Preguntas Historial Contratos
adjuntos licitacion  lictacion
Productos o servicios
1 | Instalacién o servicio de sistemas de energia eléctrica 1 Global

Cod.: 43231512

Extensiones de red de Media Tensién y reemplazo de los conductores de Baja Tensién, de acuerdo a
lo solicitado en las bases administrativas y técnicas adjuntas.

Contenido de las bases

1 1. Caracteristicas de la licitacion 6. Criterios de evaluacion

1 2. Organismo demandante 7. Montos y duracion del contrato
1 3. Etapasy plazos 8. Garantias requeridas

1 4. Antecedentes para incluir en la oferta 9. Requerimientos técnicos y otras
91 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado clausulas

1.Caracteristicas de la licitacion

Nombre de la licitacion: Mejoramiento red de distribucién eléctrica, localidad de Peine

Estado: Publicada

Descripcién: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de
contratacion para el servicio de ejecucion de obra material denominado i Mej or ami ent o r ¢

el ®ctri ca, | o com El bhjet de nikjerar Riedlidacd de vida de los habitantes de la localidad
de Peine.

Tipo de licitacién: Puablica - Licitacién Publica igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
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Tipo de convocatoria: ABIERTO
Moneda: Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura: Una Etapa
Contrato: Se requerira suscripcién de contrato

Toma de razon por Contraloria: No requiere Toma de Razén por Contraloria

Las ofertas técnicas no seran de publico conocimiento una vez
adjudicada la licitacion.

Publicidad de ofertas técnicas:
Soélo se publicaréd la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto
a la Resolucion de adjudicacion.

2. Organismo demandante

Razdn social: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Unidad de compra: SECPLA

R.U.T.: 69.252.500-0

Direccidon: Gustavo Le Paige 328

Comuna: San Pedro de Atacama

Region en que se genera la licitacién: Region de Antofagasta

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepcioén de la oferta: Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Publicacién: Hasta 05 dias desde la emisién del decreto que aprueba el llamado a licitacion

Fechainicio de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha final de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de publicacion de respuestas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura técnica: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura econémica (referencial): Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Adjudicacién: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de entrega en soporte fisico No hay informacion
Fecha estimada de firma de contrato No hay informacion

Tiempo estimado de evaluacion de ofertas No hay informacion
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Visita a terreno Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitacion deberan obligatoriamente
confirmar y firmar electrénicamente la declaracién jurada de requisitos para ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Requisito minimo: Adjuntarel Anexo NA1 fAFor mulde Oferentede Bht gs e

completado y enviado a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl).

Si la informacion requerida en el Anexo N°1 se encuentra disponible en el Registro de Proveedores del
Estado, se considerard como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N°1, o si dicha informaciéon no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no seré evaluada.

2.- Requisito_minimo: En caso de participar como Uniéon Temporal de Proveedores (UTP), el
representante deberd adjuntar el documento publico o privado que dé cuenta del acuerdo establecido
entre los proveedores, segun lo establecido en el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En caso de que | a oferta sea realizada por una
Jurada de Requisitos para Ofertar 06 deber 8 ser firmada electr . -nic
de la UTP.

3.- Requisito minimo: Entrega de una Garantia de Seriedad de la Oferta, conforme lo previsto en el
numeral8.-f Gar ant 2as requeridaso, hasta el dza vy | a
debe ser emitida y entregada de forma electrénica, adjunta a la oferta. La garantia podra ser emitida en
formato fisico y entregada en la Oficina de la Seccion de Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria
Comunal de Planificacién i SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Regién de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00
horas, en dias habiles, hasta el dia de cierre de recepcion de ofertas.

4.- Requisito minimo: Visita a terreno obligatoria. Con el fin de conocer el lugar donde se realizara el
proyecto y tomar debido conocimiento de informacion relevante para la presentacion de las ofertas, los
interesados en participar de esta Licitacién Publica deberan asistir a una visita a terreno OBLIGATORIA,
siendo el lugar de reunioén las dependencias de la SECPLA, ubicada en calle Toconao N°405, Comuna de
San Pedro de Atacama. El dia y hora de la visita sera definido segun el numeral 3. Etapas y Plazos, de
las presentes bases (verificar cronograma de la licitacién indicado en el portal de mercado publico). Esta
visita tendra el caracter de obligatoria y en consecuencia quedaran autométicamente excluidos del
presente proceso quienes no asistan, levantandose un acta para todos los efectos.

Documentos Técnicos

1.- Requisito minimo: Adj unt ar el Anexo NU 3, AFor mul ari o
Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, firmado y enviado, a través del Sistema
de Informacién (www.mercadopublico.cl). Sélo se aceptaran ofertas presentadas utilizando los formularios
contenidos en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas inadmisibles y no seran evaluadas. Si

hl
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alguna informacion del Anexo N°3 no es incluida, para efectos de la presente licitacion se considerara que
el postulante carece de ella.

Documentos Econémicos

1.- Requisito minimo: Adj unt ar el Anexo NA 2, @AFormul ari o Of
completado y enviado a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl). S6lo se aceptaran
ofertas presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas
inadmisibles y no seran evaluadas.

2.- Requisito minimo: El monto total de Oferta econémica no podra exceder del presupuesto estimado,
gue asciende a $308.781.516.- (trescientos ocho millones setecientos ochenta y un mil quinientos
dieciséis pesos), incluyendo impuestos y costos asociados.

Las propuestas que no contengan todos los anexos o éstos no se acompafen debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, no seran evaluados.

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural

Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cadigo Penal.

2.- Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regir4 una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucién.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por méas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo
que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi
por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucion
fundada de la Direccion de Compras.

7.-Haber sido condenado por préacticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley 20.393).

Documentos Persona Natural

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacion los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

Persona Juridica




SECRETARIA
COMUNALDE

Afﬁf]mé% UNIDAD DE
%?ﬁgﬁ? PLANIFICACION

Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del
Libro Segundo del Cédigo Penal.

2.-Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio,
0 superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un
convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la
deuda, esta inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva
resolucion.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacioén al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado
asi por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por
resolucion fundada de la Direccion de Compras.

7.-Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley
20.393).

Documentos Persona Juridica

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacién los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

6. Criterios de evaluacion

ftem Observaciones Ponderacion
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento

L. 0
1. Oferta Economica de Evaluacion de las Ofertas". 25%
2. Calidad de la Propuesta Técnica Detalle en ‘.‘E’mer""' 9.11.- Prf)cedlmlento 20%
de Evaluacion de las Ofertas".
N Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento o
3. Experiencia de Evaluacion de las Ofertas". 40%
4. Plazo de Ejecucion Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento
. " 10%
de Evaluacion de las Ofertas".
5. Cumplimiento de los requisitos Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento
formales 5%

de Evaluacion de las Ofertas".

7. Montos y duracion del contrato

Estimacién en base a: Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento: SUBDERE T PMB
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Monto Total Estimado:

Contrato con renovacion:
Observaciones:

Plazos de pago:
Opciones de pago:

Nombre de responsable de pago:

e-mail de responsable de pago:

Nombre de responsable de contrato:

e-mail de responsable de contrato:

Teléfono de responsable del
contrato:

Prohibicién de subcontratacion:

8. Garantias requeridas

Garantia de Seriedad de Oferta

$308.781.516.-

No
Sin observaciones

30 dias contra la recepcién conforme de la factura
Transferencia Electrénica

Diaz, Cesar

cesar.diaz@munispa.cl

Cruz, Diego

diego.cruz@munispa.cl

No permite subcontratacion.
El adjudicatario no podra subcontratar, salvo autorizacién
escrita de la Municipalidad de San Pedro de Atacama

Municipalidad de San Pedro de Atacama

Beneficiario: RUT 69.252.500-0
Fecha de vencimiento: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl
Monto $ 1.000.000.-

Esta garantia debera ser emitida y entregada de manera electrénica con
ocasion de la presentacion de la Oferta. Se aceptara todo tipo de garantia
gue asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, tales como
boleta bancaria, pdliza de seguro de ejecucién inmediata, vale vista, o

certificado de fianza.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable.

la Garantia de Seriedad de la Oferta, en el caso de no ser emitida de manera
Descripcion: electrénica, deberd ser entregada en formato fisico, en la Oficina de la
Seccion de Bases vy licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de
Planificacién 1 SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de
Atacama ubicada en Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama,
Region de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en dias hébiles,

hasta el dia de cierre de recepcion de ofertas.

La garantia podra ser otorgada por el Oferente o por un tercero a su nombre;
asimismo, podra otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros
de la misma naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje

a caucionar y entregarse de forma fisica o electronica.
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Glosa:

Formay oportunidad de
restitucion:

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: fiGarantia de
Seriedad de la Oferta para la Licitacion Publica ID 947750-11-LQ24
denominadafi Me j or a mi e ndistribuciérdelédtdaca, localidad de
Pei meo

El certificado de fianza deberd ademas sefialar, que dicha garantia NO goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro
o un certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan
considerar en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas
penales y/o agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el proponente cuya oferta
haya sido adjudicada, se le devolvera una vez que suscriba el contrato
correspondiente y contra la recepciéon conforme de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

A los participantes aceptados y no adjudicados, se les devolvera la garantia
dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de celebracién del contrato con
el adjudicatario.

En caso de que la Licitacion sea declarada desierta, las Garantias de
seriedad que se hubieran entregado se devolveran dentro de los 10 dias
siguientes a la total tramitacion del respectivo decreto. Asimismo, las
garantias de seriedad relativas a las propuestas declaradas inadmisibles en
la etapa de apertura de las mismas, se devolveran dentro de los 10 dias
siguientes a la total tramitacién del respectivo decreto.

La garantia se hara efectiva en los siguientes casos: a) Si el proponente se
desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta; y b) Si la
Municipalidad dejare sin efecto la adjudicacién, en virtud de lo previsto en el
numeral 9.13 de las Bases.

Garantia fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:
Monto

Descripcién:

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl
5%
Monto: 5% del monto total adjudicado.

Esta garantia debera ser entregada al momento de suscribir el contrato
y podra ser emitida y entregada de manera electrénica. Si el documento es
en formato fisico, este debe ser entregado en la Oficina de la Seccién de
Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion
T SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Regién de
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Glosa:

Formay oportunidad de
restitucion:

Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia
de cierre de recepcién de ofertas.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, péliza de seguro de
ejecucion inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Seré& responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias habiles después de terminado el contrato.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podra ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su nombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: i P a
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por los
servicios de ejecuci - n ddoramremtyredcde
distribucion eléctrica, localidad de Peineo, y el pago de las
obligaciones | aborales y sociales

El certificado de fianza deberd ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucién de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la
Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:
i. No pago de multas dentro del plazo establecido.
ii.- Aplicacion de cuatro multas durante la vigencia del contrato.
iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitacion.
iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 9.19, cuando la causal invocada sea imputable al contratista.
v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las
obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores

En caso de cobro de una de las garantias, el proveedor debera reponer la
garantia por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que
reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a
indemnizacion alguna. En caso de que la garantia entregada tenga una
fecha de vencimiento anterior, el contratado debera remplazarla, a mas
tardar 10 dias héabiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales
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Otras Garantias

Beneficiario:

Fecha de vencimiento:

Monto

Descripcion:

Glosa:

caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnizacion alguna.
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia
seran de exclusiva responsabilidad del Proveedor.

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl
5%
GARANTIA POR BUENA EJECUCION DE OBRAS

Monto: 5% del monto total adjudicado.

Esta garantia debera ser emitida y entregada de manera electrénica, una
vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion de las obras. Si el documento es entregado en formato fisico, este
se debe remitir a la Oficina de la Seccién de Bases y licitaciones
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion i SECPLA de la
llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405,
comuna de San Pedro de Atacama, Region de Antofagasta, en horarios de
9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia de cierre de recepcién de
ofertas.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, poliza de seguro de
ejecucion inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Sera responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias habiles después de terminado el contrato.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podréa ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su hombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, pdliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: A P a
garantizar la buena ejecucién de las obras, del contrato denominado
fiMejoramiento red de distribucién eléctrica, localidad de Peined 0

El certificado de fianza debera ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
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en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucion de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la

. Garantia por Buena ejecucién de obras, en los siguientes casos:
Formay oportunidad de

restitucion: i. Incumplimientos, defectos de construccién o vicios ocultos en la

construccion de la obra, previa certificacion del incidente por parte
de la Unidad Técnica.
Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 afios. A

menos que se verifiquen las circunstancias que hagan procedente su cobro,
de conformidad al articulo 72 del decreto N° 250.

9. Requerimientos técnicos y otras clausulas

9.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas, planos y puesta a tierra del presente proyecto son tratados con detalle en
las Bases Técnicas asociadas al documento, en este numeral se trataran las generalidades del proyecto.

9.1.1. ASPECTOS GENERALES

9.1.1.1. PLAZO DE EJECUCION

El Oferente deberd indicar en su propuesta el plazo de ejecucién de la totalidad del proyecto.

El plazo para la ejecucion total del proyecto comenzara a regir desde dia habil siguiente a la entrega de
terreno por parte del I.T.O. Municipal. Para validar el plazo de entrega el proponente debera hacer entrega

de una carta Gantt.

En todo caso, el plazo maximo de ejecucién no podra exceder de 120 dias corridos

9.1.1.2. VISITA A TERRENO

La visita inspectiva del sitio a intervenir, serd de caracter obligatoria segun lo requiere la Unidad Técnica.
El lugar de reunion sera la Oficina de SECPLA, ubicado en calle Toconao N° 405, Comuna de San Pedro de
Atacama. Eldiay hora de la visita sera definido segin el numeral 3. Etapas y Plazos, de las presentes bases.
Verificar cronograma de la licitacion indicado en el portal de mercado publico.

El oferente interesado debera presentarse en la fecha, hora y lugar previsto. El funcionario a cargo de la
recepcion de las empresas levantara un acta en la que se dejara constancia de la individualizacion de los
asistentes presentes, y en su caso, la empresa a la que representan.

Quienes asistan a la vista a terreno deberan disponer de movilizacién propia. Una vez terminada la visita, se
entregard copia del Acta a cada uno de los asistentes.
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9.1.2. MODALIDAD DE PARTICIPACION

El oferente debera presentar una propuesta que abarque la totalidad de los servicios solicitados, segun lo
descrito en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes bases de licitacién. En el caso de
que el oferente no considere todo lo requerido, en cuanto a cantidades y elementos descritos en las presentes
Bases, la propuesta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

9.1.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

La propuesta técnica y econdémica deberd ser presentada por medios electrénicos mediante el portal
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:

A) Anexo N° 1: Formulario Datos del Oferente

Se debe entregar la informacién requerida en el Anexo N° 1 definida como obligatoria, los campos opcionales
podran omitirse. Si la informacion requerida en el Anexo N° 1 se encuentra disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, se considerard como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N° 1, o si dicha informacién no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

B) Anexo N° 2: Formulario Oferta Econémica

Los oferentes deberan completar el Anexo N°2, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio
que deberd incluir impuestos y costos asociados. El precio total ofertado no podr& exceder de la suma de
$308.781.516.- (trescientos ocho millones setecientos ochenta y un mil quinientos dieciséis pesos) incluidos
impuestos y costos asociados.

Para validar el monto ofertado, el proponente debera adjuntar en formato Excel, pdf o similar el presupuesto
por partida segun lo indicado en el Item Il del Anexo N°2.

C) Anexo N° 3: Formulario Oferta Técnica

Presentacion escrita, atendiendo a lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, que debe
considerar la totalidad de lo solicitado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes
Bases de Licitacién. Las que no cumplan seran consideradas inadmisibles en el proceso de evaluacion.

La propuesta debera considerar de acuerdo a lo sefialadoenelAnexo NU 3 #AFor mul , dos
siguientes items:

item I: DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA. Los oferentes deberan presentar su propuesta en
formato Word, pdf u otro similar considerando todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado
Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de Licitacion, se recomienda la siguiente estructura:

a) Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, alcances
a cubrir y plazos de ejecucioén por actividad para la obra.

b) Propuesta de otras actividades que considere (til para el logro de los objetivos, indicando tipo de
actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

c) Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.
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El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 10 hojas tamafio
carta letra arial 10.

item Il. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. El Oferente deberéa presentar su propuesta en formato Word,
pdf u otro similar considerando todas las partidas exigidas en el presupuesto itemizado. Cada partida debe
ser descompuesta en al menos en cuatro partes principales, que son: Materiales, mano de obra, medios
auxiliares (equipos y maquinarias) e imprevistos.

item Ill. PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT. El Oferente debera sefialar el plazo de ejecucién del
servicio, el cual comenzara el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y aceptada
la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente debera hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucion ofertado.

En todo caso, el plazo maximo de ejecucién del proyecto no podra exceder de 120 dias corridos. Toda
oferta que supere este periodo de tiempo sera declarada inadmisible.

item 1IV. EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DE LA OBRA El oferente deber4 completar un listado
establecido en el item IV. del Anexo N°3, considerando al profesional que estara a cargo de la ejecucion del
servicio. Dicho profesional debe tener como minimo titulo de Ingeniero Eléctrico o Civil Eléctrico con 5 afios
de experiencia 0 mas en ejecucién de proyectos eléctricos, y contar con certificacién de instalador eléctrico
clase A vigente de la SEC. Debera informar su experiencia como jefe o encargado de obra en proyectos
similares al solicitado, con un maximo de cinco (05) prestaciones de servicios, cuyo plazo de ejecucion sea
igual o superior a 30 dias.

Cada elemento solicitado debera ser acreditado mediante la presentacion de los siguientes documentos: (1)
Certificado de Titulo (2) Curriculum Vitae (3) Certificacion Clase A de la SEC.

Para validar la experiencia del Responsable de la Obra, se debera acreditar mediante uno de los siguientes
documentos: 1) Copia integra del contrato de trabajo respectivo (2) Carta o Certificado emitido y firmado por
el respectivo cliente o empleador. El documento de acreditacion debera contener, al menos, la siguiente
informacion: Nombre del cliente o empleador, cargo ejercido, duracion del contrato y breve
descripcion del trabajo realizado.

Cada prestacion de servicio acreditada correspondera a 1 afio de experiencia del responsable de la obra.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que
no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a
la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento de acreditacién,
pero si debera indicarlo expresamente en el mencionado item V. del Anexo N° 3.

item V. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. El oferente debera completar un listado en el item V del Anexo
N°3, con un maximo de cuatro (04) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitacion,
prestados por el oferente entre los afios 2019 y 2023, cuyo monto facturado sea igual o superior a
$30.000.000.- (treinta millones de pesos).

Para &efectos de | a presente l'icitaci - n, se endl
mejoramiento de red eléctrica, los siguientes: mantencidon de redes eléctricas, desarrollo de proyectos
eléctricos, regularizacién de proyectos eléctricos, disefio e implementacion de proyectos eléctricos. Se
considera deseable que al menos uno (1) de los servicios se haya prestado en la comuna de San Pedro de
Atacama.
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En el evento de que se incluyan mas de cuatro (4) servicios, la Municipalidad so6lo evaluara cuatro (4) casos
notados en el listado delitemV.A Ex per i eOf ®ir®& nd eld, d dehiéndosesprrmo predentddps
los restantes.

Cada prestacion de servicios debera ser acreditada mediante la presentacion de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compraenestadofiac e p t
o estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades privadas, el
documento debera estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado emitido y firmado
por el respectivo cliente.

El documento de acreditacion presentado debera contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre del
cliente, fecha o afio de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y breve
descripcion del servicio.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que
no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a
la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento de acreditacién,
pero si debera indicarlo expresamente en el mencionado item V. del Anexo N° 3.

Las propuestas que no contengan todos los Anexos 0 éstos no se acompafien debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, o bien no adjunten los
antecedentes requeridos, no seran evaluadas.

9.1.8. PRIMACIA DE LAS BASES

En caso de existir disconformidad entre las presentes bases de licitacion y la informacién contenida en la
ficha electrénica de licitacion que figure en el portal www.mercadopublico.cl, primaran las presentes bases,
las cudles se encontraran dentro de los archivos adjuntos, de la citada ficha de licitacion.

9.2.- REGULACION DE LA LICITACION

La presente Licitacion se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su Reglamento y las
presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la Licitaciéon y se entendera que son
aceptadas por el s6lo hecho de formular una oferta.

Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regiran por los siguientes documentos, los cuales forman
un todo integrado y armaénico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretacion:

Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Las Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.
Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma.

Contrato que suscriba la Municipalidad de San Pedro de Atacama con el Adjudicatario.

Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

=8 =4 =4 =4 =4

9.3.- PLAZOS

Los participantes deberan dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos
de la presente Licitacion, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderan en dias
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corridos. Si el plazo vence en dia sabado, domingo o festivo, se entenderda automaticamente prorrogado
hasta el dia habil siguiente sin necesidad de comunicacién o Decreto Alcaldicio alguno.

Por otra parte, y para efectos de esta licitacidn, se entendera por dias habiles, los que van de lunes a viernes,
salvo festivos.

9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES

Quienes presenten ofertas en esta licitacion, deberan, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Calama, y se someteran a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedara establecido en el convenio correspondiente con el
Adjudicatario de la contratacion.

9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS

Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedaran obligados a mantener
vigentes e invariables sus propuestas técnico-econémicas por un plazo de noventa (90) dias.

9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Los costos relacionados con la elaboracion y presentacion de las ofertas seran de cargo exclusivo de cada
oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia,
cualquiera sea el resultado de la licitacion.

9.7.- ACLARACIONES

Los interesados en participar en la presente Licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones
dentro de los plazos sefialados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos", de las presentes Bases. Las Preguntas
deberan formularse, a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San
Pedro de Atacama pondra las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los
interesados, a través de su publicacion en el Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl), sin indicar el
autor de las preguntas, dentro del plazo sefialado en el referido numeral 3. "Etapas y Plazos".

9.8.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia
0 en atencién a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificacién
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, dicho plazo debera ampliarse en no menos de 3 dias,
con el objeto de que los Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su
oferta.

Las modificaciones que se lleven a cabo seran informadas, a través del Sistema de Informacion
(www.mercadopublico.cl). Estas modificaciones formaran parte integral de las bases y seran aprobadas por
Decreto Alcaldicio.

9.9.- PRESENTACION OFERTA TECNICA Y ECONOMICA
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Las Unicas ofertas validas seran las presentadas, a través del Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl). No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en
estas Bases. Sera responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Debera completar la Ficha Electrénica de la Oferta, indicando las Condiciones Generales de la Oferta ahi
requeridas. Respecto del precio, al completar la Ficha debera digitar un namero entero sin decimales.
Teniendo presente esta consideracion, para efectos de completar la Ficha Electronica de la Oferta, los
oferentes deberan realizar lo siguiente:

1 Habiendo ingresado al Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl) y tras di gi
AClaved, en el AEscritorioo, b us 847%50-11-40.Q24 Rrésiorear

el Bot-n ABuscaro.
1T Se desplegar8 una p8gina, en | a cual se sefal
click sobre AOfertard y luego clickear sobre

1T Se abrirg una p8gina con el Paso 1: i Co mpd de tag
of erta y una breve descripci-n de ell a. Luego

T Paso 2: ACompl et ar of erta econ- mi cadngresa mn valdr
referencial, que no sera evaluado, ya que su oferta econémica quedara plasmada en el Anexo N° 2
denominado Formulario de Oferta Econ-mica. Lu

Pa 3: Al ngresar Documentaci-n Anexao, Proce
en as bases: AneOfoerNd tle ofi DaAtnoesx od eNA 2 fFor mul
NA 3 AFormulario Oferta T®cnicabo. Una vez cor
iSiguient eod.

SO0
I

T Paso 4: AConfirmar e ingresar of ertao, d elvezr
presionado el bot-n Al ngresar Ofertad se desp
y finalizar el proceso.

9.10.- APERTURA

La apertura se efectuar8, a trav®s del @Junaonaios ded
la Unidad de adquisiciones o bases y licitaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

El/La funcionario(a) de la unidad revisara y verificara el cumplimento de los antecedentes indicados en el
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejara constancia del o los oferentes que
no cumplan dichos requisitos minimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedara reflejado en la
apertura electronica, declarando como inadmisibles dichas postulaciones. Esta Acta sera de conocimiento
de los participantes.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electronica de las Ofertas,

oportuna y electronicamente ingresadas, la Municipalidad podra fijar nueva fecha y hora para la realizacion
de dicho acto.

9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
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La evaluacion de las ofertas sera realizada en una etapa. So6lo se evaluaran aquellas ofertas que cumplan
con los requisitos minimos para ofertar.

La evaluacion sera realizada por una Comision Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comisién evaluardn en conjunto las
propuestas.

Seréan funciones de la Comision Evaluadora, las siguientes:

a)

b)

Evaluar las ofertas técnicas y econdémicas presentadas, realizando las verificaciones respectivas
cuando corresponda.

Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que
forman parte de las Bases de Licitacion. En caso de que ello no ocurra, debera rechazar la propuesta
sin evaluarla.

Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

Elaborar un Acta de Evaluacién en la que dejara constancia, por orden decreciente, de la puntuacion
obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Ademas, dejara constancia de las propuestas
rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de
evaluacion que le merezca comentar.

La Comisién Evaluadora podra durante la evaluacion, a través de la unidad de bases vy licitaciones,
solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. Los oferentes, tendran
un plazo maximo de 2 dia habiles, desde publicada la consulta, para responder lo solicitado. La
Comisién Evaluadora no considerara las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.
Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comision Evaluadora podra solicitar a un oferente
acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo éste acompafiar los documentos
complementarios requeridos dentro del plazo que se le indique.

En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberan seguir los siguientes pasos:

a)

b)
c)

Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el

fiUsuari oo y AClaveo; En el #AEscritoriood, hace
por Niumero de Adquisicién, con el ID 947750-11-LQ24 Presionar e | Bot -n ABuscart
Paso 2, seleccionar | a opci-n ofertas en |l a ¢
Paso 3, en opciones seleccionar AForo I nverso

Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentacién requerida, en caso de
solicitarse, y finalmente enviarla.

CRITERIOS DE EVALUACION:

La evaluacion de las ofertas se realizara sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas:

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE
1. Oferta Econdmica 25%
2. Calidad de la Propuesta Técnica 20%
3. Experiencia 40%
4. Plazo de ejecucion 10%
5. Cumplimento de los requisitos formales 5%
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A. Oferta Econdémica (25%)

Para | a evaluaci-n de este criterio se tendr§& en
Econ-micao, incluyendo i mpuestos y costos asoci ad

La propuesta de menor valor econémico serd calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota
4). Las siguientes ofertas seran calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la
siguiente férmula:

Nota Oferente: Valor econémico de la oferta de menor precio x 4
Valor econémico de la oferta que se analiza

El monto maximo ofertado no podra exceder del presupuesto total estimado para esta adquisicion, que
asciende a $308.781.516.- (trescientos ocho millones setecientos ochentay un mil quinientos dieciséis
pesos), incluidos impuestos y costos asociados.

B. Calidad de la Propuesta Técnica (50%)
La evaluacion de este criterio sera en base a lo sefialado por el oferente en los items I, 1l y Ill del Anexo N°3

AiFormul ario de Oferta T®cnicao, don dapartade dedass tédnecasa
y el numeral 9.1. de las presentes bases administrativas.

Calificaciones Justificacion

La descripcion de la propuesta técnica identifica con precisiéon y
describe claramente con detalle todos lo requerido en las bases
técnicas de las presentes bases segun:

Nota 4 APlan de trabajo

AAnalisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
A Carta Gantt

La descripcion de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes bases, pero carece de detalle o precision en
uno de los siguientes elementos requeridos:

Nota 3
APlan de trabajo

AAnalisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
A Ccarta Gantt

La descripcibn de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes base, pero carece de detalle o precisién en
dos o mas de los siguientes elementos requeridos:

Nota 1
APlan de trabajo

AAnalisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
A Ccarta Gantt
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El oferente debera completar un listado en el item V del Anexo N°3, con un maximo de cuatro (04)
prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitacién, prestados por el oferente entre los
afios 2020 y 2024, cuyo monto facturado sea igual o superior a $30.000.000.- (treinta millones de pesos).

Para =efectos de | a presente l'icitaci - n, se endl
mejoramiento de red eléctrica, los siguientes: mantencion de redes eléctricas, desarrollo de proyectos
eléctricos, regularizacion de proyectos eléctricos, disefio e implementacion de proyectos eléctricos. Se
considera deseable que al menos uno (1) de los servicios se haya prestado en la comuna de San Pedro de
Atacama.

En el evento de que se incluyan mas de cuatro (4) servicios, la Municipalidad so6lo evaluara cuatro (4) casos
notados en el listado delitemV.A Ex per i eOf ®ir®& nd eld, d dehiéndoseprrmo predentddps
los restantes.

Cada prestacion de servicios debera ser acreditada mediante la presentacién de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compraenestadofiac e p t
0 estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades privadas, el
documento debera estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado emitido y firmado
por el respectivo cliente.

El documento de acreditacion presentado deberé contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre del
cliente, fecha o afio de la prestacion, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y breve
descripcion del servicio.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que
no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a
la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento de acreditacién,
pero si debera indicarlo expresamente en el mencionado item V. del Anexo N° 3.

C. Experiencia (40%)

Se evaluara la experiencia de los oferentes en base a la informacién proporcionada en el item V. del Anexo
NA3 fAFor mul ar i oqueQifganretacon do®losrséndcamdde mejoramiento de red eléctrica, y que
estén debidamente acreditados con la documentacion indicada en el numeral 9.1.3. de las presentes bases
administrativas.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara la siguiente tabla:

Calificaciones Justificacién
Acredita la ejecucion de 4 proyectos similares y al menos uno de ellos se
Nota 4 -,
realizé en la Comuna de San Pedro de Atacama.
Acredita la ejecucién de 4 proyectos similares, pero no certifica que
Nota 3 alguno de ellos se haya realizado en la Comuna de San Pedro de
Atacama.
Nota 2 Acredita la ejecucion de 3 proyectos similares.
Nota 1 Acredita la ejecucion de 2 proyectos similares.
Nota 0 No entrega informacién o no acredita proyectos similares

D. Plazo de Ejecucién (10%)
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Los oferentes deberan indicar el plazo de ejecucion del proyecto, completando el item 1l del Anexo N°3
AFor mul ari o de;pl@d quetEnaninfu® caso podrdexceder de 120 dias corridos. Cualquier
propuesta que supere dicho plazo sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente debera hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucién ofertado.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara la siguiente formula:

Nota Oferente: Plazo de ejecucién de la oferta de menor plazo x 4
Plazo de ejecucion de la oferta que se analiza

E. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5%)

La evaluacion de este criterio sera en base a la oferta presentada por el oferente segun lo indicando en el
numeral 4. de las presentes bases de licitacion. Si la Comisién Evaluadora designada debe solicitar a alguno
de los oferentes alguna aclaracién, por algun defecto de forma y que no constituya infraccién a los principios
de igualdad de la oferta y/o estricta sujecién a las bases o que los oferentes hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién, se le asignara nota
0.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara lo siguiente:

Calificaciones Justificacién
Cumple con toda la documentacién solicitada segun lo indicado en el
Nota 4 numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaracién alguna a
través del Foro Inverso.
Nota 0 Se le solicita alguna aclaracion a través del Foro Inverso.

Criterio de desempate

El resultado de la evaluaciéon se obtendra de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en
cada uno de los criterios de evaluacion y los porcentajes asignados a dichos factores.

En caso de que dos o méas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procedera a aplicar el siguiente
criterio de desempate si es que éste persiste:

1 Mayor puntaje obtenido en el criterio Experiencia.
1 Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Econdmica.
1 Mayor puntaje obtenido en el criterio Plazo de Ejecucion.

9.12.- ADJUDICACION

Terminada la evaluacién y, en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptaré la
oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en estas Bases.
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La adjudicacion se efectuara, a través de un Decreto Alcaldicio que sera publicada en
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluira las declaraciones de
inadmisibilidad correspondientes.

En caso de que |l a adjudicaci-n no se realice dent
la Municipalidad informaréa en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

La Municipalidad declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de
los requisitos minimos establecidos en el numeral 4.-f Ant ecedentes para incl ui

La Municipalidad podra asimismo declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas o cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones se efectuaran por Decreto Alcaldicio fundado. Los proponentes cuyas ofertas hayan
sido rechazadas no tendran derecho a solicitar indemnizacion alguna por este hecho.

9.13.- DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION
La adjudicacién sera dejada sin efecto mediante Decreto Alcaldicio en los siguientes casos:

Si el Adjudicatario rechaza expresamente la adjudicacion.

Si el oferente no acompafia la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de
suscribirlo;

Si el Adjudicatario es una Union Temporal, cuando ésta no materialice por escritura publica el
Acuerdo en que conste dicha unién temporal;

Si el Adjudicatario adquiere un conflicto de interés con la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentacién exigida para la firma del contrato
dentro del plazo fijado para este fin en el decreto de adjudicacion.

Si el Adjudicatario no devuelve firmado el contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.14.-
iCondi ci oneasl eGoon.t r act u

Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, que de no existir no se habria adjudicado la Licitacion a éste.

= = =A =4 = =A =4

En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacién y adjudicar la licitacion al segundo proponente mejor evaluado, y asi sucesivamente, conforme
el orden de las propuestas consignado en el Acta de Evaluacion, o declarar desierta la licitaciéon si estima
que el resto de las ofertas presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio.

9.14.- CONDICIONES CONTRACTUALES

Notificada la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, no debera mediar un plazo superior a los 20
dias habiles, salvo razones fundadas calificadas por el Servicio que justifiquen su ampliacién, para la
celebracion del contrato, periodo en que debe gestionarse la presentacion de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboracién del contrato, firma de éste y tramitacion del acto administrativo que lo apruebe.
Si no se suscribiera dentro de este término, la Municipalidad podra dejar sin efecto el acto administrativo en
virtud del cual se adjudicé al proveedor.

Juntamente con la devolucion del contrato firmado y la Declaracién Jurada, conforme al Anexo N° 4, el
Adjudicatario debera entregar el documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que
ademas asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores.



http://www.mercadopublico.cl/

aw

UNIDAD 1E
SECRETARIA
COMUNALDE
PLANIFICACION

Para la elaboracion del contrato, el adjudicatario debera remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama
los siguientes Antecedentes Legales:

1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera):

f
f

Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario.

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley N° 19.886 y en el articulo 33 de
la Ley N°21.595.

Tratdndose de una Union Temporal de Proveedores, los antecedentes sefialados en el presente
listado deberan ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran.

2.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica con fines de lucro:

1

Copia de la documentacion en que consten los poderes del representante legal de la persona juridica,
con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitacién, con certificacién de
vigencia, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.

Copia de Inscripcién de constitucion de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no
superior a 60 dias anteriores a la fecha de adjudicacién, con certificacién de vigencia.

Copia de la Escritura Publica de Constitucion de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si
correspondiere.

Fotocopia simple de la publicacion del extracto de escritura de constitucién de la persona juridica en
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere.

Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona juridica, en el
Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere.

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa adjudicataria.

Tratandose de una Union Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

3.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica sin fines de lucro:

=a =

Copia de la escritura publica que contenga los estatutos de la persona juridica o del acta Constitutiva
aprobatoria de los Estatutos.

Copia de la publicacion en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgd personalidad juridica.
Certificado de vigencia con indicacién del representante legal, emitido por el organismo oficial
competente, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595.

Tratandose de una Union Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

4.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica Extranjera:

il

Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo




&ﬁm& UNIDAD DE

iy |
Iﬂ \ SECRETARIA
x@ L //‘ COMUNALDE

W PLANIFICACION

33 en concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa contratista.

1 Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los
representantes legales de éste. Ademas de lo anterior, deberd remitir los datos que permitan
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente
(nacionalidad, niumero de documento de identificacién), como también, los nombres de sus socios o
de sus principales accionistas.

1 Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requeriran respecto del adjudicatario, quien
debera remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicacién, que en ningln caso podra ser
inferior a 5 dias habiles.

El Adjudicatario sélo debera remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de
Proveedores. En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro de Proveedores, debera
inscribirse dentro del plazo previsto para la suscripcién del contrato.

En el caso que se trate una Unién Temporal de Proveedores (UTP), el acuerdo en que conste la Unién
Temporal debera materializarse por escritura piblica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una sociedad.

9.15.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En caso de que se presentaren situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes, de
comun acuerdo podran efectuar modificaciones a éste en la medida que no impliquen variaciones en el precio
acordado y se refieran a las siguientes materias: 1) Cambio del Encargado de la Obra, o, 2) Situaciones
imprevistas que hagan necesario contar con servicios menores directamente relacionados o
complementarios a los contratados;

9.16.- DEL PAGO

El pago de los servicios contratados sera realizado directamente por la Municipalidad de San Pedro de
Atacama, y se efectuara de la siguiente forma:

1 El proveedor debera presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica
haya visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podra rechazar dicho titulo
ejecutivo dentro del plazo de 8 dias corridos mediante el servicio Impuesto interno (SlI) por recepcién
de mercaderia y/o Servicios en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que
sera una obligacion por parte de la Unidad técnica; Direccién de obras Municipales, una vez visado
el estado de pago, informar al jefe de contabilidad dicha factura.

1 La suma adjudicada se pagara en estados de pago cada 28 dias o bien como determine el ITO del
proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar

o Estados de pago por el porcentaje de avance fisico real que corresponda al periodo de cobro,
ejecutado y aprobado por el ITO.

o En ningun caso el avance financiero de la obra podra exceder el avance fisico ejecutado y
susceptible de cuantificar.
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0 Los estados de pago deberan ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 dias
siguientes a su presentacion, en caso de no ser visados, se devolveran al contratista para

ser corregidos y presentados nuevamente.

o El Gltimo estado de pago sélo sera visado contra recepcion provisoria decretada de la obra.

1 El estado de pago debe estar formado por los documentos que se indican a continuacion:

A. Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago

B. Caratula firmada por el Inspector técnico designado y que debera contener a lo
menos:

Fecha del estado de pago

Nombre del proyecto

Fecha de inicio y término contractual

Monto de la Orden de compra y/o Contrato
Avance fisico acumulado (Cuadro de avance)
Avance financiero (a la fecha del Estado de pago)
Memoria Fotografica

<K KKK L

C. Factura que debera presentar oportunamente el contratista a nombre de la Municipalidad
de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, San
Pedro de Atacama.

D. Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad técnica.

E.El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de Terreno
en el que se emplazaran las obras y copia de patente comercial vigente con el giro tributario
mas atingente al tipo de servicio prestado al mandante.

F. El ultimo estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de recepcién provisoria
sin observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantia de correcta ejecucion
G.Formularios F30 y F30-1 Si presenta deudas con los trabajadores, el estado de pago
quedara suspendido hasta que el contratista regularice dicha situacion.

H. Los documentos, facturas e informes pertinentes que deban emanar del contratista, deberan
ser ingresados por éste oportunamente a la oficina de partes del Municipio.

Todos los pagos se girardn a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de cursar
un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista adjudicado.
Igualmente, seran inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o efectuar pagos a
terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto la Unidad Técnica
carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentacion de la propuesta, se
presume el conocimiento y aceptacion de esta disposicion

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de la respectiva Factura,
emitida de acuerdo con lo establecido en el Estado de Pago, y siempre que cuente con aprobacion
de la Contraparte Técnica.

La factura debera ser emitida a nombre de la fMunicipalidad de San Pedro de Atacamaoen caso
contrario no se podra proceder al pago y el documento serd devuelto.
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Lo anterior, sefialando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
y como Direccidn: Gustavo Le Paige #328, San Pedro de Atacama.

1 El pago podra efectuarse a través de transferencia electronica, para lo cual el Adjudicatario debera
informar el banco, nUmero de cuenta y demas datos que sean necesarios para girar los fondos.

En caso que el Contratista requiera realizar la operacion financiera de factorizar, deberd indicarlo en el
carta conductora de ingreso del estado de pago a la oficina de partes municipales, adjuntando adicionalmente
la respectiva cesién de derechos emitida por el Servicio de impuestos internos y sera el Director de
Administracién y Finanzas (o quien lo subrogue), el que hara entrega de la cuarta copia cedible con las firmas
y timbres correspondientes, previo visto bueno de la ITO, no siendo valida otra firma ni timbre. En la
eventualidad que no sea informado de esta forma, el Municipio se exime de todo tipo de responsabilidad de
pago, en atencién que no fue debidamente informada de la factorizacion de dicha factura.

9.17.- CONTRAPARTE TECNICA

Actuard como contraparte técnica de la Municipalidad, la Direccion de Obras Municipales, a quien le
correspondera la coordinacién, supervision y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las presentes
bases. En caso de ausencia o impedimento, sera la correspondiente jefatura quien designara a la Unidad
Técnica remplazante.

9.18.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACION

El contrato entrara en vigor una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
respectivo contrato y se extenderd hasta la entrega, a total conformidad (recepcion definitiva de obra), de los
servicios.

9.19.- TERMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACION

El contrato podra terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnizacién alguna para
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se sefalan a continuacion:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la
aplicacién de mas de cuatro (04) multas o sanciones

c) Por no dar inicio a la ejecucién de las obras en mas de 5 dias a contar de la fecha indicada en el
acta de entrega de terreno, sin poder asociarla a un caso fortuito o de fuerza mayor.

d) Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
0 las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.

e) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

f)  Porla ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente
la prestacion de los servicios de la manera en que fueron contratados.

g) Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecucién del contrato, derivada
de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros.

h) Silos representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los més altos niveles
éticos o cometen actos de fraude, corrupcidn, soborno y extorsion.

i)  No renovacion o reposicion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento, segun lo dispuesto en
el p8rrafo final del numer al 8 . i GARANTI AS RE
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i) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

k) Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, ya sea durante el proceso de licitacion o durante la vigencia del contrato.

I) En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el afio respectivo.

En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al
Adjudicatario, sera utilizado el mismo procedimiento para la aplicacion de sanciones descrito en el parrafo
del mi smo t2tulo del numer al nte® Badds, en Sqaalias isecciones dque
corresponda.

Se dictara un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratacién, la cual se pronunciara
sobre el alcance de la terminacion, la fecha a partir de la cual ésta entrard en vigor y los descargos
efectuados, si existieren.

El referido acto administrativo sera impugnable por la Adjudicataria, por la via de la interposicién del
correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado.

Una vez dictada la correspondiente resolucion fundada, esta debera publicarse en el Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl), a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad debera cobrar la
Garantia de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de las
causales sefialadas en los literales a), ¢) y d) indicadas precedentemente.

9.20.- SANCIONES

El Adjudicatario podra ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sancién en el siguiente
caso:

N° | INCUMPLIMIENTO UNIDAD MONTO
1 No dar inicio a los servicios y/o retardar | Por dia 5 UF

su inicio sin causa que lo justifique (con
un tope de 5 dias)

2 Suspension del servicio por causas | Por dia 5 UF
ajenas ala Municipalidad (con un tope de
15 dias)

3 Incumplimiento en el plazo de ejecucion | Por dia 5 UF

sin causa justificada o de fuerza mayor
(con un tope de 20 dias)

4 No cumplir con lo exigido en las EETT Por evento | 10 UF

5 Incumplimiento de las observaciones | Por evento | 10 UF
realizadas por el ITO

6 Cambio del profesional a cargo de la | Por evento | 40 UF
Obra sin informar al ITO o Unidad
Técnica

7 Falta de equipo de seguridad para los | Por evento | 40 UF
trabajadores

8 Falta de disponibilidad del encargado del | Por evento | 5 UF
proyecto para la citacién a reuniones de
coordinaciéon previamente acordadas.

~
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Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicacion de una multa, comunicara por
escrito su decision al Adjudicatario, indicando el monto y fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondra
de un plazo de cinco dias habiles a contar de la comunicacion para formular descargos. Con el mérito de los
descargos o transcurrido el plazo aludido sin que éstos se hubiesen formulado, la Municipalidad resolvera
sobre el particular mediante resolucion fundada, previa ponderacién de los antecedentes, remitiéndole al
Adjudicatario, copia del Acto Administrativo pertinente.

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo serd impugnable por el Proveedor por la via de la
interposicion del correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con disposiciones a la Ley N°
19.880.

En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicacién de la multa conforme al
procedimiento anterior, el Adjudicatario debera pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario
emitido a nombre de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, o de manera presencial en tesoreria
municipal, en un plazo no superior a 5 dias contados desde su notificacion. De no efectuarse el pago dentro
del plazo sefialado, o asi lo solicite el proveedor, la Municipalidad quedara facultada para descontar el monto
de la multa de la facturacién pendiente de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a
la adjudicataria del cumplimiento de la obligacion principal.

9.21. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el
presente fiPacto de Integridado, oblig8§ndose a cum
el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes Bases y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica, en su articulo 19,
nameros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°y 16°, en conformidad al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas
de Naciones Unidas.

ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario publico en
relacién con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecucion de el o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
0 acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.
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V.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

Vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se
derivase.

Vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9.22.- APLICACION DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (S6lo
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Juridicas chilenas)

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886, modificada en este punto por la
Ley N° 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos
dos afios, deberé acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los
servicios contratados, exigira que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dara derecho a la Municipalidad a
hacer efectiva la boleta de garantia prevista en el numeral 8- A Gar ant 2as requerid:a
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitacion en la que la empresa referida no podra
participar.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES, OPERATORIA DE LA LICITACION Y OTRAS CLAUSULAS
10.1. SUBCONTRATACION

De acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el Contrato de Trabajo de
Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo a las
actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a
alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento de la Ley 19.886.

Sin perjuicio de ello, el Contratista solo podra subcontratar una fraccién de las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcién, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacién
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para ello el contratista
solicitara oportunamente la autorizacion de la Unidad Técnica, indicando, la obra subcontratada, la
individualizacién del subcontratista y el plazo de ejecucion de las obras subcontratadas. La Unidad Técnica
debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles contados desde la recepcién del documento
respectivo en la oficina de partes. El contratista debera enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y de
la respuesta recibida.
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En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecucidon de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al contrato.

No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones
contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el contratista debera solicitarlo por escrito a la Unidad
Técnica, indicando:

1 La obra subcontratada.

91 Laindividualizacién del subcontratista.

1 El plazo de ejecucién de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucién de las
obras).

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento de
las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores

10.2. SOBRE LAS PARTIDAS GLOBALES

En caso de contratos de ejecucién de una obra, tratAndose de aquellas partidas que admiten pagos parciales,
éstas se pagaran de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas globales, s6lo podran pagarse
cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme.

11. DE LA OBRA
11.1. DISMINUCION, AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARAS

La Unidad Técnica, previa autorizaciéon del Mandante podra agregar o suprimir partidas, como, asimismo,
disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista
también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al aumento o disminucién que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio
de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicara sélo tratandose obras nuevas o extraordinarias
que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar
su oferta conforme a los antecedentes de la licitacion, y fueren indispensables para dar cumplimiento del
respectivo contrato.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de materiales no considerados,
obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
I.T.O. al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de
obras, deberd complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccidon de obras, podra
disminuirse el valor de las garantias.

El Contratista debera hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminucién de obras u
obras extraordinarias, dentro de los 15 dias siguientes a la deteccién de su causa.

La Unidad Técnica dispondra de 15 dias para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompafando la
carta del Contratista y antecedentes de respaldo.

La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informard, para que se realice la solicitud pertinente
al Mandante, acompafiando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las causas esgrimidas.
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Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter excepcional, dada las
caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. La
informacion que se entregue en el proceso de evaluacion (cubicaciones, planos, etc.) es solo de caracter
referencial y el Oferente debe corroborar dicha informacién en terreno.

Si el Contratista inicia la ejecucion material del aumento o la modificacién de obras o de las obras
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los
autorizan, incluyendo la autorizacion del Mandante, lo hara bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo que
apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra u otras
circunstancias urgentes, siempre que existiera autorizacion en el Libro de Obras por parte de la I.T.O, y ello
solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagarsele al Contratista en tal hipotesis, si en
definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o modificacion de obras o las obras extraordinarias,
solamente los gastos directos comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones
de ninguna especie.

Toda modificacion de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la
Unidad Técnica, reevaluacion técnico- econémica, aprobacion del cambio presupuestario, modificacion del
contrato y modificacion de garantias-, deberé ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecucion.

11.2. AUMENTO DE PLAZO

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que debera contar con
autorizacion expresa del mandante, la Unidad Técnica podra aumentar el plazo para la ejecucién de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no
imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cédigo Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por
funcionarios publicos, etc.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspeccién Técnica,
dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine.

El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podra
ser considerado como causal de aumento de plazo, sélo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda
el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga
presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el parrafo
precedente.

En ningun caso podran invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo.

Asimismo, tampoco sera causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar
la ejecucion del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o
trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas.

La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, deberd acompafiar la respectiva
modificacion del contrato, de la garantia constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Ademas,
presentara el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, junto a
la documentacién de respaldo y que se tuvo presente para la elaboracion de dicho informe.
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Todo lo anterior, debera estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse
y regiran a partir del vencimiento del plazo que se amplia, consecutivamente.

Con todo, debera entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicara en caso de requerirse un
aumento de obras, pues en esta situacion el plazo estara supeditado a la eventual aprobacion del aumento,
gue como se ha indicado requerira de autorizacién previa del mandante.

Los aumentos de plazo no daran derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores
gastos generales.

Ninguna parte podréa alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes
se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han
desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, renunciando de este modo
expresamente a invocar la llamada Teoria de la imprevision o de la excesiva onerosidad sobreviviente
durante la ejecucién de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas.

11.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

El Contratista deberd ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Seré responsable de culpa
leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos,
previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por
su parte, respondera sélo por su culpa grave.

El Contratista sera el Unico responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de
obtener las autorizaciones correspondientes para la instalacion de faenas y/o labores contratadas, asi como
del suministro, transporte, instalacién, mantencién y suficiencia de dicha instalacién, requerida para el normal
desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones.

Correspondera al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida seguln las circunstancias,
entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no
basta por si sola para exonerarse de responsabilidad.

Los aumentos de plazo, asi como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboracién de cualquier acto
administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables
exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no daran derecho a
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo.

11.4. LIBRO DE OBRA

Enlaf aena se mantendr 8 permanentemente un ALIBRO D
proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Téchico
de Obra.

El original seré& retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa firma
de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, asi como el nombre, numero de contacto y
correo electronico del profesional responsable de la obra.

b) De los avances de obras.

c) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de ellas.

f) De los demés antecedentes que exija la Unidad Técnica.
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De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u
otros servicios 0 empresas externas.

h) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y
proyectistas de la obra.
i) De las situaciones que puedan ameritar la imposicion de multas, y de las multas ya cursadas.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u otros
Servicios relacionados con la obra, se considerard comunicacion oficial.

11.5. INSPECTOR TECNICO DE OBRA (I.T.O.)

Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entendera por Inspector Técnico de Obras
(Unidad Técnica), un profesional de la Direccién de Obras Municipales, el cual, este encomendado de velar
directamente por la correcta ejecucién de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato.

De acuerdo ala Ley N° 20.703, y el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Inspector
Técnico de Obra (ITO) sera responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de
construccion aplicables en la materia y al permiso de construccion aprobado y sus modificaciones, asi como
al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de célculo estructural y su memoria, y los proyectos
de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes

Durante el periodo de ejecucién de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico.
11.5.1. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TECNICOS DE OBRA

El 1.T.O. seré& responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente
documento. El Contratista debera someterse exclusivamente a las 6rdenes del I.T.O., las que se impartiran
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberan cumplirse dentro
del plazo que la I.T.O. estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, sera
sancionado con una multa igual a un monto que se defina en las presente bases administrativas.

Si el incumplimiento persiste, el 1.T.O. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, algunas
o todas las siguientes medidas: suspensién de la tramitacion de los estados de pago, aplicacion de los fondos
retenidos y/o se haga efectiva la garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacién anticipada del
contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la garantia del contrato
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La I.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del I.T.O.,
guedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya
podido cometer la persona separada.

Si la .T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado v aprobado, podra exigir el incremento de personal
v/o filar normas para regular el ritmo de las faenas v dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige
la obra.

El Contratista tendrd la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
sean aceptados por la |.T.O.
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La I.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este
numeral, sin perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
11.6.1. CONTROL DE CALIDAD

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas,
deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran solicitados directamente por la Inspeccion
y realizados por algun organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).

El nimero y tipos de ensayos de calidad serd el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto,
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por
estos conceptos serdn de cargo del Contratista.

11.6.2. CORRESPONDERA AL CONTRATISTA

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecucion de los trabajos contratados, personalmente,
ciféndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en
forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean
de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante
la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la actividad de
ejecucidn, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la
obra.

f) La presentacién oportuna y con la documentacion completa de los Estados de pago.
g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O.

h) EIl Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo
a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompafar a los funcionarios del
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a
suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios
hacer una revision prolija de las obras en construccidn, como también a presentar las planillas de
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relacion con el contrato.
En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para
ese objeto se le entreguen.

11.6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA
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El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relaciéon con la cantidad de obras por
ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad
Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con
sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.

Esta obligacion de informar debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
Certificado emitido por la respectiva Inspeccién del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos
laborales, mediante la respectiva Liquidacidon de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los
trabajadores del Contratista, como también se exigira la referida documentacion respecto de las obligaciones
gque tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberan
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de esta obligacion por parte del
Contratista dara derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion. La mano de obra que se
utilice y/o emplee en la ejecucién de las obras a que se obliga el Contratista, deberd ser integramente
contratada por €l. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberd estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendré vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante.

El personal del Contratista, sub-Contratistas 0 proveedores, estan autorizados a permanecer sélo en el
recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos
calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa
prohibicion.

1 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato

El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley,
responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entendera ampliamente
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen.
También debera existir un profesional o persona subrogante, de las mismas caracteristicas, y con iguales
atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular.

La designacion de dicho profesional o persona y su subrogante debera quedar registrada en el libro de obras.

La Unidad Técnica podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término
de las funciones de él o de los reemplazantes.

11.6.4. CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO
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El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccién
y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al 1.T.O. de
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, con permanencia de
tiempo completo en el lugar de las faenas.

11.6.5. COORDINACION DE FAENAS

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras
personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos
extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo sélo por causas justificadas por lal.T.O. que tengan directa
relacion con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto de la Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante.

11.6.6. DETERIORO O DESTRUCCION DE LAS OBRAS

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién, derrumbe o
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de cuenta del Contratista, salvo
que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda prevision o que la obra haya sido recibida
definitivamente.

11.6.7. DANOS A TERCEROS

Todo dafo de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a terceros, sera
de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En todo caso, la Garantia de Cumplimiento del Contrato servird también para caucionar el pago de
indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, de
conformidad con la normativa legal vigente.

11.6.8. DE LOS SEGUROS

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serdn de cargo del contratista, quien podréa asegurar
la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad Técnica podra ordenar asegurar aquellas
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo
menos el 80% de su valor. En tal caso, podra exigir al contratista que exhiba la péliza de seguro para dar
curso a los estados de pago.

En el evento que las pdlizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, los
mismos seran de cargo Unico y exclusivo del Contratista.

Las primas de las pdlizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la
poliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.

No se podra poner término anticipado o modificar las pdélizas sin autorizacion escrita de la Unidad Técnica.

La pdliza debera contener como minimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas
de riesgo. Con todo, la péliza debera contener en forma explicita y obligatoria una clausula de rehabilitacion
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y renovacion automatica (cobertura del 100% del tiempo mientras la péliza se encuentre vigente), de renuncia
a los derechos de subrogacion respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleracion.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la poliza de seguros presentada, si a juicio, incumple
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases
administrativas.

11.6.9. OBLIGACIONES LEGALES

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las
normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratacién.

11.6.10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el trnsito por las vias publicas que
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion y serdn de su exclusivo
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasioén del cumplimiento
del contrato.

b) Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con
motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

c) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo:
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieren tener como causa la
trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) EIl Contratista serd responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en la
infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevencién
o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las
normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases
del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste
0 sus trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista.

11.7. EJECUCION DE LAS OBRAS
11.7.1 APROBACION DE PROYECTOS

Es responsabilidad del contratista la obtencién de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones
necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi como el pago de los derechos
municipales correspondientes, tanto en el ambito constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes,
extensiones y de pavimentacion u otros, en su caso.

11.7.2. ENTREGA DE TERRENO
Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicara al contratista el dia en que se hara la entrega

del terreno en un plazo no mayor a 5 dias habiles, de la entrega, se dejara constancia en un acta. El plazo
de ejecucion de la obra se contara a partir del dia habil siguiente de la entrega del terreno.
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Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad Técnica,
ésta deberd informar por escrito al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad Técnica no realiza
la entrega del terreno dentro de los treinta dias siguientes desde la suscripcion del contrato, el Contratista
podra exigir el término anticipado del contrato, sin derecho a reclamar y/o demandar ninguna indemnizacion
por este concepto.

La demora por méas de 15 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion en el curso
de ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la
I.T.O., se considerara grave y, por lo tanto, dara derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula denominada multas, de las presentes bases
administrativas.

11.7.3. ELEMENTOS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA

Sera de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depésitos de materiales, la construccion de andamios, la
conservacion de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendré obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine.

11.7.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION

Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al I.T.O., para que, en
vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacién o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se comprobare que el
material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacién de
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad de usar
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en libertad de emplear
cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda
alterarse. Dicha autorizacién debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles, desde
recibida la solicitud.

11.7.5. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el programa de trabajo
(carta Gantt). También podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificaciéon implica un
aumento de plazo, deberd ser autorizada por el Mandante.

11.7.6. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE IMAGEN Y DIFUSION

El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasion de la ejecucion de sus
obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos audiovisuales, imagenes, archivos
de audio, aplicaciones para moviles, textos, diagndsticos, bases de datos, informes, bases administrativas,
especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases
administrativas, serén de propiedad de la Unidad Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con
todas las licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser
utilizados por la Unidad Técnica.
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11.7.7. RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito la recepcién provisoria en la
Direccién de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, debera verificar dicho
término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificacion de
calidad de las obras indicadas.

Previo a la recepcién provisoria, el contratista debera entregar a la DOM en formato papel y/o digitalizada
(con la correspondientes Firmas Electronicas Avanzadas), lo siguiente:

a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato
AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde.

b) Documentos técnicos y certificacion de materiales exigidos en las Bases administrativas y
Especificaciones Técnicas (cuando corresponda).

c) Certificado emitido por la Comunidad que acredite que los contratistas no tienen deudas con la
comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente (si corresponde).

La recepcion provisoria se efectuara por una comision conformada por el 1.T.O., un profesional de la
Secretaria Comunal de Planificacién y por un profesional competente que se designe, en caso de que la ITO
estime conveniente. Esta comision deberé constituirse dentro de los 15 dias siguientes de recibida la solicitud
del contratista y deberéa verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una vez verificada la
correcta ejecucién de las obras, esta dara curso a la recepcion provisoria y  levantard un acta que sera
firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante legal. Se consignara
como fecha de término de la obra la que haya indicado el I.T.O. en su informe.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision resulte que los trabajos no estan terminados o
ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y demas documentos
que rigen la presente licitacion o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o
inadecuados, esta no dara curso a la recepcion provisoria y elaborara un informe detallado proponiéndole un
plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el
contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o a
través de correo electrénico, esta podra llevar a cabo la ejecucidn de los trabajos por cuenta del contratista,
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del contrato. Asimismo, la
Municipalidad quedara facultada para aplicar las multas consignadas por la I.T.O segun lo especificado en
las bases presentes bases administrativas

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el contratista solicitara nuevamente al I.T.O
la recepcion provisoria, quien verificara su término e informara a la comisién para que esta proceda a efectuar
la recepcidn provisoria en un plazo no superior a 5 dias desde la emision de dicho informe, fijando como
fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando el plazo que el
contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado por el propio
I.T.O

En el acta de recepcion provisoria se consignara, entre otros aspectos, lo siguiente:

a) Fecha de entrega de terreno

b) Fecha de término contractual

C) Monto total del contrato

d) Multas cursadas y fundamento de las mismas

e) Dias que se otorgan para subsanar observaciones
f) Dias de atraso

9) Fecha de término efectiva
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h) Fecha de recepcién definitiva
i) Individualizacién de Garantia por buena ejecucién de obra.

11.7.8. RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas
solemnidades que la recepcion provisoria, transcurrido un plazo no menor a 365 dias contados desde la
fecha de recepcion provisoria. En todo caso, debera efectuarse a més tardar antes de 30 dias habiles al
vencimiento de la garantia de correcta ejecucion.

En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este debera repararlos a su costa
en el plazo propuesto por la comision. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra
efectuar la Municipalidad con cargo a las garantias del contrato.

Efectuada por la comision la recepcion definitiva sin observaciones, se procederd a la liquidacion del contrato
y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista la garantia pendiente.

Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado
por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas.




UNIDAD \. E
SECRETARIA
COMUNAL DE
PLANIFICACION

iMej oramiento

BASES TECNICAS

|. ESPECIFICACIONES TECNICAS

R
|

red

de distri

PROYECTO “MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE PEINE”

buci

MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCI

Juan Andrés
Aliaga Ortiz

Firmado digitalmente por
Juan Andrés Aliaga Ortiz
Fecha: 2023.07.28
13:17:39 -04'00'

DE PEINE

ANEXO |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALES

MARZO 2023
REGISTRO DE CAMBIOS
4 28/07/2023 | SE AGREGA TEXTO JAO :
“Manual Normas
Graficas Vallas de Obras
2022” de la SUBDERE
3 06/06/2023 | SE MODIFICA JAO
PROYECTO DE
ACUERDO A OBS
SUBDERE
2 12/05/2023 | SE MODIFICA JAO
PROYECTO DE
ACUERDO A  OBS
SUBDERE
1 27/04/2023 PROYECTQ BAJA JAO
TENSION
0 15/03/2023 REVISION CLIENTE JAO
REV FECHA EMITIDO PARA EOR EEN AE8
N° de DOCUMENTO JUAN ALIAGA N° DOCUMENTO CLIENTE

001 ETE PEINE

REV INTERNA
Rev4

FECHA
28/07/2023

REALIZADO POR REVISADO POR
JAO JAO

n

el

®ctri

ca,



M UNIDAD DE

SECRETARIA
COMUNALDE

PLANIFICACION
DRO 51>

PROYECTC “MEJOAAMIENTD RED DE DISTRIBUCION F:EINE"
CODG0

e/

MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE PEINE
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
REGION ANTOFAGASTA
PROYECTO
ESPECIFICACIOMES TECMNICAS ESPECIALES
ELECTRICIDAD

INDICE

ITEM MATERIA PAG.

ALCANCE ,
INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMATIVA APLICADA

RESPONSABILIDADES

MANO DE OBRA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

RESTITUCION DE TERRENOS, CAMINOS Y SERVICIOS
ASPECTOS TECNICOS

PERMISOS Y DERECHOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

LETRERO

-

SEENTmmRWNN =

=
B I PO S S S S S N FUR N

ESPECIFICACIONES TECNICAS

s



Q &
5 &
£DRD Kike

UNIDAD ‘- E
SECRETARIA
COMUNAL DE
PLANIFICACION

PROYECTID “MEJCRAMIENTD RED DE DISTRIBUCION F:EINE"
OGO

MEIORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE PEINE
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
REGION ANTOFAGASTA
PROYECTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES
ELECTRICIDAD

1. ALCANCE

Las presentes Especificaciones Técnicas Especiales se refieren a las obras eléctricas a
realizar en el proyecto de “MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE PEINE, COMUNA
DE SAN PEDRO DE ATACAMA REGION ANTOFAGASTA.

2. INSTALACIONES ELECTRICAS.

Las instalaciones eléctricas se ejecutaran de acuerdo a la Ingenieria de Detalles
desarrollada, a la Logica de Operacion, a las presentes Especificaciones Técnicas Especiales,
a la super vigilancia de la ITO y a las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y
materiales que sean utilizados en la obra.

2.1 NOEMATIVA APLICADA

El Reglamento Tecnico de Instalaciones de Consumo (RTIC), sus pliegos tecnicos,
Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas Destinadas a la Produccion,
Transporte, Prestacion de Servicios Complementarios, Sistemas de Almacenamiento y
Distribucién de Energia Eléctrica, y sus pliegos técnicos, son parte integrante de estas
especificaciones v la ejecucion de las obras debera cumplir las condiciones en ellas
establecidas. Se tendra en cuenta especialmente las siguentes normas y reglamentos que se
encuentren vigentes al momento la ejecucion de las obras:

SEC Nommas Chilenas de la Superintendencia de Senvicios
Elecincos y Combustibles.

NESC MNational Electrical Safety Code. NEC National Electnical Code
ANSI  Amencan National standard Institute.

NEMA National Electric Manufactures

Association.

IEEE Institute of Electncal and Electronic

Engineers.

IEC  International Electrotecnical Comission.
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ISA  Instrumentation Society of America.

Especificamente:

RIC N°01: Empalmes
RIC N02: Tableros eléctricos

RIC N°03: Alimentadores y demanda de una instalacion
RIC N°04: Conductores, materiales vy sistemas de canalizacion

RIC N°05; Medidas de proteccion contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas.

RIC N°06: Puesta a tierra y enlace equipotencial.

RIC N°07: Instalaciones de equipos
RIC N°08: Sistemas de emergencia

RIC N°09: Sistemas de autogeneracion
RIC N"10: Instalaciones de uso general.

RIC N*11: Instalaciones especiales

RIC N*13: Subestaciones y salas eléctrcas.
RIC N*17: Operacion y mantenimiento

RIC N"18: Presentacion de proyectos

RIC N*19: Puesta en servicio- IEC 60754 -1 e IEC 607654 — 2.

Circular 7487, emitida por la SEC.

Decreto 43 del MMA: establece norma de emision para la regulacion de la
contaminacion luminica, elaborada a partir de la revision del decreto n® 685, de 1998, del
ministerio de economia, fomento y reconstruccién.

Resolucion Exenta N°33.877/2020

Pliego Técnico Nomativo-RPTD 01
Pliego Técnico Normative-RPTD 02
Pliego Técnico Normative-RPTD 03
Pliego Técnico Nomative-RFTD 04
Pliego Técnico Nomative-RFTD 05
Pliego Técnico Normative-RPTD 06
Pliego Técnico Nomiative-RPTD 07
Pliego Técnico Nomative-RFTD 08
Pliego Técnico Nomative-RFTD 09
Pliego Técnico Normative-RPTD 10
Pliego Técnico Nomiativo-RPTD 11
Pliego Técnico Nomative-RFTD 12
Pliego Técnico Nomative-RFTD 13
Pliego Técnico Normative-RPTD 14
Pliego Técnico Nomiativo-RPTD 15
Pliego Técnico Nomative-RFTD 16

Tensiones y Frecuencias Nominales
Clasificacion Instalaciones

Proyectos y estudios

Conductores

Aislacion

Puesta a tierra

Franja y distancias de segurdad
Proteccion Contra Incendios
Sefializacion seguridad de instalaciones
Cenfrales, produccion y subestaciones.
Lineas de Transporte

Lineas de Multitensién

Redes de distribucion

Apoyo en postes

Operacion y mantenimiento

Puesta en senvicio
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3 _RESPONSABILIDADES

El contratista sera responsable de las reparaciones, reposiciones, reemplazos y terminaciones
de las partes que hayan sido necesarios destruir, excavar o perforar para la ejecucién de los
trabajos.

Los dafios que se hayan producides en las terminaciones de los equipos por cualquier
circunstancia, seran reparados por el contratista, siendo su responsabilidad dejarlos en su
estado original sin cargo para EL MANDANTE.

Todos los elementos no especificamente mencionados en esta especificacion y que sea
necesario para completar las instalaciones seran proporcionados por el contratista, y por lo
tanto, se consideran dentro de |a oferta entregada en la propuesta.

Sera responsabilidad del confratista obtener la revision wo recepcion de todas las obras
eléctricas ante el organismo correspondiente. Sera de cargo del contratista el pago de
derechos e impuestos que comesponda cancelar por cualquier concepto.

Sera respeonsabilidad del contratista declarar ante |a SEC toda instalacion nueva en el recinto.
El instalador SEC A sera el responsable de presentar la documentacion a la SEC y sera quien
coordine las obras de terreno. El contratista sera responsable de efectuar todas las pruebas
de los equipos eléctricos, lineas de baja y media tension proyectadas con el objetivo de que
en funcionamiento trabajen con normalidad.

PROFESIONAL RESPONSABLE OBRAS | Ingeniere Eléctnco o Civil Elécinco con 5
ELECTRICAS RED DE DISTRIBUCION | afics o superior de experiencia en gjecucion
PEINE. de proyectos eléctricos. Debera contar con
certficacion de instalador eléctrico Clase A
vigente de la SEC del cual se entregara
dentro de los antecedentes de la propuesta,
una copia legalizada ante notano.

4. _Mano de Obra

La mano de obra que se utilizara para la instalacion, montaje y prueba de las mismas, sera
especializada. La ITO verificara esta calficacion y requenra de los cambios de personal si no
se cumple esta condicidn. Sera de cargo del Contratista, el mayor costo que puedan significar
estas remociones como también sera su responsabilidad los atrasos que de ello deriven.

5. Restitucion de terrenos. camings vy servicios

Sera de responsabilidad y cargo del Contratista la restitucion a las mismas condiciones en que
estaban antes de iniciarse los trabajos, de todos los termenos y cercos afectados, publicos v
privados, los caminos y cualquier otro servicio que pudiese ser alterado por los trabajos vy las
instalaciones de faena.

6. Medidas de Sequridad

El contratista levantara al iniciar las faenas, un letrero visible desde el exterior de la obra, que
debera mantener durante la construccion, en el que se indicara entre ofros aspectos, el
nombre del mandante, del contratista, nombre de la obra, fechas de iniciacion y témino,
monto del contrato v su financiamierto, cuyo costo se considera incorporado en item
comespondiente.
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El contratista debera sefializar convenientemente su faena en las vias de transito publico y
evitara la permanencia prolongada de excavaciones abiertas.

7. Aspectos técnicos

El contratista debera mantener bien informada a la inspeccion de los avances y por menores
de la obra, para ello la ITO esta facultada para exigir al contratista periddicamente y desde el
inicio de las faenas las planillas que se estimen necesanas para el buen control de las faenas,
en papel y en archivo magnético.

8. Permisos v Derechos

El Contratista sera responsable de obtener, a su cargo y costo, todos aquellos permmisos,
presentaciones, autonzacicnes ante organismeos publicos o privados, la cancelacion de los
derechos y demas costos que su obtencidn involucre, salvo indicacion en Bases
Administrativas del Contrato, si los hubiere.

Sera responsabilidad de contratista eléctrico de las obras la inscripcidn en la Superintendencia
de electricidad y Combustibles S.E.C., a través del tramite TE1 si asi el proyecto lo requiere de
las instalaciones eléctricas.

9. Programa de Actividades

Las obras deberan ser realizadas conforme se estipula en la secuencia constructiva del
proyecto. Cualquier cambio que se genere debera ser informado a la ITO, quien podra
reprogramar los frabajos teniendo en consideracion que los cortes deberan ser de corta
duracién. El Contratista asumira la responsabilidad total por las consecuencias denivadas de
un eventual incumplimiento de lo anterior. El contratista debera entregar un cronograma con
las actividades a realizar estableciendo un paso a paso hasta la notificacion y conexién de la
unidad generadora.

Los trabajos requeridos al Contratista se describen a continuacion.

Los trabajos minimos a realizar son:

1. Transformador N°1 se desplaza a poste B-22, poste B-22 se debera acondicionar para red
de media tension utilizande la nomenclatura B-22/M35.

2. Se agrega Reconectador en poste M-02.

3. Se extiende red de media tension desde poste M-15 a B-22/M-01. Se instalard un
desconectador fusible, en arranque hacia poste B-22.

4_Se agrega nuevo tramo de linea MT desde poste M-19 HACIA POSTE M-43/B-98 y de M-42
aMbs1.
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5. Se reubica transformador S/E N°04 en poste M-43/B-98.

6. Se agrega derivacion en baja tension desde poste B-99 HASTA EL POSTE B-102.

T. Se agregan pararrayos en lado MT del transformador S/E 01 - poste M-01.

8. Se agregan pararrayos en lado MT del transformador S/E 04 - poste B-98.

9. Transformador de distribucion N°1 existente se reemplaza por un T/D de 100kVA
13,8/0,4kV también denominado como N°1.

10. Se proyecta un transformador N°5 en sector alto de Peine de 50kVA 13,8/0,4kV.

11. Se proyecta un transformador elevador N°6 de 300kWA 13,8/0 4kV y se instalara en “casa
de fuerza®. Se mantendra la operacion Manual entre la red de energia proveniente de
Albermarle y el generador existente. Sin embargo, para la apertura del desconectador fusible
debera ser a nivel de piso. Ver anexo N°6.

12. Postes B-99, B-102, B-103, B-105 y B-106 deberan ser reemplazados por postes para
redes de Baja y Media Tension.

13. Se agregan desconectador fusible lado Media Tension en transformadores proyectados.

A ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1 Instalacion y levante de faenas

En esta seccion se especifican las condiciones y caracteristicas que deben cumplir las
instalaciones de faena del Contratista tales como bodegas, oficinas, talleres, etc.

Momas y Reglamentos Aplicables

El Confratista debera cumplir todas las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes de la
Replblica de Chile concemnientes a las instalaciones de agua potable, alcantarillade y energia
eléctrica.

Se deberd considerar lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales y las
presentes Especificaciones Técnicas Especificas del Proyecto, y en los tépicos no incluidos en
éstas, se deberan tomar en cuenta lo indicado en las Especificaciones del programa PMB-
Subdere.

El Contratista debera observar las siguientes normas chilenas:
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MCh 350 - Instalaciones eléctricas provisionales en la construccion.
MCh 383 - Prescripciones de seguridad en el almacenamiento de explosivos.
MNCh 388 . Prevencion y extincion de incendios en almacenamiento de materias
inflamables y explosivos.
MNCh 389 : Almacenamiento de sdlides, liquidos y gases inflamables. Medidas generales
de segundad.
MNCh 439 : Sefiales para prevencion de accidentes en la industria.
MNCh 1430 : Extintores portatiles - Generalidadas.
oGuc : Ordenanza General de Urbanisme y Construccion

DS N°594 : Decreto Supremo N°594, MINSAL
Condiciones Generales

Todas las instalaciones de faenas del Contratista, deberan construirse en lugares que no
interfieran con la ejecucion y el emplazamiento de las obras del proyecto y deberan ser
autorizadas en forma previa por la ITO.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la administracion y cuidado de las
instalaciones de faena, la obtencion de los pemmisos municipales que corresponda, la
obtencion de los empalmes de agua potable, energia eléctnca, alcantanllado y la extraccion de
basuras y escombros. Sera parte de esta especificacion el retiro y levante de toda la faena de
forma integra.

Todas las instalaciones de fasnas del Contratista, asi como sus accesos, espacios interiores,
fachadas y wvegetacion circundants, deberan ser mantenidos y conservados en buenas
condiciones de orden y aseo.

Construcciones provisorias

Para la instalacion de faenas y su buen funcionamiento, se consideran las siguientes
instalaciones propuestas, en caso de que la ITO considere alguna otra adicional, sera por
cuenta de la empresa contratista tomar todas las medidas necesaras para cumplir.

1.1.1 Oficina de obra

Se considera la ejecucion de una coficina, que albergara la parte administrativa e inspeccion

general de la obra, a base de una estructura simple de tabiqueria que sea desmontable y
reubicable.

| 1.1.1 | Oficina de Obra |mes |4,{]{]

1.1.2 Servicios higiénicos personal

Se debera disponer dentro del area contemplada para el desarrollo de las obras solicitadas,
servicios higiénicos para el personal de la obra.

1.1.2 Servicios higiénicos personal [ mes [4,00
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1.1.3 Bodega

Dentro de los recintos necesarios para el optimo funcionamiento de la obra y requerimientos
necesarios para el personal, se contempla la adecuacion de una bodega, en estructura simple
de tabiques de madera, la que mantendra en resguardo los materiales v maquinarias a ser
usadas en la gjecucion de las obras.

113 | Bodega [mes [400 |

1.2 Letrero de Obras
1.2.1 Letrero de Obras

Se consulta la ejecucion de un letrero de obra, de acuerdo a “Manual Mormas Graficas Vallas
de Obras 2022° de la SUBDERE. La gigantografia tendra una superficie total de 3,60 x 1,50
[m] dejando un borde penmetral libre de 10 [cm] de ancho, el que se doblara hacia la parte
posterior del bastidor, para su fijacién en sus dos bordes, mediante una pletina metalica, que
ira debidamente afianzada en la parte posterior de la estructura metalica del bastidor.

El marco del bastidor sera estructurado con perfiles metalicos S0x50x2 [mm], conformando un
bastidor rectangular de 3,60 [m] de ancho x 1,50 [m] de alto, al cual se afianzaran en forma
horizontal, 2 perfiles de la misma dimension, instalados en forma equidistante entre si. Se
instalara sobre dicho bastidor planchas de terciado estructural de 12mm, que se fijara a la
estructura del perfil con tornillo punta de broca, sirviendo ésta de soporte para la gigantografia.
Este bastidor ird soportado y debidamente apermado a tres perfiles metalicos 75x75x3 [mm]
(patas), incluyendo dos travesafios ejecutados en perfiles metdlicos de 75x75x3 [mm],
colocados en diagonal, que permitan soportar la fuerza del viento. Los soportes (patas) y
travesanos (vientos) deberan fijarse al temreno, con sus respectivos anclajes, sobre poyos de
hormigon G-25, el que tendra una profundidad de 0,75 [m] un ancho de 0,30 [m] y un large de
0.30 [m]. La distancia minima entre el terreno y la base del bastidor sera de 2,00 [m] La
estructura sera instalada en la localidad donde se ejecutara la obra, previa aprobacion del
Inspector Técnico de la Obra. Teda la estructura metalica del bastidor, los soportes y
travesafios consideran tratamiento anticorrosive (2 maneos) y esmalte sintético (2 manos). Para
el tipo de tipografia, tamafio y colores visitar pagina web www.subders gov.cl. El uso del logotipo
del ministerio o del Gobierno segdn la dependencia a la cual pertenezca el proyecto, es de
caracter OBLIGATORIO y debera ir siempre acompariado del slogan de Gobierno.
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1.3 Extension Linea de Media Tension

Sera responsabilidad del contratista el traslado, suministro v montaje de extender LA RED DE
MEDIA TENSION proyectada, lo que incluye postes, conductores, tensores y ferreteria galvanizada

segln norma ASTM 123,

Equipamiento para mejoras y normalizaciones

Linea MT en diferentes puntos y tramos de la red.
Desplazamiento de transformadores existentes.
Pararrayos en la llegada a los transformadores.

Desconectador Fusible.
Postes de Madera.

Adicionalmente a ello se instalara:
Reconectador 15kV, a instalarse en el Poste MO2

Los elementos se instalardn a la intemperie, por lo que deben poseer certificado de grado de
proteccion |P, de acuerdo con lo establecido en las normas IEC y NEMA.
La instalacion de los equipos se realizara interviniendo directamente el sistema eléctrico actual, el
cual solo tiene una fuente de alimentacion, de acuerdo con esto, es necesario la puesta en marcha
del generador de emergencia para no afectar la continuidad del servicio.
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1.3.1  Suministro y montaje de Postes y Ferreteria

A, POSTES DE MADERA

Las caracteristicas técnicas de los postes de madera a utilizar en el sistema de distribucion de MT,
seran para postes de 12 metros de altura, de acuerdo con los ya existentes en la red MT de la
localidad de Peine. Se proyectan 19 postes en diferentes lugares proyectos segin planos.

Los postes de madera de esta especificacion deben ser de maderas cultivadas para tal fin {por
ningun motivo se admiten maderas extraidas de bosques naturales).

Condiciones de Servicio

Los postes de madera gue se emplean para sostener lineas aéreas destinadas a la conduccion de
energia eléctrica son elementos mecanicos de madera que trabajan a traccion, flexion vy
compresion, cuya Unica funcién es suspender el cable en las lineas aéreas. Estos elementos seran
empleados a la intemperie, siendo ésta generalmente en climas gue van desde el cdlido al frio v
desde el himedo hasta el seco.

Los postes son usados para la fijacion de los diferentes elementos utilizados en los sistemas de
distribucion rural y lugares de dificil acceso en la parte urbana.

Los suelos donde son instalados podran ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, arcillosos
semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando quimicamente suelos
desde dcidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y tipo de
sales solubles.

Los postes estaran sometidos a todo tipo de contaminacion ambiental desde polucion de gran
ciudad, hasta rural con alta contaminacion fitosanitaria.

El ambiente donde serdn instalados los postes de madera podra tener las siguientes
caracteristicas:

Parametros Minimo | Maximo
Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m) 0 4000
Humedad relativa B0% 100%
Temperatura ambiente maxima (°C) -2 a0
Mivel de contaminacion Medio y Alto
Tipo de suelo Corrosivo

Requisitos Técnicos

Los postes de madera son elementos de caracteristicas geométricas, mecanicas y fitosanitarias
tales que les permiten adaptarse a las limitaciones impuestas por otros elementos vy por el medio
ambiente.
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Loz postes de la presente especificacion técnica deben ser de madera de eucalipto (tereticornis,
globulus, eucaliptus sp), pino (cocarpa, tecunumanii, caribefio, ocote, patula) ¢ moncoro,
inmunizados con dxidos hidrosclubles.

Los postes no deberan presentar fisuras u otras anomalias que con el tiempo puedan
comprometer sus condiciones mecanicas, la vida Otil de los postes no debera ser inferior a 15
afos.

La carga minima de disefio {carga de rotura) para los postes con altura igual o superior a los 8m
deberd ser de 510 kef o clase 7 segln norma RPTD.

En la cima del poste debera realizarse un corte incinado (chaflan), en los anexos se muestra lo
indicado.

Los postes deben llevar, de la cima hacia abajo, un niumero de perforaciones cuyas distancias entre
ellas y caracteristicas se muestran en los anexos, las perforaciones deberdn ser de 20 mm de
diametro.

En la base del poste deberén colocarse plaguetas que eviten el deterioro de la madera durante el
proceso de fabricacion.

Los postes deberdn tener una conicidad minima de 0,5cm por metro para postes de pino y minimo
0,4cm por metro para poste de eucalipto. Adicionalmente, los postes de pino o eucalipto (pellita o
tereticornis) deberan cumplir con las siguientes dimensiones:

- La circunferencia de la cima estara entre 40,8 y 57,8 cm tanto para postes de pino como
para postes de eucalipto de 12m de altura.

- Para postes de 12 m de altura la circunferencia a 2m de la base estard entre 76cm y 93 cm
para postes de pino y entre 60,9cm y 77,9cm para postes de eucalipto.

B. CRUCETAS

El Contratista sera el responsable del suministro y montaje de las crucetas que iran instaladas en
los postes proyectadas de la red de Media Tension. Estas crucetas sera galvanizadas para su uso en
el lugar proyectado. Estas seran de 2,4 mts de longitud (BOx80xBmm) e irdn instaladas dos por
postes proyectados, es decir 36 unidades.

C. TENSORES

El Contratista serd el responsable del suministro y montaje de 9 tensores, de acuerdo a lo
proyectado en los planos.

D. FERRETERIA
Sera responsabilidad del contratista el traslado, suministro y montaje de toda la ferreteria

correspondientes a los postes de madera proyectados y existentes con el fin de derivar, conectar y
distribuir la canalizacian aérea soportada.
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Los materiales minimos que el contratista debe considerar son los siguientes:

D1 Soportes remates

0.2 Golillas de presion

0.3 Golillas planas

D.4 Conectores

0.5 Perno acero galvanizado cabeza hexagonal 5/8 » 10"
06 Grampa retencion

D.7 Aislador porcelana

De Riel acero

Toda la ferreteria eléctrica debera ser de primera calidad, aptas para trabajo a la intemperie.
Todas las partes expuestas a la corrosion atmosférica deberdn ser galvanizadas en caliente, bajo la
normativa ASTM —-A123.

E. EXCAVACION ¥ TAPADO

Se incluye en este ftem todas las excavaciones, fundaciones y posterior tapado de los
postes proyectados para esta extension de red.

Se debera realizar excavaciones donde se dispondra a instalarse la nueva postacion aérea segun
indicaciones en planos eléctricos generales, estas deberan ser ejecutadas conforme a lo solicitado
en estas especificaciones y planos eléctricos, ademas de respetar las normas chilenas emitidas por
SEC. Se deberan solicitar los permisos pertinentes antes de excavar.

Antes de empezar a ejecutar las excavaciones es necesario que el contratista cuente con la previa
verificacion de los servicios subterraneos que existieren en el bien nacional de uso pidblico,
terrenos de propiedad municipal, o terrenos de administracion municipal a través de planos de
concesionarias u otro.

La empresa contratista deberd considerar su propio levantamiento, cubicacion y costos que
puedan producirse por modificacion de los trazados por condiciones de terreno (canalizacion
gléctrica), vale decir, la empresa contratista debera prever y cubicar todo costo en que se debe
incurrir para la construccion de canalizado eléctrico, contemplando que pueden existir pasadas o
tramos que deben modificarse en su disposicion fisica por cualquier impedimento que en terreno
pueda producirse, entre ellos disposicion cdmaras sanitarias, camaras de agua, postacion
existente, o canalizacion de otra especialidad, este cambio podra ser realizado siempre y cuando
no se modifigue la naturaleza del proyecto v debera contar con la aprobacion de la unidad técnica
a cargo del municipio u otro.

a. Fundaciones.
La fundacion minima que debera emplearse en cada poste serda en hormigén G-25 y de

dimensiones aproximada 1/6 de la altura del poste. El canastillo de anclaje serd ejecutado segun
detalle de lamina eléctrica v deberan llevar poyos que sobresalgan.
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b. Reposicion de pavimento.

La reposicion del pavimento roto para la construccion de la canalizacion subterranea consistira de
una losa de hormigén, con grado de resistencia G-30, de espesor 7[mm)], con terminacion a grano
perdido. Estas se ejecutaran por el sistema de compactacion del hormigén vibrado.

c Respecto a normativas

Las obras se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas indicadas anteriormente y al
arte del buen construir.

F. POYOS

Se incluye en este item el montaje de poyos por cada poste instalado a fin de asegurar
mecanicamente la instalacion. Los poyos ejecutados deberan tener igual o mayor calidad
de los que se encuentran existentes de acuerdo a la siguiente imagen.

A Figura F-a. Montaje de poyo
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POSTE TIPO OBSERVACION
M15 MT SE DESPLAZA/NUEVO
M3g MT NUEVOD
B91/M37 MT/BT NUEVOD
BOO/M3E MT/BT NUEVO
BO2/M39 MT/BT NUEVO
B93/M40  MT/BT NUEVO
B94/M41  MT/BT NUEVO
|e119/maz /BT NUEVO
B9E/ M43 MT/BT NUEVOD
B9/ M46 MT/BT NUEVOD
B102/M47  MT/BT NUEVO
B119/M42  MT/BT NUEVOD
B103/M48  MT/BT NUEVOD
B104/M49  MT/BT NUEVO
B106/MS0  MT/EBT NUEVO
M51 MT NUEVO
a4 MT NUEVOD
45 MT NUEVOD
B22/M35 NUEVOD
B114 BT PROYECTADOD
B115 BT PROYECTADOD
Bll6 BT PROYECTADD
B117 BT PROYECTADO
B118 BT PROYECTADO
Figura F-b. Montaje de postes proyectados
1.31 Suministro y montaje de Postes y ferreteria [ un | 19,00

1.3.2 Suministro y montaje de Reconectador

Sera responsabilidad del contratista el traslado, suministro y montaje de un Reconectador clase

27kV proyectado segin planos y de acuerdo a las siguientes caracteristicas.

El Reconectador debe ser disefiado vy construido con las siguientes condiciones de servicio del

sistema.
Tension nominal LMT (kV) 13,8
Tension maxima del disefio (kV) 27
Frecuencia nominal (Hz) 50
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El reconectador sera instalado a la intemperie, sobre postes de Lineas aéreas, y debe ser disefiado
y construido para las condiciones ambientales de la localidad de Peine. la operacion sera
automatica, ademas debe poseer un dispositivo para el bloqueo manual por pértiga, para
seguridad.

Caracteristicas Técnicas Reconectador
Al TIPO:

El Reconectador deberd ser trifasico del tipo exterior para montaje sobre postes de distribucion,
con interruptores de vacio, y medio aislante gas 5F6 o solido.

B. DIELECTRICAS
. Tension de
Descripcion .
Servicio (13,8
kv)
Tension maxima de disefio (kV) 27
Tension de impulso a tierra (kV) 110
Tension de ensayo a frecuencia de servicio un (1) minuto en seco (k) S0
Tension de ensayo a frecuencia de servicio un (1) minuto, himedo a8
(bajo luvia) (kv)
C. CAPACIDAD
Corriente nominal (operacion continua) (A) 2560
Corriente de interrupcion (A) 12.000
D TIEMPO DE OPERACION

- El tiempo total de interrupcion, desde la orden hasta la interrupcién de la corriente debe
ser menor de 0,1 segundos.

- El tiempo de recierre, desde la orden de disparo hasta conexion, debe poder hacerse hasta
en 0,5 segundos.

- Los intervalos de reconexion deberan ser ajustables independientemente, con un ajuste
maximo de 45 segundos.

- El tiempo de reposicion debera ser ajustable en un rango entre 5 y 180 segundos.

E. FUNCIONES DE CONTROL Y PROTECCION

El control del Reconectador debe permitir las funciones indicadas a continuacion:
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- Las medidas de corriente y tension serdan convertidas a sefiales digitales. Estas sefiales
serdn procesadas por un algoritmo totalmente numérico.

- Mediante un codigo de acceso ingresado por personal calificado v autorizado se permitira
realizar modificaciones en los ajustes.

- Deberd registrar eventos. Con cada evento se registrara el mes, dia, hora, minutos, vy
segundos en gue sucede.

Los eventos por registrar, como minimo, son:

- Cambio de ajustes

- Cambio de estado del interruptor

- Arrangues de la proteccion

- Disparo de la proteccion

En los eventos deben guedar registrados los niveles de las sefiales energizantes y el tiempo de
duracion en que la sefial supero el umbral de ajuste o hasta que se dio la orden disparo.

¥ adicionalmente:

- Un interruptor de operacion para apertura y cierre local desde la caja de control

F. GEMERALES

- Minima distancia de fuga: 27mm/kV
- Espesor Minino del Galvanizado del Soporte: 100 micras

G. MATERIALES ¥ FABRICACION
Los materiales y equipos por utilizar en la fabricacion del Reconectador se detallan a continuacion:

H. AlISLADORES

Los seis (6) aisladores pasatapas usados en los reconectadores podrén ser de porcelana lisa v
completamente libre de imperfecciones en su superficie o de material sintético o polimérico,
estable y resistente a las condiciones atmosféricas, al ozono vy a los rayos ultravioletas (UVA).

I RECIPIENTES O TANQUES

Cuando los elementos del Reconectador estén alojados en un tangue o recipiente metalico, el cual
debe ser a prueba de intemperie, de un material que resista la corrosion y de espesor suficiente
para garantizar la resistencia mecanica y la hermeticidad.

1. REFUERZO

La base del tanque debe estar reforzada para permitir un soporte y fijacion.

K. GANCHOS DE IZAMIENTO
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Deben proveerse ganchos u ojales para izar el Reconectador al poste, ubicados convenientemente
para evitar dafios o ralladuras durante la instalacion y soportar el peso y esfuerzo mecanico del
equipo.

L PINTURA DEL RECIFIENTE O TANCQUE

El proceso de pintura del recipiente o tangue del Reconectador debe ser como se describe a
continuacion:

L1 Preparacion de las superficies
Debe ser por chorro de material abrasivo aplicado hasta obtener un grado de metal casi blanco, @
por medios quimicos que incluye un proceso de desengrase y desoxidacion.

L2 Aplicacion de fondo anticorrosivo
Para las partes internas y externa, el fondo debe ser anticorrosivo.

L3 Acabado final
Se aplicarda una capa de pintura horneable o recubrimiento con pintura de polvo aplicada
electrostaticamente de color gris RAL 7035.

La calidad del acabado se comprobard mediante la medida del espesor y las dimensiones gue el
fabricante intenta usar para ocbtener buen comportamiento en la prueba y ofrecer una expectativa
de vida, deben ser sometidas a la aprobacion del cliente.

M. PUESTA ATIERRA

El tangue debe estar previsto de un conector para puesta a tierra para un conductor adecuado a
las corrientes nominales del Reconectador.

M. SOPORTE

El Reconectador debe incluir un soporte para su instalacion al poste o en estructuras, construido
de acero galvanizado en caliente.

. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los Reconectadores deben incluir los transformadores de corriente toroidales del tipo pasatapas
de las caracteristicas requeridas por las funciones de medicion vy control. Los transformadores de
corriente deben cumplir los requisitos de las Normas |EC 185,

o. SISTEMA DE INTERRUPCION

La interrupcion de la corriente se hara mediante interruptores de vacio, de las caracteristicas
indicadas, gque no requieran mantenimiento. Las unidades deben tener un funcionamiento sin

requerir mantenimiento de no menos de 10.000 operaciones o de 10 afios, lo que ocurra primero.

P. CONECTORES
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Los conectores deben ser mecanicos modelo terminal, y deben permitir la conexion de
conductores desde el # 6 AWG hasta 350 MCM, tanto de cobre como de aluminio, cada conector
debe estar impregnado de grasa inhibidora de oxidacion.

Q. MECANISMO DE OPERACION

El mecanismo de operacion de los reconectadores debe ser de actuador magnético, con prevision
de apertura manual con pértiga. La palanca dispuesta para la apertura manual debe bloguear la
operacion de cierre.

R. ALIMENTACION AUXILIAR

Los Reconectadores deberén ser autoalimentados con una bateria de 48 voltios comercial para el
mecanismo de operacion.

5. IDENTIFICACION

La identificacion de los Reconectadores debe hacerse en forma legible e indeleble, tanto en el
equipo mismo como en €l embalaje. El Reconectador debe estar identificado mediante una placa
resistente a la intemperie, colocada en el tangue:

- Mombre, inicial o logotipo del fabricante.

- Tension Nominal.

- Tension mdxima de servicio.

- Corriente Nominal.

- Nivel Basico de aislamiento (MBA)

- Tension de prueba a frecuencia industrial.

- Rangos de corriente y ajustes.

- Peso total.

- Mimero de Catalogo del equipo, tipo y modelo.

- Serial consecutivo del equipo.

- Distancia de fuga.

[13.2 [ Suminisiro y montaje de Reconectador | un | 1.00

1.3.3 Suministro y montaje conductor de cobre desnudo Media Tension

Los conductores de Media Tension se conectaran al sistema eléctrico existente con sus
correspondientes transformadores de potencia situados aguas abajo.

Se empleardan conductores de cobre desnudo clase 15kV, 902C, |a instalacion sera al aire libre. Las
especificaciones técnicas de los conductores MT son las siguientes:

- La capacidad de transporte del conductor MT serd al menos igual a |a comriente del
transformador a instalar aguas abajo, incrementadas en un 15%.
- El cable de Media Tension sera Clase 15 kV.
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- Temperatura de Servicio: 90 °C.
- Temperatura de Emergencia: 130 °C.
- Temperatura de Cortocircuito: 250 °C.

Las terminaciones para los conductores de media tension serdn para clase 15 kV y deberan incluir
sistema de alivio de esfuerzo y sello ambiental, con distancia de fuga no inferior a 31 mm/kV para
Clase gue se trate, de uso exterior.

Dado el riesgo operacional involucrado, las terminaciones deberan ser gjecutadas solo por
personal especializado, con instruccion y amplia experiencia comprobada y certificada en trabajos

similares.

Bajo ningln concepto se permitird que los conductores de Media Tension tengan uniones
intermedias.

Al MATERIAL

Todos los cables deberdn ser cableados con una tensidn uniforme. La direccion de las diferentes
capas interiores se ird alternando. A continuacion, la grafica que permite aclarar lo anterior:

Z= arrollamiento derecho.

i
& 5= arrollamiento zquierdo.

Dyreciw i

El cableado deberda ser lo suficientemente cerrado para asegurar gque no exista apreciable
reduccion de diametro cuando esta sometido al 10% de la resistencia minima a la rotura.

Todos los alambres permaneceran naturalmente en su posicion en el cable terminado y, cuando la
linea se corta, los extremos se mantendran en la posicion o serdan corregidos facilmente por la
mano vy permaneceran en ella. Esto se puede lograr por cualguier medio o procedimiento, tales
como preformacion o post-formacion.

. Cobre

La conductividad del cobre medida en % IACS {International Annealed Copper Standard) para
temple suave es de 100%, para temple duro es de 96, 16%.

La materia prima utilizada en el alambron de cobre debe tener una pureza del 99.9% y debe
cumplir con los requisitos de la norma ASTM B 49 (NTC 1818).
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Los alambres de cobre duro deben cumplir con los reguisitos de la norma ASTM B 1 (NTC 1744).
Los alambres de cobre blando deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM B 3 (NTC 353).
Los conductores (excepto los calibres #8 AWG v #6 AWG) estardn formados por alambres de cobre
duro, cableade concéntrico clase A, y deberan cumplir con las caracteristicas técnicas de
fabricacion especificadas en la norma ASTM B2 (NTC 307).

Los calibres #8 AWG seran de temple suave (blando).

B. TENDIDO DE CONMDUCTORES

Los procedimientos que se utilicen en el tendido de los cables no deberan alterar las
caracteristicas mecanicas de los conductores ni de su aislamiento debido a solicitaciones
exageradas, asegurando gue las propiedades eléctricas de ambos no se vean afectadas durante el
proceso de montaje.

Para la descarga de carretes en el lugar del tendido se utilizard una gria o equipo equivalente. Si
por excepcion no se dispone de estos medios, se montard una rampa formada por tablones de
madera, adecuada para los fines en cuestion. En ningin caso los carretes podran dejarse caer
desde el vehiculo al suelo. 56lo se permitira rodar los carretes en trechos cortos sin saltos bruscos.

Los carretes y portarrcllos deben colocarse cerca del lugar de trabajo de forma que el conductor
comience a desenrcllarse desde la parte superior de éste hacia delante, evitando que se apoyen o
deslicen sobre cantos vivos de la canalizacion o del suelo.

El tendido debe hacerse cuidando que el carrete quede en direccion longitudinal al eje del tendido
y de manera que permita desenrollar el conductor sin que se formen bucles o nudos. Al mismo
tiempo, debe manejarse de tal forma que conserve su paso original evitando se apriete o afloje.

C. EMPAQUE E IDENTIFICACION

Los conductores se reciben en carretes de madera y adecuadamente protegidos, de manera que
durante el transporte y almacenamiento no sufran dafios por humedad, contacto o golpes con
otros materiales y no se deterioren por almacenamiento a la intemperie.

La madera empleada en la fabricacion de los carretes debe ser nueva, de calidad reconocida y
debera someterse a un tratamiento de preservacion para evitar el atague de plagas, parasitos y
otros agentes naturales.

Todos los carretes deben estar pintados en su superficie interior v exterior para protegerlos
debidamente contra la intemperie.

El tambor del carrete debe tener un didmetro exterior no menor que treinta (30) veces el
diametro del conductor, pero en ningun caso debera ser menor de 460 mm.

El orificio para el manejo de los carretes debe ser circular, centrado en su gje, con un didmetro
minimo de 75 mm, provisto de flange metdlico en cada cara del carrete. Los carretes con un peso
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bruto (carrete mads alambre) de 1000 kg o mayor, deberdn estar provistos de un tubo metidlico que
atraviese el carrete y que tenga un diametro exterior mayor de 75 mm.

El conductor debe embobinarse por capas uniformes y la dltima capa debe protegerse con un
recubrimiento de material impermeable. Los dos extremos del conductor deben asegurarse
firmemente al carrete. La capa final debera ser protegida en forma segura contra dafios
mecanicos.

Los carretes deben tener una proteccion exterior construida con listones de madera fijados sobre
el borde de las alas de los carretes y asegurados con cinta o fleje de acero inoxidable (zunchos).

Los carretes deberdn numerarse en forma consecutiva y sus nimeros s marcaran con pintura o
tinta indeleble, de igual forma se debera indicar el sentido correcto de rodamiento de los carretes
mediante una flecha ubicada en los costados de los mismos.

Los carretes deberan tener una placa metalica para su identificacion en cada uno de los costados,
cada una de las cuales incluird por lo menos la siguiente informacion:

- Mombre de la Empresa

- Mombre del fabricante

- Mamero del contrato y/o pedido
- Mamero del carrete

- Material y calibre del Conductor
- Peso bruto en kilogramos

- Peso neto en kilogramos

- Longitud en metros

- Fecha de fabricacion

133 Suministro vy montaje conductor de cobre desnudo Media | mi 12900
Tension

1.3.4 Suministros y montaje Transformador elevador 300kVA 0,4/13,8kV

Sera responsabilidad del contratista el traslado, suministro y montaje de un transformador
glevador, potencia de 300kVA 0,4/13 8kV, proyectado segin planos y de acuerdo a las siguientes
caracteristicas. Este transformador se proyecta para trabajar de respaldo con el generador
eléctrico existente.
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Figura 1.3.4-a. Subestacion N°6 (300KVA)
A. TRANSFORMADOR ELECTRICO

Se proyecta un transformador eléctrico segin planimetria de 300kVA montado en dos postes. Se
requiere las pruebas eléctricas, como minimao:

- Prueba de relacion de transformacion:
- Prueba de Aislamiento

- Prueba de tension al vacio

- Prueba de corto circuito

- Revision del estado del aceite.

De acuerdo con el cadlculo de potencia, el suministro de energia vendra a través de una linea MT
13,8 kV hasta el poste MO1, donde se alimentara el transformador elevador del tipo seco, de 300
kWA, Se debe utilizar este transformador para energizar las lineas de MT de Peine cuando
Albermarle tenga fallas en su fuente de energia.

La proteccidn de media tension {15 kV), se realizara mediante fusibles. La topologia sera la de una
Red Radial. Las caracteristicas técnicas generales del transformador seran:

- Servicio: Intemperie

- Frecuencia: 50 Hz.

- Tension Primaria: 400/220V

- Tension Secundaria: 13,8 kV

- Tension de Cortocircuito (Voc): 6 %
- Conexion: Trigngulo/Estrella

- Derivaciones: +2, 5%, 5%

- Relacion de fases: D¥n-1
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- Envolvente de Proteccion IP44.

- Clase térmica F

- Temperatura ambiente 2 30°C

- Altitud Z 3000 m

Las condiciones de operacion seran:

- Maxima temperatura del aire de ambiente: 40 °C.

- Temperatura del aire de ambiente: 30 *C.

- Minima temperatura del aire de ambiente: - 10 *C.

- Altura de trabajo: hasta 4000 metros sobre el nivel del mar.

Los transformadores se disefiardn de modo que el consumo gue debe servir equivalga al 80% de
su capacidad.

Die esta manera se dispondra de alguna reserva para crecimiento futuro.

Todos los componentes del transformador, incluyendo cambiadores de tomas, deberan estar
disefiados con las mismas prestaciones de capacidad de sobrecarga que el transformador al gue se
encuentran asociados.

El transformador con la impedancia especificada se disefiard y construird para soportar, sin dafio,
el efecto de un cortocircuito exterior en el lado del secundario, cuando en el primario se tenga el
nivel de cortocircuite indicado anteriormente.

El transformador serd capaz de soportar sin dafio cualquier tipo de cortocircuito en los terminales
de cualguier devanado durante una duracion minima de 3 segundos.

Al Puesta a tierra del neutro

El neutro de los transformadores debe ser accesible. Estarda puesto a tierra directamente. El
sistema de puesta a tierra del neutro de la instalacidn serd un TN-5. Las siglas significan lo
siguiente:

- T: Neutro del transformador puesto a tierra directamente

- M: Masas de la instalacion conectadas directamente al neutro del transformador puesto a tierra.
- 5 Las funciones de neutro y de proteccion, aseguradas por conductores separados.

A2 Caracteristicas constructivas

El transformador debera funcionar sin producir ruidos excesivos. El disefio y la fabricacion deberan
ser muy cuidadosos a fin de reducir al minimo posible las vibraciones.

Deberad ser disefiado y construido para resistir sin dafio los efectos térmicos y mecanicos de
cortocircuitos exteriores, tomando en cuenta el caso mas severo de cortocircuito.

Los nucleos estaran construidos de |dminas de acero eléctrico al silicio con cristales orientados,
libre de fatiga por enwvejecimiento, con pérdidas de histéresis reducidas y con una gran
permeabilidad. Las laminas deberan estar exentas de rebabas o salientes afilados. Todas las hojas
tendran un recubrimiento inorganico aislante resistente a la accion del aceite caliente y a la
presion del nucleo.
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A3 Placa de Caracteristicas

El transformador de potencia debera proveerse con placas identificadoras de acero inoxidable,
gscritas en espafiol, en letras negras a bajo relieve, e incluird como minimo la siguiente
informacion:

- Nombre del fabricante v N° Serial.

- Tipo y modelo.

- N® de manual de instrucciones.

- N® de fases.

- Frecuencia.

- Capacidad nominal OA/FA con 550 C y 650 C de aumento promedio de temperatura de los
devanados.

- Tensiones nominales.

- Diagrama fasorial.

-[ de impedancia referida a la capacidad 0A/55° C.

- Mivel de impulso basico (BIL) de cada devanado.

- Diagrama del cambiador de tomas de operacion con carga.
- Indicacion de posible uso “step up”™.

- Presion de disefio del tanque positiva y negativa.

- Volumen de aceite en m3.

- Peso del aceite.

- Peso neto del transformador.

A4 PARARRAYOS

Los pararrayos deben ser disefiados para las siguientes condiciones de servicio del sistema:

Tension nominal (kv) 13,8
Tension maxima del disefio (KV) 17,5
Frecuencia nominal {Hz) 50

Los pararrayos seran instalados a la intemperie, sobre estructuras metalicas o postes de
distribucién, mediante soporte y deben ser disefiados y construidos para las condiciones
ambientales indicadas.

Temperatura ambiente maxima 45 *C
Temperatura ambiente minima 5°C
Temperatura anual promedio 25°%C
Temperatura diaria promedio 35°%C
Altitud maxima sobre el nivel del mar >1000 m
Humedad relativa maxima 95 %
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Maxima radiacion solar 1100 W/m2
110 km/h con rafagas de
Velocidad maxima del viento /n &2
120 Km/h
Salinidad (ma&xima contaminacion atmosférica) 10-20 kgfm?

Distancia de fuga especificm a la clase de
. . 13,8 kV (606 mm )
tension(minimo):

Contaminacion media —alta 35 mmy/kV

Caracteristicas tcnicas:

Tensidn nominal del pararrayo 15 kv
Tension maxima de disefio 17,5 kv
Frecuencia 50 (Hz)
Tension maxima de operacion continua (Uc / MCOV) 12,7 kv
Corriente de descarga nominal para onda de 8/20 us 10 k&
Tension residual para onda de corriente 8/20 ps y 10 46,5 kv
kA maxima
Intensidad de descarga maxima con una duracion de 100 kA
A4/10 mzeg.
Mivel de protecddn al frente de onda (FOW) o escaldn
de corriente (1/20 ps | de 10 kA peak 51,7 kv
maximo
Medio de Aislamiento:
+ Tension Aplicada a frecuencia de Servicio, un 38 kv
minuto en seco.
+ Nivel basico de aislamiento al impulso (NBA) para a5 kv
onda 1,2/50 ps
Distancia minima de fuga 606 mm
AS Requisitos de Fabricacion
i. PARTE ACTIVA

Los pararrayos seran de material polimérico. La parte activa de los pararrayos estara constituida
por elementos na lineales de dxido de zinc (Zn0) y no debera incluir descargadores internos.

i AlISLADORES

El cuerpo aislante de los pararrayos debe ser de material polimérico, este material debe cumplir
con lo indicado en la tabla de las caracteristicas técnicas. La forma de las aletas y la longitud de la
linea de fuga de los aisladores deben garantizar la capacidad del aislamiento superficial a los
valores especificados en la tabla de las caracteristicas nominales (condiciones de servicio del
sistema).
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iii. COMNEXIONES Y TERMIMNALES

Los terminales para la conexion a tierra deben estar constituidos del siguiente componente:
- Terminal: aleacion minima 85 % de cobre y maxima de 5 % de zinc.

- Tuerca: de aleacion de cobre, estafado/acero inoxidable.

- Golillas de presion: acero inoxidable.
- Golilla plana: aleacion cobre estafiado, acero inoxidable.

El terminal para la conexion a la linea debe estar constituide al igual que el terminal para la
conexion a tierra.

iv. SOPORTE

El soporte del pararrayos debe ser de material polimérico con una aleacion de poliéster con molde
de vidrio v que pueda soportar grandes esfuerzos de torsion, como se muestra en los anexos.

V. GALVANIZADO
Todas las partes en metal ferroso, expuestas a la corrosion atmosférica deben ser galvanizadas.
vi. DISPOSITIVO DE DESCONEXION DE TIERRA

Los pararrayos para uso en redes de distribucion deben venir provistos en su parte inferior, de un
dispositivo de desconexion automdtica de tierra, probado a la maxima corriente de descarga del
pararrayos.

wii. IDENTIFICACION

La identificacion de los pararrayos debe hacerse en forma legible e indeleble, tanto en el equipo
mismao como en el embalaje.

wiii. EN EL PARARRAYO

Cada pararrayo debe tener un medio de identificacién indeleble resistente al medio ambiente gue
indique los siguientes datos legibles:

- Mombre, inicial o logotipo del fabricante

- Tension nominal

- Namero y modelo de catdlogo del equipo

- Afio de fabricacion

- Corriente de descarga nominal para onda de 8x20us

134 Suministros v montaje  Transformador elevador 300kVA | un 1,0
0,4/13,8kV
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1.3.5 Suministros y montaje Transformador 100kVA 13,8/0,4kV

Sera responsabilidad del contratista el traslado, suministro y montaje de dos transformadores de
100kWVA 13,8/0,4 kV, proyectados segin planos y de acuerdo a las siguientes caracteristicas.
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Figura 1.3.5-a. Subestacion N°1 (100kVA)
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Figura 1.3.5-b. Subestacion N°4 (100kVA)

A. TRANSFORMADOR ELECTRICO

Se proyectan dos transformadores eléctricos segin planimetria de 100kVA montado en dos
postes. Se requiere las pruebas eléctricas, como minimo:

- Prueba de relacion de transformacion:
- Prueba de Aislamiento

- Prueba de tensidn al vacio

- Prueba de corto circuito

- Revision del estado del aceite.
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La proteccion de media tensidn (15 kV), se realizara mediante fusibles. La topologia sera la de una
Red Radial. Las caracteristicas técnicas generales del transformador seran:

- Servicio: Intemperie

- Frecuencia: 50 Hz.

- Tension Primaria: 13,8 kV

- Tension secundaria: 400/220 Vv

- Tension de Cortocircuito (Vec): 6 %

- Conexion: Triangulo/Estrella

- Derivaciones: £2, 5%, 5%

- Relacion de fases: D¥n-1

- Envolvente de Proteccion IP44.

- Clase térmica F

- Temperatura ambiente = 30°C

- Altitud = 3000 m

Las condiciones de operacion seran:

- Maxima temperatura del aire de ambiente: 40 °C.
- Temperatura del aire de ambiente: 30 *C.

- Minima temperatura del aire de ambiente: - 10 °C.
- Altura de trabajo: hasta 4000 metros sobre el nivel del mar.

Los transformadores se disefiardn de modo que el consumo gue debe servir equivalga al 80% de
su capacidad. De esta manera se dispondra de alguna reserva para crecimiento futuro.

Todos los componentes del transformador, incluyendo cambiadores de tomas, deberan estar
disefiados con las mismas prestaciones de capacidad de sobrecarga que el transformador al que se
encuentran asociados.

El transformador con la impedancia especificada se disefiara v construird para soportar, sin dafio,
el efecto de un cortocircuito exterior en el lado del secundario, cuando en el primario se tenga el
nivel de cortocircuito indicado anteriormente.

El transformador serd capaz de soportar sin dafio cualquier tipo de cortocircuito en los terminales
de cualguier devanado durante una duracion minima de 3 segundos.

Al Puesta a tierra del neutro

El neutro de los transformadores debe ser accesible. Estard puesto a tierra directamente. El
sistema de puesta a tierra del neutro de la instalacion sera un TN-5. Las siglas significan lo
siguiente:

- T: Neutro del transformador puesto a tierra directamente

- M: Masas de |a instalacion conectadas directamente al neutro del transformador puesto a tierra.

- &7 Las funciones de neutro y de proteccion, aseguradas por conductores separados.
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A2 Caracteristicas constructivas

El transformador debera funcionar sin producir ruidos excesivos. El disefio y la fabricacion deberdn
ser muy cuidadosos a fin de reducir al minimo posible las vibraciones.

Deberd ser disefiade y construide para resistir sin dafio los efectos térmicos y mecanicos de
cortocircuitos exteriores, tomando en cuenta el caso mas severc de cortocircuito.

Los nicleos estardan construidos de l[@minas de acero eléctrico al silicio con cristales orientados,
libre de fatige por envejecimiento, con peérdidas de histéresis reducidas v con una gran
permeabilidad. Las laminas deberdn estar exentas de rebabas o salientes afilados. Todas las hojas
tendran un recubrimientoe inorganico aislante resistente a la accion del aceite caliente vy a la
presian del nicleo.

A3 Placa de Caracteristicas

El transformador de potencia deberd proveerse con placas identificadoras de acero inoxidable,
escritas en espafiol, en letras negras a bajo relieve, e incluira como minimo la siguiente
informacion:

- Nombre del fabricante y N® Serial.

- Tipo ¥y modelo.

- N°® de manual de instrucciones.

- N® de fases.

- Frecuencia.

- Capacidad nominal OA/FA con 550 C y 658 C de aumento promedio de temperatura de los
devanados.

- Tensiones nominales.

- Diagrama fasorial.

- [ de impedancia referida a la capacidad OA/55° C.

- Mivel de impulso basico (BIL) de cada devanado.

- Diagrama del cambiador de tomas de operacion con carga.
- Indicacidn de posible uso “step up”.

- Presian de disefio del tanque positiva y negativa.

- Volumen de aceite en m3.

- Peso del aceite.

- Peso neto del transformador.

Ad PARARRAYOS

Los pararrayos deben ser disefiados para las siguientes condiciones de servicio del sistema:

Tension nominal (kv) 13,8

Tension maxima del disefio (kv) 17,5

Frecuencia nominal (Hz) 50
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Los pararrayos seran instalados a la intemperie, sobre estructuras metalicas o postes de
distribucidn, mediante soporte y deben ser disefiados y construidos para las condiciones

ambientales indicadas.

Temperatura ambiente maxima 45 °C

Temperatura ambiente minima 5°C

Temperatura anual promedio 25°C

Temperatura diaria promedio 35°C

Altitud maxima sobre el nivel del mar >1000 m

Humedad relativa maxima 95 %

Maxima radiacion solar 1100 W/m2

Velocidad maxima del viento 110 km/h con rafagas de
120 Km/h

Salinidad {maxima contaminacion atmosférica) 10-20 kgfm?

Distancia de fuga especifica a la dase de
tension{minimao):

13,8 kV (606 mm )

Contaminacion media —alta 35 mm/kV
Caracteristicas técnicas

Tension nominal del pararrayo 15 kv

Tension maxima de disefio 17,5 kv

Frecuendia 50 (Hz)

Tension maxima de operacidn continua (Uc / MCOW) 12,7 kv

Corriente de descarga nominal para onda de 8/20 us 10 k&

Tension residual para onda de corriente 820 psy 10 46,5 kv

kA maxima

Intensidad de descarga mdxima con una duracion de 100 kA

410 mseg.

Mivel de proteccian al frente de onda (FOW) o escalon

de corriente (1/20 ps | de 10 ka peak 51,7 kv

maximo

Medio de Aislamiento:

+ Tensidon Aplicada a frecuencia de Servicio, un 3B kv

minuto en seco.

* Nivel basico de aislamiento al impulso (NBA) para 95 kv

onda 1,2/50 ps

Distancia minima de fuga 606 mm
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AS Requisitos de Fabricacion

i- Parte Activa
Los pararrayos seran de material polimérico. La parte activa de los pararrayos estara constituida
por elementos no lineales de dxido de zinc (Zn0) y no debera incluir descargadores internos.

ii. Aisladores
El cuerpo aislante de los pararrayos debe ser de material polimérico, este material debe cumplir
con lo indicado en la tabla de las caracteristicas técnicas.

La forma de las aletas y la longitud de la linea de fuga de los asisladores deben garantizar la
capacidad del aislamiento superficial a los valores especificados en la tabla de las caracteristicas
nominales (condiciones de servicio del sistema).

ii. Conexiones y Terminales
Los terminales para la conexion a tierra deben estar constituidos del siguiente componente:

- Terminal: aleacion minima 85 % de cobre y maxima de 5 % de zinc.
- Tuerca: de aleacion de cobre, estafiadofacero inoxidable.

- Golillas de presion: acero inoxidable.

- Golilla plana: aleacion cobre estafiado, acero inoxidable.

El terminal para la conexion a la linea debe estar constituido al igual que el terminal para la
conexion a tierra.

v Soporte
El soporte del pararrayos debe ser de material polimérico con una aleacion de poliéster con molde
de vidrio y que pueda soportar grandes esfuerzos de torsion, como se muestra en los anexos.

V. Galvanizado:
Todas las partes en metal ferroso, expuestas a la corrosion atmosférica deben ser galvanizadas.

vi. Dispositivo de desconexidn de tierra

Los pararrayos para uso en redes de distribucion deben venir provistos en su parte inferior, de un
dispositivo de desconexidn automatica de tierra, probado a la maxima corriente de descarga del
pararrayos.

il Identificacian

La identificacion de los pararrayos debe hacerse en forma legible e indeleble, tanto en el equipo
mismo coma en el embalaje.

wiii. En el Pararrayo
Cada pararrayo debe tener un medio de identificacion indeleble resistente al medio ambiente que

indigue los siguientes datos legibles:

- Mombre, inicial o logotipo del fabricante
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- Tension nominal
- Namero y modelo de catdlogo del equipo
- Anio de fabricacion
- Corriente de descarga nominal para onda de 8x20ps
135 Suministros y montaje Transformador 100kVA 13,8/0,4kV | un | 20

1.3.6  Suministros y montaje Transformador 50kVA 13,8/0,4kV

Sera responsabilidad del contratista el traslado, suministro y montaje de un transformador de
S0kVA 13,8/0,4 kV, proyectado segun planos y de acuerdo a las siguientes caracteristicas.
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Figura 1.3.6-a. Subestacién N°5 (50kVA)

A TRANSFORMADOR ELECTRICO

Se proyecta un transformador eléctrico segin planimetria de 50kVA montado en un poste. Se
reguiere las pruebas eléctricas, como minimo:

- Prueba de relacion de transformacion:
- Prueba de Aislamiento

- Prueba de tensidn al vacio

- Prueba de corto circuito

- Revision del estado del aceite.

La proteccidn de media tension {15 kW), se realizarda mediante fusibles. La topologia serd la de una
Red Radial. Las caracteristicas técnicas generales del transformador seran:

- Servicio: Intemperie
- Frecuencia: 50 Hz.
- Tension Primaria: 13,8 kv
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- Tensian secundaria: 400/220 V

- Tensidgn de Cortocircuito (Vec): 6 %

- Conexion: Triangulo/Estrella

- Derivaciones: +2, 5%, +5%

- Relacion de fases: D¥n-1

- Envolvente de Proteccidn 1P44.

- Clase térmica F

- Temperatura ambiente 2 30°C

- Altitud 2 3000 m

Las condiciones de operacién seran:

- Maxima temperatura del aire de ambiente: 40 °C.
- Temperatura del aire de ambiente: 30 °C.

- Minima temperatura del aire de ambiente: - 10 °C.
- Altura de trabajo: hasta 4000 metros sobre el nivel del mar.

Los transformadores se disefiaréan de modo que el consumo gue debe servir equivalga al 20% de
su capacidad, de esta manera se dispondra de alguna reserva para crecimiento futuro.

Todos los componentes del transformador, incluyendo cambiadores de tomas, deberan estar
disefiados con las mismas prestaciones de capacidad de sobrecarga que el transformador al que se
encuentran asociados.

El transformador con la impedancia especificada se disefiaré y construira para soportar, sin dafio,
el efecto de un cortocircuito exterior en el lado del secundario, cuando en el primario se tenga el
nivel de cortocircuito indicado anteriormente.

El transformador sera capaz de soportar sin dafio cualquier tipo de cortocircuito en los terminales
de cualguier devanado durante una duracion minima de 3 segundos.

Al Puesta a tierra del neutro

El neutro de los transformadores debe ser accesible. Estard puesto a tierra directamente. El
sistema de puesta a tierra del neutro de la instalacion serda un TMN-5. Las siglas significan lo
siguiente:

- T: Neutro del transformador puesto a tierra directamente

- N: Masas de |a instalacion conectadas directamente al neutro del transformador puesto a tierra.

- §: Las funciones de neutro y de proteccion, aseguradas por conductores separados.

A2 Caracteristicas constructivas

El transformador debera funcionar sin producir ruidos excesivos. El disefio y la fabricacion deberan
ser muy cuidadosos a fin de reducir al minimo posible las vibraciones.

Debera ser disefiado y construido para resistir sin dafio los efectos térmicos y mecanicos de
cortocircuitos exteriores, tomando en cuenta el caso mas severe de cortocircuito.

Los nicleos estaran construidos de ldminas de acero eléctrico al silicio con cristales orientados,
libre de fatiga por envejecimiento, con pérdidas de histéresis reducidas y con una gran
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permeabilidad. Las laminas deberdn estar exentas de rebabas o salientes afilados. Todas las hojas
tendran un recubrimiento inorganico aislante resistente a la accion del aceite caliente v a la
presion del nicleo.

A3 Placa de Caracteristicas

El transformador de potencia debera proveerse con placas identificadoras de acero inoxidable,
escritas en espafiol, en letras negras a bajo relieve, e incluira como minimo la siguiente
informacion:

- Nombre del fabricante y N® Serial.

-Tipo y modelo.

- N? de manual de instrucciones.

- N? de fases.

- Frecuencia.

- Capacidad nominal OA/FA con 558 C y 658 € de aumento promedio de temperatura de los
devanados.

- Tensiones nominales.

- Diagrama fasorial.

-[ de impedancia referida a la capacidad 0A/55° C.

- Mivel de impulso basico (BIL) de cada devanado.

- Diagrama del cambiador de tomas de operacion con carga.
- Indicacion de posible uso “step up”.

- Presion de disefio del tanque positiva y negativa.
-Wolumen de aceite en m3.

- Peso del aceite.

- Peso neto del transformador.

Ad PARARRAYOS

Los pararrayos deben ser disefiados para las siguientes condiciones de servicio del sistema:

Tensién nominal (k) 138
Tension maxima del disefio (kV) 175
Frecuencia nominal (Hz) 50

Los pararrayos seran instalados a la intemperie, sobre estructuras metdlicas o postes de
distribucion, mediante soporte y deben ser disefiados y construidos para las condiciones
ambientales indicadas.

Temperatura ambiente maxima 45°C
Temperatura ambiente minima 5o°C
Temperatura anual promedio 25°C
Temperatura diaria promedic 35°C
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Altitud maxima sobre el nivel del mar >1000 m

Humedad relativa maxima 95 %

Maxima radiacion solar 1100 W/m2

Velocidad maxima del viento 110 km/h con rafagas de
120 Km/h

Salinidad {maxima contaminacion atmosférica) 10-20 kg/m?

Distancia de fuga especifica a la dase de
tensidgn{minima):

13,8 kV (606 mm )

Contaminacion media —alta 35 mm/kV
Caracteristicas técnicas

Tensién nominal del pararrayo 15 kv

Tension maxima de disefio 17,5 kv

Frecuencia 50 (Hz)

Tension maxima de operacian continua {Uc / MCOV) 12,7 kv

Corriente de descarga nominal para onda de 8/20 ps 10 kA

Tensicén residual para onda de corriente 8/20 ps y 10 46,5 kv

kA maxima

Intensidad de descarga maxima con una duracion de 100 kA

410 mseg.

Mivel de proteccian al frente de onda (FOW) o escaldn

de corriente (1/20 ps ) de 10 kA peak 51,7 kv

maximo

Medio de Aislamiento:

» Tension Aplicada a frecuencia de Servicio, un 38 kv

minuto en seco.

» Nivel basico de aislamiento al impulso (NBA) para 95 kv

onda 1,2/50 us

Distancia minima de fuga G606 mm

AL

Requisitos de Fabricacion

Parte Activa

Los pararrayos seran de material polimérico. La parte activa de los pararrayos estara constituida

por elementos no lineales de dxido de zinc (Zn0) v no debera incluir descargadores internos.

Aisladores

El cuerpo aislante de los pararrayos debe ser de material polimérico, este material debe cumplir
con lo indicado en la tabla de las caracteristicas técnicas.
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La forma de las aletas v la longitud de la linea de fuga de los aisladores deben garantizar la
capacidad del aislamiento superficial a los valores especificados en la tabla de las caracteristicas
nominales |condiciones de servicio del sistema).

iii. Conexiones y Terminales
Los terminales para la conexion a tierra deben estar constituidos del siguiente componente:

- Terminal: aleacion minima 85 % de cobre y maxima de 5 % de zinc.
- Tuerca: de aleacion de cobre, estafiadofacero inoxidable.

- Golillas de presian: acero inoxidable.

- Golilla plana: aleacion cobre estafiado, acero inoxidable.

El terminal para la conexion a la linea debe estar constituido al igual que el terminal para la
conexion a tierra.

iv. Soporte
El soporte del pararrayos debe ser de material polimérico con una aleacion de poliéster con molde
de vidrio v que pueda soportar grandes esfuerzos de torsidn, como se muestra en los anexos.

W Galvanizado:
Todas las partes en metal ferroso, expuestas a la corrosion atmosférica deben ser galvanizadas.

vi. Dispositivo de desconexion de tierra

Los pararrayos para uso en redes de distribucion deben venir provistos en su parte inferior, de un
dispositivo de desconexion automdtica de tierra, probado a la méxima corriente de descarga del
pararrayos.

wii. Identificacion
La identificacion de los pararrayos debe hacerse en forma legible e indeleble, tanto en el equipo
mismo comao en el embalaje.

wiii. En el Pararrayo
Cada pararrayo debe tener un medio de identificacion indeleble resistente al medio ambiente que
indigue los siguientes datos legibles:

- Nombre, inicial o logotipo del fabricante

- Tension nominal

- Nimero y modelo de catdlogo del equipo

- Afio de fabricacién

- Corriente de descarga nominal para onda de 8x20us

136 Suministros y montaje Transformador 50kVA 13,8/0,4kV | un | 1,0 |
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1.3.7 Suministro y montaje Desconectadores Fusibles Clase 15kV

Sera responsabilidad del contratista el traslado, suministro ¥y montaje de los siguientes
desconectadores fusibles que protegera el lado alta tension de los transformadores N°1, 4, 5 y 6,
segun la siguiente informacion v un arranque del alimentador en Media Tension desde el poste

N"15 existente.

N*S/E  Potencia Desc. Fus.] Unidades
1 100 104 3
4 100 104 3
5 50 104 3
b 300 16A 3

Flgura. 1.3.7-a. Desc Fus proyectado

Los fusibles deben ser disefiados para las siguientes condiciones de servicio del sistema:

Tension nominal (kv) 13,8
Tension mdaxima del disefio (k) 175
Frecuencia nominal (Hz) 50

A MONTAJE

Los fusibles seran instalados dentro de la estructura del desconectador y deben ser disefiados y
construidos para las condiciones ambientales indicadas.

Temperatura ambiente maxima 452 C
Temperatura ambients minima 52 C
Temperatura anual promedic 252 C
Temperatura diaria promedio 352 C
Altitud maxima sobre el nivel del mar > 1000 m
Humedad relativa maxima a5 %
Maxima radiacion solar 1100 W/m?
Velocidad méxima del viento 110 km/h con rafagas de 120 km/h
Salinidad {méxima contaminacion atmosférica) 0,05 mg/m*
B. CONSTRUCCION

Todos estos equipos deben emplear material apropiado para su uso particular y deberan ser
elaborados con el grado de uniformidad vy acabado adecuado.

Los componentes tal como el conector no deberan ser puntiagudos ni filosos a fin de evitar que
ocasionen dafios al ser sometidos a mantenimiento.
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Las partes metadlicas del fusible deben:

B.1 Ser de un material rigido.

B.2 Disponer de proteccion contra corrosion.

B.3 Ser aptas para el servicio a que se le designa.

El tubo debe soportar alta temperaturas y contener presiones internas durante la operacion del
fusible.

La parte superior de uno de los conectores del fusible debe tener la indicacion de fallado, cuando
esta ocurra.

Los fusibles deben ser capaces de conducir continuamente su corriente nominal en las condiciones
de ensayos sin que la elevacion de temperatura en sus diversas partes ewceda los valores
especificados.

C. CARACTERISTICAS TIEMPO CORRIENTE:

Cc1 Caracteristicas de fusion tiempo corriente

Las caracteristicas maximas y minimas de fusion tiempo corriente suministradas por el fabricante
no deben ser inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos indicados en la
descripcion del sistema.

c.2 Caracteristicas de fusion tiempo corriente
Las caracteristicas minimas de fusion tiempo corriente suministradas por el fabricante con la
tolerancia total, deben corresponder a las caracteristicas maximas de fusion tiempo corriente.

La tolerancia de la caracteristica maxima de fusidn ofrecida por el fabricante debe ser menor o
igual al 15 %

Las Curvas Caracteristicas tiempo corriente de los fusibles no deben variar con el esfuerzo
mecanico a que sean sometidas al ser instaladas en los interruptores.

c3 Resistencia Eléctrica
La resistencia eléctrica no debe variar de + 7,5 % de la resistencia medida en el lote y de + 10 % de

la resistencia patron de comparacion preparada por el fabricante para cada valor de corriente
nominal.

D. CARACTERISTICAS MECANICAS

Los fusibles cuando son instalados en los interruptores deben soportar 30 operaciones de apertura
y cierre sin presentar dafios visibles como ruptura.

E. DISENO

E.1l Forma y Tamario:
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La figura N® 1 muestra el fusible con todas sus dimensiones

Dimensiones en mm
Capacidad en Amperios A B C
Fusibles de 6 a 40 A 363 51 25
Fusibles de 50 a 100 A 445 &7 30
Figura 1.
0,525 pulgadas
B de diametro

i !
—

LT
e !
|- A
ELEMENTO FUSIBLE

f
¢

El elemento debe tener condiciones que determinen la curva caracteristica de tiempo-corriente de
acuerdo con su capacidad de corriente nominal, como las indicadas en el Anexo 4.

G. COMECTOR
El conector, debe ser fabricado de cobre electrolitico (aleacion 85% min. de contenido de cobre).
H. IDENTIFICACION

La identificacion de los fusibles debe hacerse en forma legible, mediante una calcomania y
adicionalmente en el embalaje.

H.1 En la caja y el fusible.
Cada calcomania debe estar identificada adecuadamente con la siguiente informacion:

i Nombre del fabricante
ji. Tipo de fusible
fii. Tipo de Montaje

. Tension Nominal (kV)

V. Corriente Nominal o capacidad del fusible ()
vi. Corriente de Interrupcion Asimétrica (ka)

vii. El nimero de catalogo

wiii. Fecha de fabricacion

i Pais de origen

137 Suministro y montaje Desconectadores Fusibles Clase 15kV | un | 12,00 |
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1.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS

Este item consulta la construccién, montaje y suministro de una malla de Tierra de magneto activa
segun detalles constructivos expuestos en lamina de proyecto. Sus caracteristicas principales son
un electrodo magnetoactivo de cobre electrolitico, filtro LCR, un acoplador de impedancias,
mejorador de terreno a base de minerales naturales y conductor de cobre RV-k, camarilla de
inspeccion segin RIC N*04 Anexo 4.5 Lamina 2,/5 tipo C.

Serda responsabilidad del Contratista la medicion de esta en presencia de la L.T.0O. una wver
construida y mejorarla si corresponde, para gue su valor sea menor al indicado (2 Ohm). Todo bajo
su propio costo. Para este item se incluye la memoria de célculo de la malla a tierra de acuerdo a
valores exigidos por la SEC.

M*S/E Potencia Tipo 5PT | Unidades
1 100 TT-4004 1
4 100 TT-4004 1
5 50 TT-8B0A 1
=] 300 TT-600A 1

Figura 1.4-a. Sistemas de puesta a tierra proyectados

Al ELECTRODO MAGNETO ACTIVO O TRIODE

El electrodo o triode serd compuesto de cobre electrolitico de 1,25mm de espesor recubierto de
0.022 milésimos de pulgada de cobre.

B. ACOPLADOR DE IMPEDANCIA

El acoplador es la conexion mas importante v el orden de conexionado se respetara de acuerdo al
manual de instalacion. Es importante que los cables de conexion con el acoplador salgan cada uno
de manera perpendicular y no crucen por encima del acoplador.

C. MEJORADOR DE TERRENO (BENTOMITA s0ODICA 32KG)
Para el terreno se debera utilizar un mejorar de tierras hecho a base de minerales naturales que
no dafien el medio ambiente y ademas contiene un absorbente de aguas que la atrapa y retiens,

manteniendo la zona hiumeda, lo que trae como consecuencia una permanente y baja resistencia
de la tierra.

D. CAMARILLA INSPECCION NORMA SEC RIC N°04
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La camarilla de inspeccion se utilizard con el fin de una vez instalado el sistema se utilice para
medicion esporadicas y/o preventivas. Esta camarilla se debera construir de acuerdo a la
normativa RIC N°04 tipo C.

E. CONDUCTORES

La union entre el acoplador y electrodo, asi como acoplader y sistemas de masas para tierra de
proteccian y tierra de servicio, se utilizard monoconductor de 1/0 AWG dipo RV-k. Este conductor
debera ser tal que resista las condiciones en las cuales se instalara v de acuerde a las
recomendaciones del fabricante

F. INFORME DE MEDICIOMES

Una vez instalado el sistema de puesta a tierra, se debera medir que la resistencia a la carga sea
menor o igual a 2 Ohms. Podra utilizar el método de Wenner y el método de caida de potencial.

141 Electredo Magneto Active SPT | un | 4,00 |

1.5 EXTENSION LINEA BAJA TENSION

1.51 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTES

Serd responsabilidad del contratista el traslado, suministro y montaje de los postes de madera
proyectados a utilizar en el sistema de distribucion de Baja Tension, serén para postes de madera
de 12 metros de altura, de acuerdo con los ya existentes en la red de la localidad de Peine.

Los postes de madera de esta especificacion deben ser de maderas cultivadas para tal fin (por
ningun motivo se admiten maderas extraidas de bosques naturales).

POSTE TIPO OBSERVACION
B114 BT PROYECTADO
B115 BT PROYECTADO
B1ll6 BT PROYECTADO
B117 BT PROYECTADO
B118 BT PROYECTADO

Figura 1.5.1-a. Postes proyectados
A COMDICIONES DE SERVICIO

Loz postes de madera que se emplean para sostener lineas aéreas destinadas a la conduccion de
energia eléctrica son elementos mecanicos de madera gue trabajan a traccion, flexion y
compresion, cuya Unica funcion es suspender el cable en las lineas aéreas. Estos elementos seran
empleados a la intemperie, siendo ésta generalmente en climas que van desde el cdlido al frio y
desde el himedo hasta el seco.
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Los postes son usados para la fijacion de los diferentes elementos utilizados en los sistemas de
distribucion rural y lugares de dificil acceso en la parte urbana.

Los suelos donde son instalados podran ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, arcillosos
semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando gquimicamente suelos
desde acidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y tipo de
sales solubles.

Los postes estaran sometidos a todo tipo de contaminacion ambiental desde polucion de gran
ciudad, hasta rural con alta contaminacion fitosanitaria.

El ambiente donde seran |nstalados los postes de madera podrda tener las siguientes
caracteristicas:

Parametros Minimo | Maximo
Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m) 0 4000
Humedad relativa 60% 100%
Temperatura ambiente maxima (*C) -2 40
Mivel de contaminacion Medio y Alto
Tipo de suelo Corrosivo

B. REQUISITOS TECNICOS

Los postes de madera son elementos de caracteristicas geométricas, mecanicas vy fitosanitarias
tales que les permiten adaptarse a las limitaciones impuestas por otros elementos y por el medio
ambiente.

Los postes de la presente especificacion técnica deben ser de madera de eucalipto {tereticornis,
globulus, eucaliptus sp), pino {(oocarpa, tecunumanii, caribefio, ocote, patula) @ moncoro,
inmunizados con oxidos hidrosolubles.

Los postes no deberdan presentar fisuras u otras anomalias que con el tiempo puedan
comprometer sus condiciones mecanicas, la vida Gtil de los postes no deberd ser inferior a 15
afios.

La carga minima de disefio {carga de rotura) para los postes con altura igual o superior a los 8m
debera ser de 510 kgf o cdase 7 segln norma RPTD.

En la cima del poste deberd realizarse un corte inclinado (chaflan), en los anexos se muestra lo
indicado.

Los postes deben llevar, de la cima hacia abajo, un ndmero de perforaciones cuyas distancias entre
ellas y caracteristicas se muestran en los anexos, las perforaciones deberdn ser de 20 mm de
didmetro.
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En la base del poste deberdn colocarse plaguetas que eviten el deterioro de la madera durante el
proceso de fabricacion.

B.1 Dimensiones

Los postes deberan tener una conicidad minima de 0,5cm por metro para postes de pino y minimo
0,4cm por metro para poste de eucalipto. Adicionalmente, los postes de pino o eucalipto (pellita o
tereticornis) deberan cumplir con las siguientes dimensiones:

i La circunferencia de la cima estara entre 40,8 y 57,8 cm tanto para postes de pino como
para postes de eucalipto de 12m de altura.

ii. Para postes de 12 m de altura la circunferencia a 2m de |la base estara entre 76cm y 93 cm
para postes de pino y entre 60,9cm y 77,9cm para postes de eucalipto.

151 Suministro y montaje de Postes | un | 5,00

1.5.2 SUMINISTRO ¥ MONTAIE DE FERRETERIA

Sera responsabilidad del contratista el traslado, suministro v montaje de toda la ferreteria
correspondientes a los postes de madera proyectados y existentes con el fin de derivar, conectar v
distribuir la canalizacion aérea soportada.

Los materiales minimos gue el contratista debe considerar son los siguientes:

Soporte de suspension para cable preensamblado

Perno de acero galvanizado cabeza hexagonal de 5/8 X 8"
Golilla de acero galvanizado 40x5x40 mm para perno de 5/8"
Golilla de presion de acero galvanizado para perno de 5/8"
Grampa de suspension para cable preensamblado

Perno ojo 5/8"%431 mm con tuerca y golilla de presidn y plana
Cinta de goma

Abrazadera plastica 193x5 mm

mTomMmMmonN®E

Toda la ferreteria eléctrica debera ser de primera calidad, aptas para trabajo a la intemperie.
Todas las partes expuestas a la corrosion atmosférica deberdn ser galvanizadas en caliente, bajo la
normativa ASTM -A123.

152 Suministro v montaje de Ferreteria | un | 1,00
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1.5.3 SUMINISTRO ¥ MONTAIE DE CONDUCTORES BAIA TENSION

Serda responsabilidad del contratista el traslado, suministro v montaje de los conductores aqui
detallados. El contratista debera retirar los conductores existentes de la red de distribucion gue
abarca este proyecto.

A. Conductor de aluminio preensamblado

Esta especificacion establece las dimensiones y las condiciones generales y especificas de los
cables de aluminio preensamblados; con conductor fase de Aluminio AAC (All Aluminium
Conductor) compactado con aislacion solida en XLPE (Polietileno Reticulado) autosustentado por
un conductor neutro Aleacion de aluminio AAAC (All Aluminium Alloy Conductor) aislado en XLPE,
para tensiones hasta 0.6 / 1.0 KV, a ser utilizados en las conexiones de baja de tension en redes de
distribucién aérea.

Al Identificacion

La superficie externa del conductor fase debe ser marcada de forma legible e indeleble cada 50
cm, con la siguiente informacion:

i Nombre del fabricante
ii. Seccion noeminal del conductor en mm2 o AWG.
iii. Identificacion del material del conductor (Aluminio) y la aislacion (XLPE)

. Tension de aislamiento 0.6 f 1 KV »

V. |dentificacion de las fases A, B, Cy Neutro

vi. Afio de fabricacion

vii. Se debe remarcar a lo largo de todo el cable con el ribete de alto relieve de la siguiente
Manera:

wiii. Paralafase A, 1

i Para la fase B, 2

. Paralafase C, 3

De igual manera deben ser acondicionados en bobinas y estas deben presentar marcacion externa
indeleble y facilmente legible, a través de pintura en ambas fases del carretel, con el siguiente
contenido minimo:

Xi. Mombre del fabricante e industria

Xii. Mamero de la orden de compra

Xiii. Mumero de serie de la bobina

Xiv. Longitud del cable

LA Peso del cable y peso de la bobina

KV Sera indicada la frase “Desenrolle en este sentido”.
HWii. Afio de fabricacion

A2 Utilizacidn
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Los cables de esta especificacion son para instalar en los postes y distribuir energia eléctrica en
baja tension al consumidor final.

A3 Acabamiento

La superficie de los hilos componentes del conductor encordonado no debe presentar fisuras,
escamas, rebarbas, asperezas y estrias. El cabo no debe presentar fallas de acordonamiento. La
camada del material aislante aplicada sobre el conductor fase debe ser continua, uniforme y
homogénea a lo largo de toda la distancia del conductor

153 Suministro y montaje conductores Baja Tension ml 5.500,00
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Anexo 3. Descripcion de Pararrayo

/ TERMINAL SUPERIOR

= . /AISLADOR

| E
- ' TERMINAL BASE
= 7,_:.; ];:-
e | ] L
\ : | L ———
\ SOPORTE DE SUSPENSION

TERMINAL SUPERIOR
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Anexo 4. Tipos de Desconectadores Fusible
PORCELAIN MOUNTING
HOUSING BRACKET
e / LINE TERMINAL LINE
TERMINAL
MOUNTING
BRACKET OPEN-LINK

FUSE LINK

MOUNTING q ‘

BRACKET ' 8
FUSE
CLIPS

TERMINAL WIS porceLan

Ao
SUPPORT FUSEHOLDER

LINE g:;::ﬂl_:m
EXPULSION ‘ TERMINAL "
TUBE LINE
cap TERMINAL
HOUSING '
DOOR Open Open-Link SPRING CONTACTS

Enclowd
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Anexo 4.1. Curvas Caracteristicas tiempo-intensidad 7,2 -12-17,5-24 - 36 kV
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Anexo 5. Detalle de Postes de Madera de 12 metros de altura
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Anexo 6. Detalle operacion manual a nivel de piso para abrir/cerrar desconectador fusible lado
Media Tension en transformador S/E N°06. Este equipo debera poder abrir y cerrar desde nivel de
piso. Tiene la finalidad de energizar las redes de Media Tension desde la S/E N°06 cuando alguna

falla desenergice la linea proveniente de Albermarle.
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II. MEMORIAS DEL PROYECTO

PROYECTO "MEJORAMIENTO RED DE DISTRI BUCIGN PEINE"

PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE
DISTRIBUCION DE PEINE__—

e -
Ot 2

ANEXO 2 7"
Juan  Sgumee  MEMORIA TECNICA "

por Juan

ANdres s aiag:
Aliaga re: ’

2023.06.29
H 17:21:11
Otiz 721
MARZO 2023
REGISTRO DE CAMBIOS
3 | 06/06/2023 | 5E MODIFICA PROYECTO JAO
DE ACUERDO A OBS
SUBDERE
2 | 12/05/2023 | SE MODIFICA PROYECTO JAO
DE ACUERDO A OBS
SUBDERE
3 28/04/2023 PROYECTO BAJA JAO
TENSION
0 | 15/03/2023 REVISION CLIENTE JAO
REV FECHA EMITIDO PARA Ll BEV o
N* de DOCUMENTO JUAN ALIAGA N® DOCUMENTO CLIENTE
004 MEM PEINE
REV INTERNA FECHA REALIZADO POR REVISADO POR
Rev2 JAO JAC
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1. INTRODUCCION

El proyecto se emplaza en la comuna de San Pedro de Atacama, localidad de Peine, Region de
Antofagasta y consiste en mejorar las redes de distribucion existentes. Para ello se proyectan
extensiones de la red en Media Tension y reubicaciones de los transformadores existentes y
proyectados, eso si, sin alterar la sumatoria de las potencias instaladas. Toda la red proyectada
sera aérea.

Flgu.ra 1.1. UBiGcién proyecto

2. OBIJETIVOS

Redistribuir las potencias de los transformadores existentes con la finalidad de disminuir las
caidas de tensiones que afectan a las conexiones y zonas mas alejadas de las fuentes de
origen, en nuestro caso desde la compaiiia minera Albermarle, acercandolas a los centros de

cargas.

3. NORMATIVA APLICABLE

El Reglamento Técnico de Instalaciones de Consumo (RTIC) y sus pliegos son parte integrante
de estas especificaciones y la ejecucion de las obras debera cumplir las condiciones en ellas
establecidas. Se tendra en cuenta especialmente las siguientes normas y reglamentos que se
encuentren vigentes al momento la ejecucion de las obras:
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SEC MNomas Chilenas de la Superintendencia de Senvicios
Eléctricos y Combustibles.
NESC Mational Electrical Safety Code. NEC National Electrical Code
ANSIl  American National standard Institute.
NEMA Mational Electric Manufactures
Association.
IEEE Instifute of Electrical and Electronic
Engineers.
IEC  International Electrotecnical Comission.
ISA  Instrumentation Society of America.
Especificamente:
. RIC N°01: Empalmes
. RIC N°02: Tableros eléctricos
. RIC N*03: Alimentadores y demanda de una instalacion
. RIC N°04: Conductores, matenales y sistemas de canalizacion
. RIC N°05: Medidas de proteccion confra tensiones peligrosas y descargas eléctricas.
. RIC N°06: Puesta a tiera y enlace equipotencial.
. RIC N°07: Instalaciones de equipos
. RIC N°08: Sistemas de emergencia
. RIC N°09: Sistemas de autogeneracion
. RIC N*10: Instalaciones de uso general.
. RIC N*11: Instalaciones especiales
. RIC N*13: Subestaciones y salas eléctricas.
. RIC N*17: Operacion y mantenimiento
. RIC N*18: Presentacion de proyectos
. RIC N19: Puesta en servicio» 1EC 60754 -1 e IEC B07654 — 2.
. Circular 7487, emitida por la SEC.
. Decreto 43 del MMA: establece norma de emision para la regulacion de la

contaminacion luminica, elaborada a partir de la revision del decreto n® 686, de 1998, del

ministerio de economia, fomento y reconstruccion.
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Resolucion Exenta N*33.677/2020

Pliego Técnico Normativo-RPTD 01
Pliego Técnico Mormativo-RFTD 02
Pliego Técnico Normativo-RPTD 03
Pliego Técnico Normativo-RPTD 04
Pliego Técnico Mormativo-RFTD 05
Pliego Técnico Normativo-RPTD 06
Pliego Técnico Normativo-RPTD O7
Pliego Técnico Mormativo-RFTD 08
Pliego Técnico Normativo-RPTD 09
Pliego Técnico Normativo-RPTD 10
Pliego Tecnico Normativo-RFTD 11
Pliego Técnico Normativo-RPTD 12
Pliego Técnico Normativo-RPTD 13
Pliego Técnico Mormativo-RFTD 14
Pliego Técnico Normativo-RPTD 15
Pliego Técnico Normativo-RPTD 16

Tensiones y Frecuencias Nominales
Clasfficacion Instalaciones

Proyectos y estudios

Conductores

Aislacion

Puesta a tierra

Franja y distancias de seguridad
Proteccién Contra Incendios
Sefializacion seguridad de instalaciones
Centrales, produccion y subestaciones.
Lineas de Transporte

Lineas de Multitension

Redes de distnbucion

Apoyo en postes

Operacion y mantenimiento

Puesta en servicio
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4. CAPACIDAD ESTIMADA DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION T/D

De acuerdo a la informacion recopilada, se establecen segin los siguientes calculos las capacidades
de los transformadores existentes y proyectados. Datos previos:

S/E N°1 Existente de 150kVA, se divide en dos, bajo la siguiente nomenclatura:
S/E N*1 Proyectada de 100kVA en poste B22/M35, v
S/E N®S Proyectada de S0kVA en poste M5S1, luego

S/E N°4 Existente de 100kVA, se desplaza a poste B98/M43

TRANSFORMADOR N1 100kVA S/E
M*1 Proyectada en poste B22/M35

Kow
Dmax Viv Viviendas 69,78193
Dmax SC  Sala Reunion | 2,285714
Dmax 5C Sala Multi 2,285714
Dmax AL Vial 6

Dda Total 80,35336004 W
97,26985689 kva
Mercado 100 kva

La capacidad para este T/D podra alimentar como maximo 20 viviendas, una sala de reunion, una
sala multiuso y alumbrado vial/peatonal.
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TRANSFORMADOR N5 S0kVA

Kw

Dmax

Wi Viviendas | 30,5296

Sala

Dmdx SC  Reunion | 2,285714

Dmax 5C  Sala Multi | 2,285714
Dimax AL Vial 6

Dda
Total 41,10102 kW
49, 75387 kva

Mercado 50 kva

La capacidad para este T/D podra alimentar como maximo 35 viviendas, una sala de reunion, una
sala multiuso y alumbrado vial /peatonal.

TRANSFORMADOR N°4 100kVA

Kw
Dmax Viv Viviendas 69,78193
Dmax SC  Sala Reunion | 2,285714
Dmax 5C Sala Multi 2,285714
Dmax AL Vial 6

Dda Total 80,35336004 kW
97,26985689 kva
Mercado 100 kva

La capacidad para este T/D podra alimentar como maximo 80 viviendas, una sala de reunion, una
sala multiuso y alumbrado vial /peatonal.
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El proyecto contempla extensiones de red de Media Tension y reemplazo de los conductores
de Baja Tension, indicados en los planos que se mencionan en la siguiente tabla y en las

especificaciones técnicas especiales.

N* PLANO Id PLANO
001 PLANIMETRIA PEINE Rev3-001
001 PLANIMETRIA PEINE Rev3-002
001 PLANIMETRIA PEINE Rev3-003
001 PLANIMETRIA PEINE Rev3-004
001 PLANIMETRIA PEINE Rev3-005
001 PLANIMETRIA PEINE Rev3-006

L R RN

Id Texto  DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

o001
002  PRESUPUESTO
003 MEMORIA TECNICA

DESCRIPCION

PLANTA GENERAL

RED PROYECTADA MEDIA Y BAJA TENSION
RED PROYECTADA MEDIA Y BAIA TENSION
RED PROYECTADA MEDIA Y BAJA TENSION
RED PROYECTADA MEDIA Y BAJA TENSION

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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IIl. PLANOS

PLANTA GENERAL PROYECTADA RED DE BAJA Y MEDIA TENSION
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DIAGRAMA UNILIMEAL PROYECTADO

WOTA

L& MATEFSALES, GUE RECLIEREN CERTIFICACION PARA 81 LSO, CUMPLEN CON ESTE RECUIBTO |

Q:}h
i R
&,
s,
5).%_ i




SECRETARIA

COMUNAL DE
PLANIFICACION
PLAMTA GENERAL PROVECTADA RED DE BAJIA Y MED|A H:\IS|CI\I
s 1500
p—
- I

Juan | e
Andres | g
T
Allaga e
OfE o
UEICACKN
- - MECAMERTE D OF DETIRUOMN OF PONE
8 X =

- =i,

NOTA - -
LEeE MATERIALES OUE REQUIEREN CERTIFICAZION PARA EU LSO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.
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PLANTA GENERAL PROYECTADA RED DE BAIA Y MEDIA TENSION
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LETRERD DE OBRA

[ .

Bl o)

WOTA: SE REEMFLAZARA TODA LA RED DE DISTREUCION
EXISTEMTE FOR CALPE DE 3xsSmmi-hSOmm2 SEGUN SE
SERALA EN LAMINAS PRECSDENTES, MENTEMIENDD LOS
CIRCUTOS DE ALUMERADD PUBLICO.

8 N1z ALMENTARA TODD EL SECTOR MORTE DE FEINE DESDE
POSTE BO1 A 3437, FOR AUTA B-365, CALLES JOSE SANTOS
DBEA, ARTURD PRAT, ¥ TILGMONTE.

S/E W& ALIMENTARA TODD SL SECTOR SUR CALLE
LAPANTANTUR. LATORRE, TILOPOZ, 5-382 ¥ PARTE DE JOSE
SANTOS OS54

S/E N°6: ALIMENTARA TODD EL SECTOR ESTE ¥ RESERVA PARA
FUTURAS VIVIENDAS.

S/E N°8: SUBESTACION ELEVADORA QUE FERMITIRA UTILEAR EL
BRAUPD GENERADOR

POSTACION PROYECTADA

ISOMETRICO POYO PROYECTADO

S/E04 DOBLE POSTE DE 12m
S/E0S5 DOBLE POSTE DE 12m
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DETALLES ELECTRODO MAGNETOACTIVG

e man meErT FL 2 LR
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Andrés 70
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NOTA

LS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICASKON PAFA U LSO, CUMPLEN CON ESTE REQLISITD.
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ANEXO NA 1:

iAiFORMULARI O DATABEIGATDRIOOFERENTEDO

Nombre o Razén Social del Oferente

RUT del Oferente

Nombre Representante Legal

(sélo personas juridicas)

RUT Representante Legal

(sélo personas juridicas)

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular (opcional)

Correo electrénico

Web de la Empresa (opcional)

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y
ndmero de cuenta] (opcional).
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ANEXO NA 2: AFORMULARI O OFBPRIGATAGROONE MI CA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta Oferta, Sr . = 0 - T TSP UUPRUUPRTRI Representante
debidamente autorizado deé. . . . . . . . . . ... (
respectivas Bases de Licitacion, ID 947750-11-LQ24, comprometiendo a mi representada a suministrar a la
Municipalidad de San Pedro de Atacama los siguientes servicios: Servicios de Mejoramiento red de
distribucion eléctrica, localidad de Peine

|. OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios de Mejoramiento red de distribucion
eléctrica, localidad de Peine $

(*) INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS
INCLUIDOS

El precio ofertado no podrd exceder de la suma de $308.781.516.- (trescientos ocho millones
setecientos ochentay un mil quinientos dieciséis pesos) incluidos impuestos y costos asociados.
Il. PRESUPUESTO POR PARTIDA

Se adjunta archivo Excel con el presupuesto por partida, el cual debe ser llenado completamente. El
precio final obtenido debe coincidir con el precio ofertado en el numeral N°1 del Formulario de Oferta
Econdmica.

El documento debe ser entregado en un archivo pdf y Excel.

MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE PEINE
REGION DE ANTOFAGASTA, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
PRESUPUESTO ESTIMATIVO

OBRA: MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE PEINE
UBICACION: PEINE, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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$>
G

CANT PRECIO TOTAL $
DESIGNACION ]
UNITAR

1.1 Instalacién y levante de faenas
1.1.1 Oficina de Obra mes | 4,00 $0
1.1.2 | Servicios higiénicos personal mes | 4,00 $0
1.1.3 Bodega mes | 4,00 $0
Total
item $0
1.2 Letrero de obras
121 Letrero de obras un 1,00 $0
Total
'|'tgrt1i1 $0
1.3 Extension Linea de Media Tension

Suministro y montaje de Postes y $0
1.3.1 Ferreteria un | 19,00

Suministro y montaje de $0
1.3.2 Reconectador un 1,00

Suministro y montaje conductor de 1.290. $0
1.3.3 cobre desnudo Media Tension ml 00

Suministros y montaje

Transformador elevador 300kVA $0
1.3.4 0,4/13,8kV un 1,00

Suministros ynontaje $0
1.3.5 Transformador 100kVA 13,8/0,4k\| un 2,00

Suministros y montaje $0
1.3.6 Transformador 50kVA 13,8/0,4kV | un 1,00

Suministro y montaje

Desconectadores Fusibles Clase $0
1.3.7 15kV un | 12,00

[

o X
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Sistema de Puesta a Tierra
1.4 Subestaciones Transformadoras
1.4.1 Electrodo Magneto Activo SPT un 4,00 $0
total
item $0
1.5 Extensién Linea Baja Tensién
15.1 Suministro y montajele Postes un 5,00 $0
152 |Suministro y montaje de Ferreterig un | 1,00 $0
Suministro y montaje de conductores 5.500, $0
1.5.3 Baja Tension ml 00
total
item $0
TOTAL COSTO DIRECTO $0
Gastos Generales % 0,15 $
Utilidades % 0,15 $
TOTAL NETO $
19,00 % de lva 19,00 $
Yo .




g | o
(L \ SECRETARIA
x@ L //‘ COMUNALDE

y""ﬁg UNIDAD DE
W PLANIFICACION

ANEXO N° 3: "FORMULARIO OFERTA TECNICA" - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta Oferta, Sr. (8) .. . e ieiee it , cedula de
identidad NA ééééé.., en calidad de r enp.r.es.e(akbant
social de la empresa que representa), declara bajo juramento que la informacién contenida en los
antecedentes que entrego a continuacion relativos a la oferta técnica es fidedigna.

Firma (obligatoria)

I PROPUESTA TECNICA (FORMATO LIBRE)

La descripcidon debe estar en directa relacion al servicio a prestar a la Municipalidad especificando
claramente lo solicitado en estas Bases de Licitacion.

Los oferentes deberan presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando
todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las
presentes Bases de Licitacién. El documento debe considerar:

1 Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades,
alcances a cubrir y plazos de ejecucion por actividad para la obra.

1 Propuesta de otras actividades que considere (til para el logro de los objetivos, indicando tipo

de actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 10

hojas tamafio carta letra arial 10.

=a =

Il ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMATO LIBRE)

El Oferente debera presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando todas las
partidas exigidas en el presupuesto itemizado.
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1 ElI APU debe componerse de un analisis de todas las partidas exigidas en el itemizado y puede

considerar:
o Materiales
o Mano de obra
o}
0 Imprevistos

Medios auxiliares (equipos y maquinarias)

[l PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT

El oferente debe sefialar (en dias corridos), el plazo de ejecucién de los servicios de mejoramiento de la
red eléctrica en la localidad de Peine. El plazo méximo a ofertar es de 120 dias corridos. Plazo que
comenzara a regir desde el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y
aceptada la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION (EN DIAS CORRIDOS)

Indicar plazo de ejecucion del servicio

Para validar el plazo de ejecucién, el Oferente deberd hacer entrega de una carta Gantt (formato libre),
gue coincida con el plazo de ejecucion ofertado.

V.- EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DE LA OBRA

Indicar el nombre, profesién, correo electrénico y celular de quien se desempefara como Responsable
C 0N U n aurridulm vitae, cerdfidgdaide titeo ys u

de la Obra debiendo ademdsd e mar car

certificaciéon clase A de la SEC.

Nombre

Profesion

Correo electrénico

Celular

<0
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lo
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http://www.mercadopublico.cl/




