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BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS LICITACION PUBLICA

Licitacion ID: 947750-21-LE24
Suministro e Instalacion de Juegos Infantiles.
Responsable de esta licitacion: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SECPLA

Fecha de Cierre: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:

Este nimero indica los reclamos recibidos por esta institucion desde los ultimos 12 meses hasta el dia de
ayer. Recuerde interpretar esta informacién considerando la cantidad de licitaciones y 6rdenes de compra
que esta instituciéon genera en el Mercado Publico.

Productos o servicios

1 | Zona de juegos infantiles 1 Global
Céd.: 30221010

Suministro e instalacién de juegos infantiles en la localidad de Socaire, ubicada en la comuna de San
Pedro de Atacama, segun lo requerido en las especificaciones técnicas.

Contenido de las bases

e 1. Caracteristicas de la licitacion 6. Criterios de evaluacion

e 2. Organismo demandante 7. Montos y duracion del contrato
e 3. Etapasy plazos 8. Garantias requeridas

e 4. Antecedentes para incluir en la oferta 9. Requerimientos técnicos y otras
e 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado clausulas

1.Caracteristicas de la licitacion

Nombre de la licitaciéon: Suministro e Instalacién de Juegos Infantiles.

Descripcién: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar del proceso de
contratacion para el servicio de ejecucion de obra material que se ubicara en la localidad de Socaire
a 100 kilémetros aproximadamente de la localidad y comuna de San Pedro de Atacama, provincia El
Loa, Region de Antofagasta, cuyo objeto es el recambio de algunos juegos infantiles existentes
dentro de la plaza principal de la localidad de Socaire, de esta manera prevenir accidentes y
revitalizar el espacio de juego para los infantes, nifios y adolescentes. Los detalles del proyecto de
obra, se encuentran contenidos en especificaciones técnicas, laminas y/o imagenes de detalle.

Tipo de licitacion: Puablica-Licitacion Puablica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria: ABIERTO
Moneda: Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura: Una Etapa
Contrato: Se requerira suscripcién de contrato.

Toma de razén por Contraloria: No requiere Toma de Razdén por Contraloria.

Las ofertas técnicas seran de publico conocimiento una vez
adjudicada la licitacion.

Publicidad de ofertas técnicas:
Solo se publicara la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto
a la Resolucion de adjudicacion.
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2. Organismo demandante

Razd6n social: | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Unidad de compra: SECPLA

R.U.T.: 69.252.500-0

Direccién: Gustavo Le Paige 328

Comuna: San Pedro de Atacama

Regidn en que se genera la licitacion: Region de Antofagasta

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepcién de la oferta: Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Publicacién: Hasta 05 dias desde la emisién del decreto que aprueba el llamado a licitacion

Fechainicio de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha final de preguntas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de publicacion de respuestas: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura técnica: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de acto de apertura econ6mica (referencial): Segun lo indicado a través del portal
www.mercadopublico.cl

Fecha de Adjudicacién: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Fecha de entrega en soporte fisico No hay informacion
Fecha estimada de firma de contrato: Segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

Tiempo estimado de evaluacion de ofertas No hay informacion

Visita a terreno: Optativa, segun lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitaciéon deberan obligatoriamente
confirmar y firmar electrénicamente la declaracién jurada de requisitos para ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N°1 “Formulario de Datos del Oferente”, el que debe ser
completado y enviado a través del Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl).

Si la informacion requerida en el Anexo N°1 se encuentra disponible en el Registro de Proveedores del
Estado, se considerara como presentada por el oferente.

De no incluirse el mencionado Anexo N°1, o si dicha informacién no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

2.- Requisito_minimo: En caso de participar como Unién Temporal de Proveedores (UTP), el
representante debera adjuntar el documento piblico o privado que dé cuenta del acuerdo establecido
entre los proveedores, segun lo establecido en el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En caso de que la oferta sea realizada por una Unién Temporal de Proveedores (UTP), la “Declaracion
Jurada de Requisitos para Ofertar” debera ser firmada electrénicamente por el apoderado representante
de la UTP.

Documentos Técnicos
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1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N° 2, “Formulario Oferta Técnica”, de conformidad con las
Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, firmado y enviado, a través del Sistema
de Informacién (www.mercadopublico.cl). Sélo se aceptaran ofertas presentadas utilizando los formularios
contenidos en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas inadmisibles y no seran evaluadas. Si
alguna informacion del Anexo N°3 no es incluida, para efectos de la presente licitacion se considerara que
el postulante carece de ella.

Documentos Econémicos

1.- Requisito minimo: Adjuntar el Anexo N° 3, “Formulario Oferta Econdmica”. Dicho formulario debe ser
completado y enviado a través del Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl). S6lo se aceptaran
ofertas presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario seran declaradas
inadmisibles y no seran evaluadas.

2.- Requisito minimo: El monto total de Oferta econdémica no podra exceder del presupuesto estimado,
gue asciende a $14.000.000.- (catorce millones de pesos), incluyendo impuestos y costos
asociados.

Las propuestas que no contengan todos los anexos o0 é€stos no se acompafen debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, no seran evaluados.

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural

Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificard NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cdadigo Penal.

2.- Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regir4 una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucién.

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo
gue se acreditar4 mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi
por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucién
fundada de la Direccion de Compras.

7.-Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley 20.393).

Documentos Persona Natural

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.
- Para la presente licitacién los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

Persona Juridica
Encontrarse habil en el Registro de Proveedores, registro que verificara NO haber incurrido en las
siguientes causales de inhabilidad:

1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del
Libro Segundo del Cédigo Penal.

2.-Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio,
0 superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un
convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la
deuda, esta inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva
resolucion.
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3.-Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4.-La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado
asi por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por
resoluciéon fundada de la Direccién de Compras.

7.-Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador.

8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley
20.393).

Documentos Persona Juridica

- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.

- Para la presente licitacién los requerimientos documentales para ser contratado seran sélo aquellos
exigidos en numeral 9.14.

6. Criterios de evaluacion

ftem Observaciones Ponderacion

L Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 30%
1. Oferta Econdmica L, "
de Evaluacion de las Ofertas".

. imi 0

2. Calidad de la Propuesta Técnica Detalle en nymeral 9.11. PrI(')cedlmlento 40%
de Evaluacion de las Ofertas".

. . Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 10%
3. Experiencia del Oferente L "
de Evaluacion de las Ofertas".

4. Plazo de Ejecucion Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 15%

de Evaluacion de las Ofertas".
5. Cumplimiento de los requisitos 5%

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento
formales

de Evaluacion de las Ofertas".

7. Montos y duracién del contrato

Estimacién en base a: Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento: MUNICIPAL - CORFO

Monto Total Estimado: $14.000.000.-

Contrato con renovacion: No

Observaciones: Sin observaciones

Plazos de pago: 30 dias contra la recepcién conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrénica

Nombre de responsable de pago: Diaz, Cesar

e-mail de responsable de pago: cesar.diaz@munispa.cl

Nombre de responsable de contrato: Cruz, Diego

e-mail de responsable de contrato:  diego.cruz@munispa.cl

Teléfono de responsable del
contrato:

El adjudicatario no podra subcontratar, salvo autorizacién

FEloiE e o SulseeniEEeieh escrita del ITO de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

8. Garantias requeridas
Garantia fiel de Cumplimiento de Contrato

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

Fecha de vencimiento: 15/04/2025

Beneficiario:

Pagina 4 de 48



mailto:cesar.diaz@munispa.cl
mailto:diego.cruz@munispa.cl

Y
f SECRETARIA
‘ | | COMUNALDE

UEL_9 | PLANIFICACION

Descripcioén:

Glosa:

Formay oportunidad de
restitucion:

5%
Monto: 5% del monto total adjudicado.

Esta garantia debera ser entregada al momento de suscribir el contrato
y podra ser emitida y entregada de manera electrénica. Si el documento es
en formato fisico, este debe ser entregado en la Oficina de la Seccién de
Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion
—SECPLA de la llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Region de
Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia
de cierre de recepcion de ofertas.

Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantia indicada en
las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de
vencimiento podra ser evaluada durante el proceso de firma de contrato. De
todas maneras, dicha fecha no podra ser menor a lo ya estipulado.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, poliza de seguro de
ejecucion inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Seré responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias después de terminado el plazo de ejecucion de la obra.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podra ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su nombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, péliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato del proyecto
denominado “Suministro e Instalacién de Juegos Infantiles”y el pago
de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del
contratista”.

El certificado de fianza deberd ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucion de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia
a solicitud del proveedor, quien podra retirar esta en el Departamento de
Tesoreria municipal de la Direccion de Administracion y Finanzas de la
Municipalidad de San Pedro de Atacama.

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra hacer efectiva la
Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:
i. No pago de multas dentro del plazo establecido.
ii.- Aplicacion de cuatro multas durante la vigencia del contrato.
iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitacion.
iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 9.19, cuando la causal invocada sea imputable al contratista.
v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las
obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores

En caso de cobro de una de las garantias, el proveedor debera reponer la
garantia por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que
reemplaza, dentro de los 5 dias habiles siguientes contados desde el cobro
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Otras Garantias
Beneficiario:

Fecha de vencimiento:
Monto

Descripcioén:

Glosa:

Formay oportunidad de
restitucion:

de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a
indemnizacion alguna. En caso de que la garantia entregada tenga una
fecha de vencimiento anterior, el contratado debera remplazarla, a mas
tardar 10 dias habiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales
caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnizacién alguna.
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia
seran de exclusiva responsabilidad del Proveedor.

Municipalidad de San Pedro de Atacama
RUT 69.252.500-0

15/04/2026
5%
GARANTIA POR BUENA EJECUCION DE OBRAS

Monto: 5% del monto total adjudicado.

Esta garantia deberd ser emitida y entregada de manera electrénica, una
vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion provisoria de las obras. Si el documento es entregado en formato
fisico, este se debe remitir a la Oficina de la Seccidn de Bases y licitaciones
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion —SECPLA de la
llustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en Toconao N°405,
comuna de San Pedro de Atacama, Region de Antofagasta, en horarios de
9:00 a 13:00 horas, en dias habiles, hasta el dia de cierre de recepcién de
ofertas.

Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantia estipulada
en las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de
vencimiento del documento debera ser entregada por la Unidad Técnica a
cargo del proyecto, previo a la recepcion provisoria de las obras.

Se aceptara todo tipo de garantia que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, tales como boleta bancaria, poliza de seguro de
ejecucion inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podra
otorgarse mediante uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar.
Serd responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantia hasta
60 dias después de definida la fecha de recepcidn definitiva de la obra.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable. Esta podréa ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a
su nombre.

En caso de que la garantia sea una boleta bancaria, pdliza o certificado de
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para
garantizar la buena ejecucién de las obras, del contrato denominado
“Suministro e Instalacion de Juegos Infantiles”.

El certificado de fianza debera ademas sefialar, que dicha garantia no goza
de beneficio de excusion, siendo esa caracteristica irrenunciable y que el
fiador debera comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple
requerimiento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

En caso que el adjudicatario, opte por presentar una péliza de seguro o un
certificado de fianza como garantia, dichos instrumentos deberan considerar
en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas penales y/o
agregar en la glosa expresamente dicha cobertura.

El contratista podra solicitar la devolucion de la garantia una vez finalizado
el periodo de cobertura de la garantia exigida en estas Bases, la que sera
restituida dentro del plazo de 5 dias después del vencimiento de la garantia.
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La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrd hacer efectiva la
Garantia por Buena ejecucion de obras, en los siguientes casos:

i.  Incumplimientos, defectos de construccion o vicios ocultos en la
construccion de la obra, previa certificacion del incidente por parte de
la Unidad Técnica.

Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 afios. A
menos que se verifiquen las circunstancias que hagan procedente su cobro,
de conformidad al articulo 72 del decreto N° 250.

9. Requerimientos técnicos y otras clausulas

9.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas, planos y demas antecedentes del presente proyecto seran tratados con
detalle en las Bases Técnicas, en este numeral se trataran las generalidades del proyecto.

9.1.1. ASPECTOS GENERALES

9.1.1.1. PLAZO DE EJECUCION

El Oferente debera indicar en su propuesta el plazo de ejecucion de la totalidad del proyecto, el cual no podra
ser inferior a 30 dias corridos y no deberé exceder los 90 dias corridos.

El plazo para la ejecucién total del proyecto comenzara a regir desde dia habil siguiente a la entrega de
terreno por parte del I.T.O. Municipal. Para validar el plazo de entrega el proponente debera hacer entrega
de una carta Gantt.

9.1.1.2. VISITA A TERRENO

La visita inspectiva del sitio a intervenir, sera de caracter optativa segun lo requiere la Unidad Técnica. El
lugar de reunién sera la Oficina de SECPLA, ubicado en calle Toconao N° 405, Comuna de San Pedro de
Atacama. El dia y hora de la visita sera definido en el cronograma de la licitacién indicado en el portal de
mercado publico.

El oferente interesado debera presentarse en la fecha, hora y lugar previsto. El funcionario a cargo de la
recepcion de las empresas levantara un acta en la que se dejard constancia de la individualizacion de los
asistentes presentes, y en su caso, la empresa a la que representan.

Quienes asistan a la vista a terreno deberan disponer de movilizacion propia. Una vez terminada la visita, se
publicara Acta de visita en portal de mercado publico.

9.1.2. MODALIDAD DE PARTICIPACION

El oferente debera presentar una propuesta que abarque la totalidad de los servicios solicitados, segun lo
descrito en el apartado Bases técnicas o Especificaciones Técnicas y numeral 9.1. de las presentes bases
de licitacidon. En el caso de que el oferente no considere todo lo requerido, en cuanto a cantidades y elementos
descritos en las presentes Bases, la propuesta sera declarada inadmisible y no ser& evaluada.

9.1.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

La propuesta técnica y econdémica debera ser presentada por medios electrénicos mediante el portal
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:

A) Anexo N° 1. Formulario Datos del Oferente

Se debe entregar la informacién requerida en el Anexo N° 1 definida como obligatoria, los campos opcionales
podran omitirse. Si la informacion requerida en el Anexo N° 1 se encuentra disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, se considerara como presentada por el oferente.
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De no incluirse el mencionado Anexo N° 1, o si dicha informacién no esta disponible en el Registro de
Proveedores del Estado, la oferta sera declarada inadmisible y no sera evaluada.

B) Anexo N° 2: Formulario Oferta Técnica

Presentacion escrita, atendiendo a lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, que debe
considerar la totalidad de lo solicitado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes
Bases de Licitacién. Las que no cumplan seran consideradas inadmisibles en el proceso de evaluacion.

La propuesta debera considerar de acuerdo a lo sefialado en el Anexo N° 2 “Formulario Oferta Técnica”, los
siguientes items:

item |: DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA. Los oferentes deberan presentar su propuesta en
formato Word, pdf u otro similar considerando todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado
Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes Bases de Licitacidn, se recomienda la siguiente estructura:

a) Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades, alcances
a cubrir y plazos de ejecucién por actividad para la obra.

b) Propuesta de otras actividades que considere (til para el logro de los objetivos, indicando tipo de
actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

c) Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 10 hojas tamafio
carta letra arial 10.

item Il. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. El Oferente deberéa presentar su propuesta en formato Word,
pdf u otro similar considerando todas las partidas exigidas en el presupuesto itemizado. Cada partida debe
ser descompuesta considerando cuatro partes principales, que son: Materiales, mano de obra, medios
auxiliares (equipos y maquinarias) e imprevistos.

item 1ll. PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT. El Oferente debera sefialar el plazo de ejecucion del
servicio, el cual comenzara el dia habil siguiente al acto de entrega de terreno realizado por el ITO y aceptada
la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente deberé hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucion ofertado.

En todo caso, el plazo maximo de ejecucion del proyecto no podra ser inferior a 30 dias corridos ni
exceder de 90 dias corridos. Toda oferta que supere este periodo de tiempo sera declarada
inadmisible.

item 1IV. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. El oferente debera completar un listado en el item IV del Anexo
N°2, con un maximo de cuatro (04) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitacion,
prestados por el oferente entre los afios 2020 y 2024. Se considera deseable que al menos uno (1) de los
servicios se haya prestado en la comuna de San Pedro de Atacama.

En el evento de que se incluyan méas de cuatro (4) servicios, la Municipalidad sélo evaluara los primeros
cuatro (4) casos anotados en el listado del item V. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3, teniéndose
por no presentados los restantes.

Cada prestacién de servicios debera ser acreditada mediante la presentacién de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado “aceptada”
o estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades privadas, el
documento deberd estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado emitido y firmado
por el respectivo cliente.

El documento de acreditacién presentado deberd contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre del
cliente, fecha o afio de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y breve
descripcion del servicio y/o nombre del proyecto.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que
no sea la documentacién contenida en la propuesta.

C) Anexo N° 3: Formulario Oferta Econémica
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Los oferentes deberan completar el Anexo N°3, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio
gue deberd incluir impuestos y costos asociados. El precio total ofertado no podra exceder de la suma de
$14.000.000.- (catorce millones de pesos) incluidos impuestos y costos asociados.

Para validar el monto ofertado, el proponente debera adjuntar en formato Excel, pdf o similar el presupuesto
por partida segun lo indicado en el Item Il del Anexo N°3.

Las propuestas que no contengan todos los Anexos o éstos no se acompafien debidamente
completados, en los formatos indicados y con la informacién solicitada, o bien no adjunten los
antecedentes requeridos, no seran evaluadas.

9.1.8. PRIMACIA DE LAS BASES

En caso de existir disconformidad entre las presentes bases de licitacion y la informacién contenida en la
ficha electrénica de licitacion que figure en el portal www.mercadopublico.cl, primaran las presentes bases,
las cudles se encontraran dentro de los archivos adjuntos, de la citada ficha de licitacion.

9.2.- REGULACION DE LA LICITACION

La presente Licitacion se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su Reglamento y las
presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la Licitacion y se entenderd que son
aceptadas por el s6lo hecho de formular una oferta.

Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regiran por los siguientes documentos, los cuales forman
un todo integrado y arménico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretacion:

Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Las Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.
Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma.

Resolucién Acta Adjudicacion emitida por portal de Mercado Publico.

Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama a través del portal de
Mercado Publico.

e Contrato que suscriba la Municipalidad de San Pedro de Atacama con el Adjudicatario, con su acto
administrativo notificado por carta certificada por mano o en su defecto mediante correo electronico.

9.3.- PLAZOS

Los participantes deberan dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos
de la presente Licitacién, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderan en dias
corridos. Si el plazo vence en dia sabado, domingo o festivo, se entendera autométicamente prorrogado
hasta el dia habil siguiente sin necesidad de comunicacién o Decreto Alcaldicio alguno.

Por otra parte, y para efectos de esta licitacion, se entendera por dias habiles, los que van de lunes a viernes,
salvo festivos.

9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES

Quienes presenten ofertas en esta licitacion, deberan, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Calama, y se someteran a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedara establecido en el convenio correspondiente con el
Adjudicatario de la contratacion.

9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS

Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedaran obligados a mantener
vigentes e invariables sus propuestas técnico-econémicas por un plazo minimo de noventa (90) dias.

9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Los costos relacionados con la elaboracion y presentacion de las ofertas seran de cargo exclusivo de cada

oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia,
cualquiera sea el resultado de Ia licitacion.
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9.7.- ACLARACIONES

Los interesados en participar en la presente Licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones
dentro de los plazos sefialados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos", de las presentes Bases. Las Preguntas
deberan formularse, a través del Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San
Pedro de Atacama pondra las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los
interesados, a través de su publicacion en el Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl), sin indicar el
autor de las preguntas, dentro del plazo sefialado en el referido numeral 3. "Etapas y Plazos".

9.8.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podra modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia
0 en atencién a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificacion
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, dicho plazo deberd ampliarse en no menos de 2 dias,
con el objeto de que los Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su
oferta.

Las modificaciones que se lleven a cabo seran informadas, a través del Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl). Estas modificaciones formaran parte integral de las bases y seran aprobadas por
Decreto Alcaldicio.

9.9.- PRESENTACION OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

Las Unicas ofertas validas seran las presentadas, a través del Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl). No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en
estas Bases. Sera responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Debera completar la Ficha Electrénica de la Oferta, indicando las Condiciones Generales de la Oferta ahi
requeridas. Respecto del precio, al completar la Ficha debera digitar un nidmero entero sin decimales.
Teniendo presente esta consideracion, para efectos de completar la Ficha Electrénica de la Oferta, los
oferentes deberan realizar lo siguiente:

e Habiendo ingresado al Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el “Usuario” y
“Clave”, en el “Escritorio”, buscar por Numero de Adquisicion, con el ID 947750-21-LE24 de la
licitacion publica Presionar el Boton “Buscar”.

e Se desplegara una pagina, en la cual se sefiala: “Se encontré 1 resultado para su busqueda”. Hacer
click sobre “Ofertar” y luego clickear sobre “Ingresar Nueva Oferta”.

e Se abrira una pagina con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la
oferta y una breve descripcion de ella. Luego, presionar sobre el Botén “Siguiente”.

e Paso 2: “Completar oferta econémica”, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor
referencial, que no sera evaluado, ya que su oferta econémica quedara plasmada en el Anexo N° 2
denominado Formulario de Oferta Econdmica. Luego, presionar sobre el botén “siguiente”.

e Paso 3: “Ingresar Documentacion Anexa”, Proceder a ingresar la totalidad de los anexos solicitados
en las bases: Anexo N° 1 “Datos del Oferente”, Anexo N° 2 “Formulario Oferta Econdmica” y Anexo
N° 3 “Formulario Oferta Técnica”. Una vez completada la carga de los anexos, presionar el Boton
“Siguiente”.

e Paso 4: “Confirmar e ingresar oferta”’, deberd confirmar el ingreso de su propuesta. Una vez

presionado el boton “Ingresar Oferta” se desplegara un comprobante de ingreso, pudiendo imprimir
y finalizar el proceso.

9.10.- APERTURA

La apertura se efectuara, a través del “Sistema de Informacion”, en un solo acto, por un(a) funcionario(a) de
la Unidad de adquisiciones o bases vy licitaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
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El/La funcionario(a) de la unidad revisara y verificara el cumplimento de los antecedentes indicados en el
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejara constancia del o los oferentes que
no cumplan dichos requisitos minimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedara reflejado en la
apertura electronica, declarando como inadmisibles dichas postulaciones. Esta Acta sera de conocimiento
de los participantes.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrénica de las Ofertas,
oportuna y electronicamente ingresadas, la Municipalidad podra fijar nueva fecha y hora para la realizacion
de dicho acto.

9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera realizada en una etapa. Solo se evaluaran aquellas ofertas que cumplan
con los requisitos minimos para ofertar.

La evaluacion sera realizada por una Comisiéon Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comision evaluaran en conjunto las
propuestas.

Seran funciones de la Comisién Evaluadora, las siguientes:

a) Evaluar las ofertas técnicas y econdmicas presentadas, realizando las verificaciones respectivas
cuando corresponda.

b) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones que
forman parte de las Bases de Licitacion. En caso de que ello no ocurra, debera rechazar la propuesta
sin evaluarla.

c) Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

d) Elaborar un Acta de Evaluacion en la que dejara constancia, por orden decreciente, de la puntuacién
obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Ademas, dejara constancia de las propuestas
rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de
evaluacion que le merezca comentar.

e) La Comisién Evaluadora podré durante la evaluacion, a través de la unidad de bases vy licitaciones,
solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. Los oferentes, tendran
un plazo méaximo de 2 dia héabiles, desde publicada la consulta, para responder lo solicitado. La
Comision Evaluadora no considerara las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.
Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comisiéon Evaluadora podra solicitar a un oferente
acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo éste acompafiar los documentos
complementarios requeridos dentro del plazo que se le indique.

En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberan seguir los siguientes pasos:

a) Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el
“Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, hacer click en “Busqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar
por Numero de Adquisicién, con el ID 947750-21-LE24 Presionar el Boton “Buscar”.

b) Paso 2, seleccionar la opcién ofertas en la columna “Acciones”.

¢) Paso 3, en opciones seleccionar “Foro Inverso”.

d) Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentacion requerida, en caso de
solicitarse, y finalmente enviarla.

CRITERIOS DE EVALUACION:

La evaluacion de las ofertas se realizara sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas:

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE
1. Oferta Econémica 30%
2. Calidad de la Propuesta Técnica 40%
3. Experiencia del Oferente 10%
4. Plazo de ejecucién 15%
5. Cumplimento de los requisitos formales 5%
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A. Criterio de Precio oferta econémica (25%)

Para la evaluacion de este criterio se tendra en cuenta lo ofertado en el Anexo N° 3 “Formulario de Oferta
Econdmica”, incluyendo impuestos y costos asociados.

La propuesta de menor valor econémico sera calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota
4). Las siguientes ofertas seran calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la
siguiente formula:

Nota Oferente: Valor econémico de la oferta de menor precio x 4
Valor econdmico de la oferta que se analiza

El monto maximo ofertado no podra exceder del presupuesto total estimado para esta adquisicion, que
asciende a $14.000.000.- (catorce millones de pesos), incluidos impuestos y costos asociados.

B. Criterio de Calidad de la Propuesta Técnica (30%)
La evaluacion de este criterio sera en base a lo sefialado por el oferente en los items |, Il y Il del Anexo N°2

“Formulario de Oferta Técnica”, donde debera describir todos lo solicitado en el apartado de bases técnicas
y el numeral 9.1. de las presentes bases administrativas.

Calificaciones Justificacion

La descripcion de la propuesta técnica identifica con precision y
describe claramente con detalle todos lo requerido en las bases
técnicas de las presentes bases segun:

Nota 4 * Plan de trabajo

 Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt

La descripcion de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes bases, pero carece de detalle o precisién en
uno de los siguientes elementos requeridos:

Nota 2
* Plan de trabajo

» Andlisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
+ Carta Gantt

La descripcibn de la propuesta técnica cumple con todos los
requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y bases
técnicas de las presentes base, pero carece de detalle o precisién en
dos o mas de los siguientes elementos requeridos:

Nota 1
* Plan de trabajo

« Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto por Partidas
* Carta Gantt

C. Criterio de Experiencia del Oferente (10%)
Se evaluard la experiencia de los oferentes en base a la informacion proporcionada en el item IV. del Anexo
N°2 “Formulario Oferta Técnica”, y que estén debidamente acreditados con la documentacion indicada en el
numeral 9.1.3. de las presentes bases administrativas.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicard la siguiente tabla:

Calificaciones Justificacién
Acredita la ejecucion de 4 proyectos similares y al menos uno de ellos se
Nota 4 o,
realizé en la Comuna de San Pedro de Atacama.
Nota 3 Acredita la ejecucion de 3 proyectos similares.
Nota 2 IAcredita la ejecucion de 2 proyectos similares.
Nota 1 Acredita la ejecucion de 1 proyecto similar.
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| Nota O INo entrega informacién o no acredita proyectos similares

D. Criterio de Plazo de ejecucién (15%)

Los oferentes deberan indicar el plazo de ejecucion del proyecto, completando el item Ill del Anexo N°2
“Formulario de Oferta Técnica”; plazo que en ningln caso podra ser inferior a 30 dias corridos ni
exceder de 90 dias corridos. Cualquier propuesta que supere o sea inferior a dicho plazo sera declarada
inadmisible y no sera evaluada.

Para validar el plazo de ejecucion el Oferente debera hacer entrega de la carta Gantt respectiva que coincida
con el plazo de ejecucion ofertado. Si el plazo ofertado no coincide con lo indicado en la carta Gantt, se
le restara un (1) punto sobre la calificacion obtenida.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara la siguiente formula:

Nota Oferente: Plazo de ejecucién de la oferta de menor plazo x 4
Plazo de ejecucion de la oferta que se analiza

E. Cumplimiento de los Requisitos Formales (5%)

La evaluacion de este criterio sera en base a la oferta presentada por el oferente segun lo indicando en el
numeral 4. de las presentes bases de licitacion. Si la Comisién Evaluadora designada debe solicitar a alguno
de los oferentes alguna aclaracion, por algun defecto de forma y que no constituya infraccién a los principios
de igualdad de la oferta y/o estricta sujecién a las bases o que los oferentes hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién, se le asighara nota
0.

Para la evaluacion de este criterio, se aplicara lo siguiente:

Calificaciones Justificacién
Cumple con toda la documentacion solicitada segun lo indicado en el
Nota 4 numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaracién alguna a
través del Foro Inverso.
Nota O Se le solicita alguna aclaracion a través del Foro Inverso.

Criterio de desempate

El resultado de la evaluacién se obtendra de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en
cada uno de los criterios de evaluacion y los porcentajes asignados a dichos factores.

En caso de que dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procedera a aplicar el siguiente
criterio de desempate si es que éste persiste:

e Mayor puntaje obtenido en el criterio Calidad de la propuesta Técnica.
e Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Econémica.
e Mayor puntaje obtenido en el criterio Plazo de Ejecucion.

Finalmente, si aun persiste el empate, se seleccionard a la propuesta que se envié primero en el portal
www.mercadopublico.cl

9.12.- ADJUDICACION

Terminada la evaluacién y, en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptara la
oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en estas Bases.

La adjudicacion se efectuara, a través de un Decreto Alcaldicio que serd publicada en
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluira las declaraciones de
inadmisibilidad correspondientes.
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En caso de que la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en el numeral 3. “Etapas y plazos”,
la Municipalidad informaréa en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

La Municipalidad declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de
los requisitos minimos establecidos en el numeral 4.- “Antecedentes para incluir en la oferta”.

La Municipalidad podra asimismo declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas o cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones se efectuaran por Decreto Alcaldicio fundado. Los proponentes cuyas ofertas hayan
sido rechazadas no tendran derecho a solicitar indemnizacion alguna por este hecho.

9.13.- DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACION
La adjudicacién sera dejada sin efecto mediante Decreto Alcaldicio en los siguientes casos:

Si el Adjudicatario rechaza expresamente la adjudicacion.
Si el oferente no acompafia la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de
suscribirlo;

e Si el Adjudicatario es una Union Temporal, cuando ésta no materialice por escritura publica el
Acuerdo en que conste dicha unién temporal;
Si el Adjudicatario adquiere un conflicto de interés con la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentacién exigida para la firma del contrato
dentro del plazo fijado para este fin en el decreto de adjudicacion.

e Si el Adjudicatario no devuelve firmado el contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.14.-
“Condiciones Contractuales”.

e Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, que de no existir no se habria adjudicado la Licitacion a éste.

En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacién y adjudicar la licitacion al segundo proponente mejor evaluado, y asi sucesivamente, conforme
el orden de las propuestas consignado en el Acta de Evaluacion, o declarar desierta la licitacion si estima
que el resto de las ofertas presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio.

9.14.- CONDICIONES CONTRACTUALES

Notificada la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, no debera mediar un plazo superior a los 20
dias habiles, salvo razones fundadas calificadas por el Servicio que justifiquen su ampliacion, para la
celebracion del contrato, periodo en que debe gestionarse la presentacién de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboracion del contrato, firma de éste y tramitacién del acto administrativo que lo apruebe.
Si no se suscribiera dentro de este término, la Municipalidad podra dejar sin efecto el acto administrativo en
virtud del cual se adjudic6 al proveedor.

Juntamente con la devolucion del contrato firmado y la Declaracién Jurada, conforme al Anexo N° 4, el
Adjudicatario debera entregar el documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que
ademas asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores.

Para la elaboracidon del contrato, el adjudicatario debera remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama
los siguientes Antecedentes Legales:

1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera):

e Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario.

e Declaracién jurada, segun formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley N° 19.886 y en el articulo 33 de
la Ley N°21.595.

e Tratandose de una Union Temporal de Proveedores, los antecedentes sefialados en el presente
listado deberan ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran.

2.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Juridica con fines de lucro:

e Copiade la documentacion en que consten los poderes del representante legal de la persona juridica,
con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitacion, con certificacion de
vigencia, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.
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e Copia de Inscripcion de constitucién de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no
superior a 60 dias anteriores a la fecha de adjudicacién, con certificacion de vigencia.

e Copia de la Escritura Publica de Constitucion de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si
correspondiere.

e Fotocopia simple de la publicacion del extracto de escritura de constitucion de la persona juridica en
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere.

e [Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona juridica, en el
Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere.

e Declaracién jurada, segun formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa adjudicataria.

e Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

3.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica sin fines de lucro:

e Copia de la escritura publica que contenga los estatutos de la persona juridica o del acta Constitutiva
aprobatoria de los Estatutos.

e Copiade la publicacion en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgd personalidad juridica.

e Certificado de vigencia con indicacién del representante legal, emitido por el organismo oficial
competente, de una fecha no superior a 60 dias anteriores a la de su presentacion.

e Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo 33 en
concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595.

e Tratandose de una Unidn Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

4.- En caso de gue el Adjudicatario sea una Persona Juridica Extranjera:

e Declaracion jurada, segun formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del articulo 4 de la Ley 19.886 y el articulo
33 en concordancia con el articulo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o
accionistas de la empresa contratista.

e Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los
representantes legales de éste. Ademas de lo anterior, debera remitir los datos que permitan
individualizar a su 0 sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente
(nacionalidad, numero de documento de identificacién), como también, los nombres de sus socios o
de sus principales accionistas.

e Tratandose de una Unién Temporal de Proveedores, el antecedente sefialado precedentemente
debera ser presentado por cada una de las personas juridicas que la integren.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requeriran respecto del adjudicatario, quien
debera remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicacion, que en ningln caso podra ser
inferior a 5 dias hébiles.

El Adjudicatario so6lo debera remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de
Proveedores. En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro de Proveedores, debera
inscribirse dentro del plazo previsto para la suscripcidn del contrato.

En el caso que se trate una Unién Temporal de Proveedores (UTP), el acuerdo en que conste la Union
Temporal debera materializarse por escritura publica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una sociedad.

9.15.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En caso de que se presentaren situaciones emergentes no consideradas en el contrato, ambas partes, de
comun acuerdo podran efectuar modificaciones a éste y que se refieran a las siguientes materias: 1) Cambio
del Encargado de la Obra, 2) Situaciones imprevistas que hagan necesario contar con servicios menores
directamente relacionados o complementarios a los contratados, o, 3) Situaciones definidas en el numeral
11. de las presentes bases de licitacion.
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9.16.- DEL PAGO

El pago de los servicios contratados sera realizado directamente por la Municipalidad de San Pedro de

Atacam

a, y se efectuara de la siguiente forma:

El proveedor debera presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica
haya visado el estado pago. La municipalidad De San pedro de Atacama podra rechazar dicho titulo
ejecutivo dentro del plazo de 8 dias corridos mediante el servicio Impuesto interno (SlI) por recepcién
de mercaderia y/o Servicios en caso de que esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que
sera una obligacién por parte de la Unidad técnica; Direccion de obras Municipales, una vez visado
el estado de pago, informar al jefe de contabilidad dicha factura.

La suma adjudicada se pagara en estados de pago cada 28 dias o bien como determine el ITO del
proyecto, a solicitud del contratista, los cuales deben considerar

o Estados de pago por el porcentaje de avance fisico real que corresponda al periodo de cobro,
ejecutado y aprobado por el ITO.

o En ninglin caso el avance financiero de la obra podra exceder el avance fisico ejecutado y
susceptible de cuantificar.

o Los estados de pago deberdn ser visados por la Unidad técnica, dentro de los 5 dias
siguientes a su presentacion, en caso de no ser visados, se devolveran al contratista para
ser corregidos y presentados nuevamente.

o El dltimo estado de pago sélo seréa visado contra recepcion provisoria decretada de la obra.

El estado de pago debe estar formado por los documentos que se indican a continuacion:

A. Carta firmada por el contratista solicitando expresamente el pago

B. Caratula firmada por el Inspector técnico designado y que deberd contener a lo
menos:

Fecha del estado de pago

Nombre del proyecto

Fecha de inicio y término contractual

Monto de la Orden de compra y/o Contrato
Avance fisico acumulado (Cuadro de avance)
Avance financiero (a la fecha del Estado de pago)
Memoria Fotografica

L] ]

C. Factura que debera presentar oportunamente el contratista a nombre de la Municipalidad
de San pedro de Atacama R.U.T.: 69.252.500-0 ubicada en Calle Gustavo Le Paige 328, San
Pedro de Atacama.

D. Formulario del estado de pago, con firma del inspector técnico y timbre de la Unidad técnica.

E. El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de Entrega de Terreno
en el que se emplazaran las obras y copia de patente comercial vigente con el giro tributario
mas atingente al tipo de servicio prestado al mandante.

F. El Gltimo estado de pago deberda incluir un ejemplar o copia del Acta de recepcidn provisoria
sin observaciones, el Decreto Alcaldicio que la aprueba y la garantia de buena ejecucion de
obras.

G. Formularios F30 y F30-1 (o el que corresponda). Si presenta deudas con los trabajadores,
el estado de pago quedara suspendido hasta que el contratista regularice dicha situacion.

Los documentos, facturas e informes pertinentes que deban emanar del contratista, deberan ser
ingresados por éste oportunamente a la oficina de partes del Municipio.

Todos los pagos se giraran a nombre del contratista. La unidad técnica queda impedida de cursar
un Estado de Pago que se requiera a nombre de un tercero que no sea el contratista adjudicado.
Igualmente, seran inoponibles a la Unidad Técnica los mandatos para girar o efectuar pagos a
terceros distintos del adjudicatario, aun cuando se le notifiquen por cuanto la Unidad Técnica
carece de facultades legales para aceptar mandatos. Desde la presentacion de la propuesta, se
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presume el conocimiento y aceptacion de esta disposicion

e El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de la respectiva
Factura, emitida de acuerdo con lo establecido en el Estado de Pago, y siempre que cuente con
aprobacion de la Contraparte Técnica.

e La factura debera ser emitida a nombre de la “Municipalidad de San Pedro de Atacama”, R.U.T.
N° 69.252.500-0 previa autorizacién de la Unidad técnica, al crédito, con monto segun oferta
econdmica y/u orden de compra en estado aceptada.

e Lo anterior, sefialando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN
GENERAL (cédigo Sl 841100) y como Direccién: Gustavo Le Paige #328, San Pedro de
Atacama.

e El pago podra efectuarse a través de transferencia electronica, para lo cual el Adjudicatario
debera informar el banco, nimero de cuenta y demas datos que sean necesarios para girar los
fondos, completar instructivo DAF de pago proveedores.

En caso que el Contratista requiera realizar la operacion financiera de factorizar, deberd indicarlo en el
carta conductora de ingreso del estado de pago a la oficina de partes municipales, adjuntando adicionalmente
la respectiva cesién de derechos emitida por el Servicio de impuestos internos y sera el Director de
Administracidn y Finanzas (o quien lo subrogue), el que haré entrega de la cuarta copia cedible con las firmas
y timbres correspondientes, previo visto bueno de la ITO, no siendo valida otra firma ni timbre. En la
eventualidad que no sea informado de esta forma, el Municipio se exime de todo tipo de responsabilidad de
pago, en atencién que no fue debidamente informada de la factorizacién de dicha factura.

9.17.- CONTRAPARTE TECNICA

Actuard como contraparte técnica de la Municipalidad, la Direccion de Obras Municipales, a quien le
correspondera la coordinacién, supervision y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las presentes
bases. En caso de ausencia o impedimento, sera la correspondiente jefatura quien designara a la Unidad
Técnica remplazante.

9.18.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACION

El contrato entrara en vigor una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
respectivo contrato y se extendera hasta la entrega, a total conformidad (recepcion definitiva de obra), de los
servicios.

9.19.- TERMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACION

El contrato podréa terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnizacién alguna para
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se sefalan a continuacion:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la
aplicacion de mas de cuatro (04) multas o sanciones

c) Por no dar inicio a la ejecucion de las obras en mas de 5 dias a contar de la fecha indicada en el
acta de entrega de terreno, sin poder asociarla a un caso fortuito o de fuerza mayor.

d) Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
0 las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.

e) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

f)  Por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente
la prestacién de los servicios de la manera en que fueron contratados.

g) Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecucion del contrato, derivada
de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros.

h) Silos representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los mas altos niveles
éticos o cometen actos de fraude, corrupcion, soborno y extorsion.

i)  No renovacién o reposicion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento, segun lo dispuesto en
el parrafo final del numeral 8. “GARANTIAS REQUERIDAS”, de las presentes Bases.
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i) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

k) Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del
Servicio, ya sea durante el proceso de licitacion o durante la vigencia del contrato.

I) En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el afio respectivo.

En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al
Adjudicatario, sera utilizado el mismo procedimiento para la aplicaciéon de sanciones descrito en el parrafo
del mismo titulo del numeral 9.20 “Sanciones” de las presentes Bases, en aquellas secciones que
corresponda.

Se dictara un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratacién, la cual se pronunciara
sobre el alcance de la terminacion, la fecha a partir de la cual ésta entrar4 en vigor y los descargos
efectuados, si existieren.

El referido acto administrativo serda impugnable por la Adjudicataria, por la via de la interposicion del
correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

Una vez dictada la correspondiente resolucion fundada, esta debera publicarse en el Sistema de Informacién
(www.mercadopublico.cl), a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad debera cobrar la
Garantia de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de las
causales sefialadas en los literales a), c) y d) indicadas precedentemente.

9.20.- SANCIONES

El Adjudicatario podra ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sancién en el siguiente
caso:

N° | INCUMPLIMIENTO UNIDAD MONTO
1 No dar inicio a los servicios y/o retardar | Por dia 5 UF

su inicio sin causa que lo justifique (con
un tope de 5 dias).

2 Suspension del servicio por causas | Por dia 5 UF
ajenas a la Municipalidad (con un tope de
10 dias).

3 Incumplimiento en el plazo de ejecucion | Por dia 5 UF

sin causa justificada o de fuerza mayor
(con un tope de 20 dias).

4 No cumplir con lo exigido en las EETT. Por evento | 10 UF

5 Incumplimiento de las observaciones | Por evento | 10 UF
realizadas por el ITO.

6 Cambio del profesional a cargo de la | Por evento | 40 UF
Obra sin informar al ITO o Unidad
Técnica.

7 Falta de equipo de seguridad para los | Por evento | 40 UF
trabajadores.

8 Falta de disponibilidad del encargado del | Por evento | 5 UF
proyecto para la citacion a reuniones de
coordinacién previamente acordadas.

Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicacion de una multa, comunicara por
escrito (carta certificada), o a través de correo electronico su decision al Adjudicatario, indicando el monto y
fundamento de la misma. El Adjudicatario dispondrda de un plazo de cinco dias habiles a contar de la
comunicacién para formular descargos. Con el mérito de los descargos o transcurrido el plazo aludido sin
que éstos se hubiesen formulado, la Municipalidad resolvera sobre el particular mediante Decreto Alcaldicio,
previa ponderacion de los antecedentes, remitiéndole al Adjudicatario, copia del Acto Administrativo
pertinente.

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo serd impugnable por el Proveedor por la via de la
interposicion del correspondiente recurso de reposicion y/o jerarquico, acorde con disposiciones a la Ley N°
19.880.
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En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicacion de la multa conforme al
procedimiento anterior, el Adjudicatario debera pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario
emitido a nombre de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, o de manera presencial en tesoreria
municipal, en un plazo no superior a 5 dias contados desde su notificacion. De no efectuarse el pago dentro
del plazo sefialado, o asi lo solicite el proveedor, la Municipalidad quedara facultada para descontar el monto
de la multa de la facturacién pendiente de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a
la adjudicataria del cumplimiento de la obligacion principal.

9.21. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el
presente “Pacto de Integridad”, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las presentes Bases y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica, en su articulo 19,
nameros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°y 16°, en conformidad al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas
de Naciones Unidas.

ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario publico en
relacién con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecucion de el o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
0 acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisiéon y vigencia.

V.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

Vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se
derivase.

Vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9.22.- APLICACION DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (Sélo
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Juridicas chilenas)

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 4 inciso 2° de la Ley N° 19.886, modificada en este punto por la
Ley N° 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos
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dos afios, debera acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los
servicios contratados, exigira que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dara derecho a la Municipalidad a
hacer efectiva la boleta de garantia prevista en el numeral 8.- “Garantias requeridas” y a poner término
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitacion en la que la empresa referida no podra
participar.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES, OPERATORIA DE LA LICITACION Y OTRAS CLAUSULAS
10.1. SUBCONTRATACION

De acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, y el Contrato de Trabajo de
Servicios Transitorios. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo a las
actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a
alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento de la Ley 19.886.

Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar una fraccion de las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacién
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo libro de obras. Para ello el contratista
solicitara oportunamente la autorizacion de la Unidad Técnica, indicando, la obra subcontratada, la
individualizacién del subcontratista y el plazo de ejecucion de las obras subcontratadas. La Unidad Técnica
debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles contados desde la recepcién del documento
respectivo en la oficina de partes. El contratista debera enviar al Inspector Técnico, copia de su solicitud y de
la respuesta recibida.

En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término anticipado al contrato.

No obstante, a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las obligaciones
contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el contratista debera solicitarlo por escrito a la Unidad
Técnica, indicando:

e La obra subcontratada.
La individualizacion del subcontratista.
El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucién de las
obras).

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el Cumplimiento de
las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus trabajadores

10.2. SOBRE LAS PARTIDAS GLOBALES

En caso de contratos de ejecucién de una obra, tratdndose de aquellas partidas que admiten pagos parciales,
éstas se pagaran de acuerdo al avance de la obra. Si se trata de partidas globales, s6lo podran pagarse
cuando estén 100% ejecutadas y recibidas conforme.

11. DE LA OBRA
11.1. DISMINUCION, AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARAS

La Unidad Técnica, previa autorizacién del Mandante podra agregar o suprimir partidas, como, asimismo,
disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista
también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al aumento o disminucién que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio
de lo que se convenga en este sentido. Lo anterior se aplicara sélo tratandose obras nuevas o extraordinarias
que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar
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su oferta conforme a los antecedentes de la licitacion, y fueren indispensables para dar cumplimiento del
respectivo contrato.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucion de obras, empleo de materiales no considerados,
obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
I.T.O. al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de
obras, deberd complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién de obras, podra
disminuirse el valor de las garantias.

El Contratista debera hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de aumento/disminucién de obras u
obras extraordinarias, dentro de los 15 dias siguientes a la deteccién de su causa.

La Unidad Técnica dispondra de 15 dias para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompafiando la
carta del Contratista y antecedentes de respaldo.

La/el ITO, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informara, para que se realice la solicitud pertinente
al Mandante, acompafando la carta del Contratista y antecedentes que respalden las causas esgrimidas.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter excepcional, dada las
caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada partida. La
informacién que se entregue en el proceso de evaluacién (cubicaciones, planos, etc.) es s6lo de caracter
referencial y el Oferente debe corroborar dicha informacién en terreno.

Si el Contratista inicia la ejecucion material del aumento o la modificacion de obras o de las obras
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los
autorizan, incluyendo la autorizacion del Mandante, lo haréd bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo que
apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra u otras
circunstancias urgentes, siempre que existiera autorizacion en el Libro de Obras por parte de la.T.O, y ello
solamente hasta en un cinco por ciento de la obra, debiendo pagarsele al Contratista en tal hipétesis, si en
definitiva, por cualquier motivo, no se autoriza el aumento o modificacion de obras o las obras extraordinarias,
solamente los gastos directos comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones
de ninguna especie.

Toda modificacion de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la
Unidad Técnica, reevaluacion técnico- econémica, aprobacion del cambio presupuestario, modificacion del
contrato y modificacion de garantias-, deberé ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecucion.

11.2. AUMENTO DE PLAZO

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que debera contar con
autorizacion expresa del mandante, la Unidad Técnica podra aumentar el plazo para la ejecucién de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no
imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Codigo Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por
funcionarios publicos, etc.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspeccién Técnica,
dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine.

El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podra
ser considerado como causal de aumento de plazo, solo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda
el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga
presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el parrafo
precedente.

En ningln caso podran invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo.

Asimismo, tampoco sera causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar
la ejecucion del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o
trabajos o servicios u obras mal ejecutadas, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas.

La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, debera acompafar la respectiva
modificacion del contrato, de la garantia constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Ademas,

Pagina 21 de 48




Y
AW | secreTaria
‘ | | COMUNALDE
UEL_ 9 | PLANIFICACION

presentara el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que, de conformidad al aumento otorgado, junto
a la documentacion de respaldo y que se tuvo presente para la elaboracion de dicho informe.

Todo lo anterior, deber& estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse
y regiran a partir del vencimiento del plazo que se amplia, consecutivamente.

Con todo, debera entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicara en caso de requerirse un
aumento de obras, pues en esta situacion el plazo estara supeditado a la eventual aprobacion del aumento,
que como se ha indicado requerira de autorizacion previa del mandante.

Los aumentos de plazo no daran derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores
gastos generales.

Ninguna parte podré alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes
se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han
desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, renunciando de este modo
expresamente a invocar la llamada Teoria de la imprevision o de la excesiva onerosidad sobreviviente
durante la ejecucién de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases administrativas.

11.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

El Contratista debera ejecutar correcta y oportunamente las obras contratadas. Sera responsable de culpa
leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos,
previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por
su parte, respondera sélo por su culpa grave.

El Contratista serd el Unico responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de
obtener las autorizaciones correspondientes para la instalacion de faenas y/o labores contratadas, asi como
del suministro, transporte, instalacion, mantencion y suficiencia de dicha instalacion, requerida para el normal
desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones.

Correspondera al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida segun las circunstancias,
entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no
basta por si sola para exonerarse de responsabilidad.

Los aumentos de plazo, asi como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboracion de cualquier acto
administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables
exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no daran derecho a
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo.

11.4. LIBRO DE OBRA

En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que sera
proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico
de Obra.

El original seréa retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa firma
de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De la fecha de entrega de terreno de inicio de las obras, asi como el nombre, numero de contacto y
correo electronico del profesional responsable de la obra.

b) De los avances de obras.

c) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcidn provisoria de ellas.

f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Q) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u
otros servicios o empresas externas.

h) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y
proyectistas de la obra.

i) De las situaciones que puedan ameritar la imposicion de multas, y de las multas ya cursadas.

Toda comunicaciéon que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u otros
Servicios relacionados con la obra, se considerard comunicacion oficial.
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11.5. INSPECTOR TECNICO DE OBRA (1.T.O.)

Para todos los efectos de las presentes bases administrativas se entendera por Inspector Técnico de Obras
(Unidad Técnica), un profesional de la Direccion de Obras Municipales, el cual, este encomendado de velar
directamente por la correcta ejecucién de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato.

De acuerdo ala Ley N° 20.703, y el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Inspector
Técnico de Obra (ITO) sera responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de
construccion aplicables en la materia y al permiso de construccién aprobado y sus modificaciones, asi como
al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de célculo estructural y su memoria, y los proyectos
de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes

Durante el periodo de ejecucién de la obra, habrd a lo menos un Inspector Técnico.
11.5.1. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES TECNICOS DE OBRA

El 1.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud del presente
documento. El Contratista debera someterse exclusivamente a las érdenes del I.T.O., las que se impartiran
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberan cumplirse dentro
del plazo que la I.T.O. estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, sera
sancionado con una multa igual a un monto que se defina en las presente bases administrativas.

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, algunas
o todas las siguientes medidas: suspensidn de la tramitacién de los estados de pago, aplicacion de los fondos
retenidos y/o se haga efectiva la garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacién anticipada del
contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la garantia del contrato
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La I.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por
insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del .T.O.,
quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya
podido cometer la persona separada.

Sila I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el incremento de personal
y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige
la obra.

El Contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este
numeral, sin perjuicio de ordenar la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.6.1. CONTROL DE CALIDAD

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas,
deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran solicitados directamente por la Inspeccion
y realizados por algin organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto,
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por

estos conceptos seran de cargo del Contratista.

11.6.2. CORRESPONDERA AL CONTRATISTA
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a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados, personalmente,
cifiéndose estrictamente a los planos (en caso de existir), especificaciones, normas y detalles en
forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean
de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante
la ejecucidn de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la actividad de
ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la
obra.

f) La presentacién oportuna y con la documentacion completa de los Estados de pago.
g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O.

h) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo
a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompaniar a los funcionarios del
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a
suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios
hacer una revision prolija de las obras en construccién, como también a presentar las planillas de
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relacién con el contrato.
En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para
ese objeto se le entreguen.

11.6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacién con la cantidad de obras por
ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad
Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con
sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.

Esta obligacién de informar debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
Certificado emitido por la respectiva Inspeccién del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos
laborales, mediante la respectiva Liquidaciéon de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idoneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los
trabajadores del Contratista, como también se exigira la referida documentacion respecto de las obligaciones
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberan
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de esta obligacion por parte del
Contratista dara derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion. La mano de obra que se
utilice y/o emplee en la ejecucién de las obras a que se obliga el Contratista, deberd ser integramente
contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberd estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, estan autorizados a permanecer solo en el
recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos
calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista deberda establecer expresa
prohibicion.
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e Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato

El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional o persona habilitada de acuerdo a la ley,
responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderd ampliamente
facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

Este Profesional o persona debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen.
También debera existir un profesional o persona subrogante, de las mismas caracteristicas, y con iguales
atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular.

La designacién de dicho profesional o persona y su subrogante debera quedar registrada en el libro de obras.

La Unidad Técnica podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término
de las funciones de él o de los reemplazantes.

11.6.4. CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccion
y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al 1.T.O. de
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, con permanencia de
tiempo completo en el lugar de las faenas.

11.6.5. COORDINACION DE FAENAS

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras
personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos
extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo sélo por causas justificadas por la1.T.O. que tengan directa
relacion con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto de la Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante.

11.6.6. DETERIORO O DESTRUCCION DE LAS OBRAS

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién, derrumbe o
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de cuenta del Contratista, salvo
que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda prevision o que la obra haya sido recibida
definitivamente.

11.6.7. DANOS A TERCEROS

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a terceros, sera
de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En todo caso, la Garantia de Cumplimiento del Contrato servird también para caucionar el pago de
indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, de
conformidad con la normativa legal vigente.

11.6.8. DE LOS SEGUROS

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista, quien podra asegurar
la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad Técnica podra ordenar asegurar aquellas
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo
menos el 80% de su valor. En tal caso, podra exigir al contratista que exhiba la pdliza de seguro para dar
curso a los estados de pago.

En el evento que las pdlizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, los
mismos seran de cargo Unico y exclusivo del Contratista.

Las primas de las pdlizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la
poliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.
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No se podré poner término anticipado o modificar las pélizas sin autorizacién escrita de la Unidad Técnica.

La poliza debera contener como minimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas
de riesgo. Con todo, la péliza debera contener en forma explicita y obligatoria una clausula de rehabilitacion
y renovacién automatica (cobertura del 100% del tiempo mientras la péliza se encuentre vigente), de renuncia
a los derechos de subrogacion respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleracion.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de rechazar la péliza de seguros presentada, si a juicio, incumple
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas Especiales de las presentes bases
administrativas.

11.6.9. OBLIGACIONES LEGALES

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cdodigo del Trabajo y a la
legislacibn complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las
normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratacion.

11.6.10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucién y seran de su exclusivo
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasion del cumplimiento
del contrato.

b) Serd también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con
motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

c) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo:
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieren tener como causa la
trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) EIl Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en la
infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevencion
o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las
normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases
del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste
0 sus trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista.

11.7. EJECUCION DE LAS OBRAS
11.7.1 APROBACION DE PROYECTOS

Es responsabilidad del contratista la obtencién de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones
necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi como el pago de los derechos
municipales correspondientes, tanto en el &mbito constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes,
extensiones y de pavimentacion u otros, en su caso.

11.7.2. ENTREGA DE TERRENO

Una vez firmado el Contrato y aprobado mediante el Decreto Alcaldicio correspondiente, la Unidad Técnica
comunicara al contratista el dia en que se hara la entrega del terreno. De la entrega, se dejara constancia en
un acta. El plazo de ejecucion de la obra se contara a partir del dia habil siguiente de la entrega del terreno.

Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad Técnica,
ésta deberd informar por escrito al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad Técnica no realiza
la entrega del terreno dentro de los 30 dias siguientes desde la emision del Decreto Alcaldicio que aprueba
el contrato, el Contratista podra exigir el término anticipado del contrato, sin derecho a reclamar y/o demandar
ninguna indemnizacién por este concepto.

La demora por méas de 07 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion en el curso
de ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la
I.T.O., se considerara grave y, por lo tanto, darad derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al
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Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula denominada multas, de las presentes bases
administrativas.

11.7.3. ELEMENTOS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA

Seréa de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdésitos de materiales, la construccion de andamios, la
conservacion de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine.

11.7.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION

Antes de ser usados y/o empleados los materiales en las obras, deber& darse aviso al I.T.O., para que, en
vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacién o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se comprobare que el
material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacién de
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad de usar
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en libertad de emplear
cualquiera de ellos, previa autorizacién de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda
alterarse. Dicha autorizacién debera quedar establecida en un plazo méximo de cinco dias habiles, desde
recibida la solicitud.

11.7.5. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el programa de trabajo
(carta Gantt). También podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticién se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificacién implica un
aumento de plazo, debera ser autorizada por el Mandante.

11.7.6. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE IMAGEN Y DIFUSION

El producto del trabajo que desarrolle el contratista y/o sus dependientes, con ocasion de la ejecucién de sus
obligaciones y/o desarrollo de las obras, en su caso, tales como productos audiovisuales, imagenes, archivos
de audio, aplicaciones para maviles, textos, diagndsticos, bases de datos, informes, bases administrativas,
especificaciones técnicas y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento de las presentes bases
administrativas, seran de propiedad de la Unidad Técnica. El Contratista se hace responsable de contar con
todas las licencias o permisos de uso necesarios, si fuera pertinente, para que los productos puedan ser
utilizados por la Unidad Técnica.

11.7.7. RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito la recepcion provisoria en la
Direccion de Obras Municipales. El Inspector Técnico de la Obra, por regla general, debera verificar dicho
término y el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del contrato, con la debida certificacion de
calidad de las obras indicadas.

Previo a la recepcién provisoria, el contratista debera entregar a la DOM en formato papel y/o digitalizada
(con la correspondientes Firmas Electronicas Avanzadas), lo siguiente:

a) Planos actualizados de todas las obras (planos de instalaciones y de obras civiles) en formato
AutoCAD y soporte papel, autorizados por los organismos competentes, si corresponde.

b) Documentos técnicos y certificacion de materiales exigidos en las Bases administrativas y
Especificaciones Técnicas (cuando corresponda).

c) Certificado emitido por la Comunidad que acredite que los contratistas no tienen deudas con la
comunidad por concepto de agua, electricidad u otro que sea pertinente (si corresponde).

La recepcion provisoria se efectuard por una comision conformada por el 1.T.O., un profesional de la
Secretaria Comunal de Planificacién y por un profesional competente que se designe, en caso de que la ITO
estime conveniente. Esta comision deberda constituirse dentro de los 15 dias siguientes de recibida la solicitud

Pagina 27 de 48




>

f | SECRETARIA
Wy ¥ | comunaLoe

% ¥ | PLANIFICACION

del contratista y deberé verificar que la obra esté terminada de acuerdo al proyecto. Una vez verificada la
correcta ejecucion de las obras, esta dara curso a la recepcion provisoria y levantara un acta que sera
firmada por todos los miembros y si lo deseare, por el contratista o su representante legal. Se consignara
como fecha de término de la obra la que haya indicado el I.T.O. en su informe.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision resulte que los trabajos no estan terminados o
ejecutados en conformidad con los términos del contrato, especificaciones técnicas y demas documentos
que rigen la presente licitacion o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o
inadecuados, esta no dara curso a la recepcion provisoria y elaborara un informe detallado proponiéndole un
plazo para que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el
contratista no hiciera las reparaciones y cambios dentro del plazo que la DOM le fije por carta certificada o a
través de correo electronico, esta podrd llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del contratista,
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del contrato. Asimismo, la
Municipalidad quedara facultada para aplicar las multas consignadas por la I.T.O segun lo especificado en
las bases presentes bases administrativas

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el contratista solicitara nuevamente al I.T.O
la recepcion provisoria, quien verificara su término e informara a la comisién para que esta proceda a efectuar
la recepcidn provisoria en un plazo no superior a 5 dias desde la emisién de dicho informe, fijando como
fecha de termina de la obra, la indicada en el documento emitido por el I.T.O. adicionando el plazo que el
contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado por el propio
I.T.O

En el acta de recepcion provisoria se consignara, entre otros aspectos, lo siguiente:

a) Fecha de entrega de terreno

b) Fecha de término contractual

c) Monto total del contrato

d) Multas cursadas y fundamento de las mismas

e) Dias que se otorgan para subsanar observaciones

f) Dias de atraso

Q) Fecha de término efectiva

h) Fecha de recepcién definitiva

i) Individualizacion de Garantia por buena ejecucién de obra.

11.7.8. RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas
solemnidades que la recepcién provisoria, transcurrido un plazo no menor a 180 dias contados desde la
fecha de recepcién provisoria. En todo caso, debera efectuarse a méas tardar antes de 30 dias al vencimiento
de la garantia de correcta ejecucion.

En caso de haber defectos, fallas o desperfectos imputables al contratista, este debera repararlos a su costa
en el plazo propuesto por el ITO. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podra
efectuar la Municipalidad con cargo a las garantias del contrato.

Efectuada por la comisién la recepcién definitiva sin observaciones, se proceder a la liquidacién del contrato
y cumplidas estas formalidades se devolverd al contratista la garantia pendiente.

Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado
por parte de la Municipalidad el decreto que apruebe las actas respectivas.

11.7.9. PRORROGA PARA RECONSTRUIR OBRAS DEFECTUOSAS

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de la I.T.O. de
materiales o de ejecucién de las obras que no cumplan con las condiciones de la relacién contractual,
no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante, en su caso, podra conceder prorroga del plazo
por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por la
I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin
que ello importe aumento de precio.
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12. LIQUIDACION DE LA RELACION CONTRACTUAL

La duracion de la relacién contractual sera hasta la liquidacion definitiva de éste, la cual procedera luego
de efectuada la recepcion definitiva, sin observaciones por parte de la Unidad Técnica, mediante acto formal
de esta Ultima, que debera suscribir el contratista, y aprobado por Decreto administrativo, con la finalidad
de formalizar la terminacién del vinculo contractual y, en su caso, efectuar los correspondientes ajustes de
cuentas, multas, saldos y demas aspectos que resulten pertinentes.

Formulada la liquidacion de la relacion contractual, debidamente suscrita por el contratista, la Unidad
Técnica procedera a devolver la garantia de fiel cumplimiento del contrato, dentro del plazo de 90 dias
contados desde lafecha del acta de recepcién definitiva.

Cuando el contratista, previamente notificado, no se presenta a la citaciénpara practicar la liquidacion
de comun acuerdo, o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, la Unidad Técnica,
junto con acreditar dicha circunstancia, liquidard la relacién contractual directa y unilateralmente, mediante
acto formal. La constancia de la notificacién previa, mediante carta certificada, serd condicién de validez
para la liquidacién unilateral.

BASES TECNICAS
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“SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES”

I. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA .
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINSTRO E INSTALACION
MLUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA DE JUEGOS INFANTILES SOCAIRE
SECFLA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
COMUNA DE SAN FEDRO DE ATACAMA

REGION DE ANTOFAGASTA

TERMINOS DE REFERENCIA
“SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES SOCAIRE”

LOCALIDAD DE SOCAIRE
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
REGION DE ANTOFAGASTA
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SUMINISTRO £ INSTALACION DE SUMINSTRO E INSTALACION
D€ JUEGOS INFANTILES SOCAIRE
LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAUA
COMUNA OE SAN PEDRO DE ATACAMA
REGION DE ANTOFAGASTA

1. OBJETIVO

Realizar el recambio de algunos juegos infantiles existentes dentro de la plaza principal de la
localidad de Socaire. De esta manera prevenir accidentes y revitalizar el espacio de juego para los
infantes, nifos y adolescentes.

La iniciativa contara con un plazo maximo de ejecucion de los servicios de 3 meses.

2. UBICACION

La intervencion se realizara en la localidad de Socaire perteneciente a la comuna de San Pedro de
Atacama. Ubicada a 100km aproximadamente de San Pedro.

En particular el recambio de juegos perienece a Ia plaza principal de la localidad, en el sector de
juegos infantiles.

Imagen del sector a intervenir:
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(LSS BB MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA HIE AEGOSIFANTLES SOCAISE
\ )l SECPLA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
. / COMUNA OE SAN PEDRC DE ATACAMA
REGION DE ANTOFAGASTA

3. SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES

3.1. RECAMBIO - BALANCIN

Se realizara el recambio del balancin existente en el recinto, para lo cual se debera retirar el balancin
existente y que se encuentra en mal estado e instalar en la misma ubicacion el nuevo balancin
proyectado. La fundacion de la estructura sera ejecutada segun las indicaciones del fabricante del
juego ofertado, teniendo que presentar la ficha técnica de instalacion.

Se detalla a continuacion el modelo referencial:

RECAMBIO - BALANCIN DOBLE PRO (EQUIVALENTE O SUPERIOR TECNICAMENTE)

T o ¢ g

Imagen de balancin a retirar
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ey REGION DE ANTOFAGASTA

3.2. RECAMBIO - COLUMPIO TRIPLE

Se realizara el recambio del columpio existente en el recinto, para lo cual se debera retirar el
columpio existente y que se encuentra en mal estado e instalar en la misma ubicacién el nuevo
columpio proyectado con capacidad para 3 nifios. La fundacion de la estructura sera ejecutada segin
las indicaciones del fabricante del juego ofertado, teniendo que presentar la ficha técnica de
instalacion.

Se detalla a continuacion el modelo referencial:

RECAMBIO - COLUMPIO TRIPLE ARCO (EQUIVALENTE O SUPERIOR TECNICAMENTE)

v [ L ¥ L)
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3.3. RECAMBIO - COLUMPIO TRIPLE CON INFANTE

Se realizara el recambio del columpio existente en el recinto, para lo cual se debera retirar el columpio
existente y que se encuentra en mal estado e instalar en la misma ubicacion el nuevo columpio
proyectado con capacidad para 3 nifios y que incluya soporte para infantes. La fundacion de la
estructura sera ejecutada segln las indicaciones del fabricante del juego ofertado, teniendo que
presentar la ficha técnica de instalacion.

Se detalla a continuacion el modelo referencial:

RECAMBIO - COLUMPIO TRIPLE ARCO CON INFANTE (EQUIVALENTE O SUPERIOR
TECNICAMENTE)
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TERMINOS DE REFERENCIA

SUMINISTRO £ INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA DE JUEGOS INFANTILES SOCAIRE
SECPLA LOCALIDAD DE SAN PECRD OE ATACAMA
COMUNA OE SAN PEDRO DE ATACAMA

REGION DE ANTOFAGASTA

3.4, NUEVO - CARRUSEL

Se instalara un nuevo juego de formato carrusel similar al presentado en la imagen referencial.
Debera se mono-pivote sin ruedas al costado ya que se instalara sobre una superficie blanda.

La fundacion de la estructura sera ejecutada segun las indicaciones del fabricante del juego ofertado,
teniendo que presentar la ficha técnica de instalacion.

Se detalla a continuacion el modelo referencial:

NUEVO - CARRUSEL SPACE X (EQUIVALENTE O SUPERIOR TECNICAMENTE)

3.5. RECAMBIO — RESBALIN SIMPLE

Se realizara el recambio del resbalin existente en el recinto, para lo cual se debera retirar el reshalin
existente y que se encuentra en mal estado e instalar en la misma ubicacién el nuevo equipamiento
proyectado. La fundacion de la estructura sera ejecutada segun las indicaciones del fabricante del
juego ofertado, teniendo que presentar a ficha técnica de instalacion.

Se detalla a continuacion el modelo referencial:

RECAMBIO - RESBALIN SIMPLE CANOA (EQUIVALENTE O SUPERIOR TECNICAMENTE)
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4. OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1. REINSTALACION MAQUINA DE EJERCICIOS.
Se debera instalar la maquinaria existente en la localidad, para lo anterior se debera demoler el dado

existente para realizar un montaje sobre un nuevo poyo de hormigon con las dimensiones adecuadas
para evitar el volteo del mismo. Dicho poyo de hormigon debera construirse con moldaje.
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4.2. PINTURA JUEGO CARACOL

El juego trepador Caracol debera lijarse para retirar la pintura existente. Posterior a esto se
aplicaran dos manos de anticorrosivo segln las indicaciones del fabricante. Finalmente se
aplicara un esmaite sintético color amarillo en toda la superficie del juego a restaurar en las
manos gue recomiende el fabricante.
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5. SEGURIDAD
5.1 RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES.

El contratista debera resguardar las zonas parficulares de intervencion mediante malla cerco faena
color naranja para delimitar los sectores donde existan trabajos de instalacion de los jusgos nuevos.
La malla sera fijlada a piezas de madera de pino bruto de 2.

6. LIMPIEZA DE LA OBRA

Se contempla el retiro de todo material sobrante producidos por los trabajos mencionados en los
presentes términos de referencia. De igual manera, se debe considerar la exfraccion en forma
permanente y cuidadosa de los escombros que se produzcan durante el periodo de la construccion.
Los cuales deberan ser retirados del interior de la obra, trasladandose a botadero autorizado ubicado
en la Ciudad de Calama. Estos no podran ser acumulados, salvo para su uso aceptado porla L. T.O
a cargo de las obras. Este acopio serd definido en un lugar que no dificulte la construccion ni su
carga.

Jeremy Andrés Rosas Millar
Arquitecto
Profesional SECPLA
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ANEXO N° 1: “FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”- OBLIGATORIO

Nombre o Razén Social del Oferente

RUT del Oferente

Nombre Representante Legal

(sélo personas juridicas)

RUT Representante Legal

(s6lo personas juridicas)

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular (opcional)

Correo electrénico

Web de la Empresa (opcional)

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y
ndmero de cuenta] (opcional).
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ANEXO N° 2: "FORMULARIO OFERTA TECNICA" - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta Oferta, Sr. (@) .....coicciuriiiiiiie e i s e e e e e e e s e nnanrreeeeeees , cedula de
identidad N° ................. , en calidad de representantelegalde ................ccooeiiiiiiieieeeee, (razén
social de la empresa que representa), declara bajo juramento que la informacién contenida en los
antecedentes que entrego a continuacion relativos a la oferta técnica es fidedigna.

Firma (obligatoria)

l. PROPUESTA TECNICA (FORMATO LIBRE)

La descripcidon debe estar en directa relacién al servicio a prestar a la Municipalidad especificando
claramente lo solicitado en estas Bases de Licitacion.

Los oferentes deberan presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando
todos los requerimientos técnicos indicado en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las
presentes Bases de Licitacién. El documento debe considerar:

e Programa de trabajo detallado, indicando actividades, modo de desarrollar las actividades,
alcances a cubrir y plazos de ejecucion por actividad para la obra.

e Propuesta de otras actividades que considere (til para el logro de los objetivos, indicando tipo
de actividad, metodologia y equipo de trabajo involucrado.

e Personal o equipo de trabajo responsable de cada actividad a realizar.

e El documento podra venir en formato libre de acuerdo a la empresa. No debe superar las 10
hojas tamafio carta letra arial 10.

Il ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMATO LIBRE)

El Oferente debera presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando todas las
partidas exigidas en el presupuesto itemizado.

¢ ElI APU debe componerse de un andlisis de todas las partidas exigidas en el itemizado y puede

considerar:
o Materiales
o Mano de obra
o Medios auxiliares (equipos y maquinarias)
o Imprevistos
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Il PLAZO DE EJECUCION Y CARTA GANTT

El oferente debe sefalar (en dias corridos), el plazo de ejecucion de los servicios de obras para proyecto
Mantencion Sefialética de transito. El plazo minimo para ofertar sera de 30 dias corridos y como maximo
de 90 dias corridos. Plazo que comenzara a regir desde el dia habil siguiente al acto de entrega de
terreno realizado por el ITO y aceptada la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl.

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION (EN DIAS CORRIDOS)

Indicar plazo de ejecucion del servicio

Para validar el plazo de ejecucion, el Oferente deber& hacer entrega de una carta Gantt (formato libre),
gue coincida con el plazo de ejecucion ofertado.

V.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Afo de Descripcion Comuna Monto Medio de
Nombre del . : .
. L ejecuci del Proyecto del acreditacién
Cliente servicio P "
on servicio
(pesos)

En cuanto a la experiencia, se aceptar4 un maximo de cuatro (04) acreditaciones en trabajos similares.
Seran considerados como "proyectos similares" aquellas prestaciones de servicios relacionadas con
obras civiles que estén asociadas a cualquiera de los items o subitemes incluidos en el presente
presupuesto. Ademas, se requiere que el servicio acreditado como experiencia haya sido proporcionado
por el oferente, que postula, en el periodo comprendido entre los afios 2020 y 2024.

Se considera deseable que al menos uno (1) de los servicios se haya prestado en la comuna de San
Pedro de Atacama.

En el evento de que se incluyan més de cuatro (4) servicios, la Municipalidad s6lo evaluara cuatro (4)
casos notados en el listado del item 1V. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 2, teniéndose por no
presentados los restantes.

Cada prestacion de servicios debera ser acreditada mediante la presentacion de uno de los siguientes
documentos: (1) Copia integra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado
“aceptada” o estados posteriores para el Sector Publico; en caso de Orden de Compra entre entidades
privadas, el documento deberéa estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado
emitido y firmado por el respectivo cliente.

El documento de acreditacion presentado debera contener, al menos, la siguiente informacion: Nombre
del cliente, fecha o afio de la prestacién, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y
breve descripcion del servicio.

No seran considerados como validos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente
gue no sea la documentacién contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido
prestados a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no sera necesario que se adjunte documento
de acreditacion, pero si debera indicarlo expresamente en el mencionado item V. del Anexo N° 3.
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ANEXO N° 3: “FORMULARIO OFERTA ECONOMICA” - OBLIGATORIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

El que presenta esta OFerta, Sr. (). ... o ueeeii i Representante
debidamente autorizado de........................ (Nombre del oferente), acepta las condiciones estipuladas en las
respectivas Bases de Licitacion, ID 947750-21-LE24, comprometiendo a mi representada a suministrar a la
Municipalidad de San Pedro de Atacama los siguientes servicios: Suministro e Instalacién de Juegos

Infantiles, segun especificaciones técnicas.

|. OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Suministro e instalacion de juegos infantiles $

(*) INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS
INCLUIDOS

El precio ofertado no podra exceder de la suma de $ 14.000.000.- (catorce millones de pesos)
incluidos impuestos y costos asociados.
IIl. PRESUPUESTO POR PARTIDA

Se adjunta archivo Excel con el presupuesto por partida, el cual debe ser llenado completamente. El
precio final obtenido debe coincidir con el precio ofertado en el numeral N°1 del Formulario de Oferta
Econdémica.

El documento debe ser entregado en un archivo pdf, Excel u otro similar e idealmente completado en
esta hoja

| PRESUPUESTO

"SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES SOCAIRE"
UBICACION : LOCALIDAD DE SOCAIRE
COMUNA : SAN PEDRO DE ATACAMA

ITE UNIDA | CANTID | P.UNITARI
M PARTIDA D AD O TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIO DE JUEGOS
3 | INFANTILES

3.1 | RECAMBIO DE BALANCIN un 1 $0

3.2 | RECAMBIO COLUMPIO TRIPLE un 1 $0
RECAMBIO COLUMPIO TRIPLE CON

3.3 |INFANTE un 1 $0

3.4 |NUEVO CARRUSEL un 1 $0

3.5 | RECAMBIO RESBALIN SIMPLE un 1 $0
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4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1 | REINSTALACION MAQUINA DE EJERCICIOS un 1 $0
4.2 |PINTURA JUEGO CARACOL un 1 $0
5 |SEGURIDAD
5.1 | RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES gl 1 $0
6 |LIMPIEZA DE LA OBRA
6.1 |LIMPIEZA DE LA OBRA gl 1 $0
$
TOTAL NETO -
$
UTILIDADES 15% -
$
GASTOS GENERALES 20% |-
$
SUBTOTAL -
$
IVA 19% -
$
TOTAL -
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ANEXO N° 4-A

“DECLARACION JURADA — PERSONA NATURAL”

1.- El firmante, en su calidad de adjudicatario de la licitacion publica ID 947750-21-LE24 declara
bajo juramento que no se encuentra sujeto a ninguna de las inhabilidades del articulo 4° de la Ley
N°19.886, estas son:

a. No esta unido a alguno de los funcionarios directivos de la Direccién General de
Promocioén de Exportaciones por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

b. No es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas en
la que los funcionarios directivos de la Direccion General de Promocién de Exportaciones o las
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones o0 anénima cerrada en que
aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad an6énima abierta en que
aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

C. Que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo al articulo
33 de la ley 21.595, sobre Delitos Econémicos.

d. Que no ha sido condenado por préacticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo,
por lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal y delitos
establecidos en el Codigo Tributario.

f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta
de diligencia.
d. Que su empresa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos.
no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afios.

*(Marcar con una X la opcidn escogida)

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Nombre

Firma

Fecha

ANEXO N° 4-B
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“DECLARACION JURADA — PERSONA JURIDICA CON FINES DE LUCRO”

1.- El firmante, por si y en su calidad de representante legal de , segun corresponda,
declara bajo juramento que:

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
Direccion General de Promocién de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte, ni es una
sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad an6nima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital.

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

Que la empresa que representa no ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

Que la empresa que representa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afos.

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.
*(Marcar con una X la opcién escogida)

Que no ha sido condenado a prohibicién total o parcial para celebrar contratos con el Estado,
segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

Que ni él, ni su representado han sido condenados con inhabilitacién para contratar con el
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos
Econdémicos.

Que ninguno socios, accionistas, miembro o participe con poder de influir en la administracion,
ha sido condenado, con inhabilitacién para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Econémicos.

Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados
de activos o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal y delitos establecidos en el
Cadigo Tributario.

Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia.

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal €) del articulo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la
Informacién Publica, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara bajo
juramento que los socios 0 accionistas principales son los siguientes:

Nombre Socio Porcentaje de participacion

Nombre del Representante Legal | |
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ANEXO N° 4-C

“DECLARACION JURADA - PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO”

El firmante, por si y en su calidad de representante legal del Adjudicatario de la Licitacion
Puablica ID 947750-21-LE24, segun corresponda, declara bajo juramento que:

a. Que la empresa que representa:

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afos.

no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos afios.

*(Marcar con una X la opcién escogida)

b. Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el
Estado, segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

C. Que ni él ni su representado han sido condenados con inhabilitacién para contratar con
el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos
Econdmicos.

d. Que ninguno socios, accionistas, miembro o participe con poder de influir en la
administracion, ha sido condenado, con inhabilitaciéon para contratar con el Estado, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Econémicos.

e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por
lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal y delitos
establecidos en el Cédigo Tributario.

f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de
diligencia.

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 4-D
“DECLARACION JURADA — PERSONA JURIDICA EXTRANJERA”

El firmante, por si y en su calidad de representante legal del adjudicatario de la licitacion

publica ID 947750-21-LE24, segun corresponda, declara bajo juramento que no se encuentra
sujeto a ninguna de las inhabilidades del articulo 4° de la Ley N°19.886, estas son:

A.

© 0O

m

G.

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
Direccién General de Promocién de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte, ni es una
sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas, ni es una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital.

No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

Que no ha sido condenado a prohibicion total o parcial para celebrar contratos con el Estado,
segun lo establecido en los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

Que no han sido condenados con inhabilitacién para contratar con el Estado, de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos Econdmicos.

Que ninguno socios, accionistas, miembro o participe con poder de influir en la administracion,
ha sido condenado, con inhabilitacién para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Econémicos.

Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados
de activos o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal y delitos establecidos en el
Cadigo Tributario.

Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia.

2.- Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, son los siguientes: cényuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

3.- En virtud de lo dispuesto en el literal €) del articulo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la
Informacién Publica, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara

bajo juramento que los socios o0 accionistas principales son los siguientes:

Nombre Socio Porcentaje de participacion

Nombre del Representante
Legal

Firma del Representante
Legal

Fecha
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PABLO FERNANDEZ MONSALVE
PROFESIONAL SECPLA
__ENCARGADO DEBASES Y LICITACIONES
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